Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Akce „SILNICE II/150: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – LOUČKA, REVITALIZACE STROMOŘADÍ“

Smlouva o dílo č. SML/0439/25
č. smlouvy zhotovitele 19/2025
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický dozor:				xxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
Lesy Horňácko, s. r. o.
Sídlo:					Vítězná 1228/13, Rohatec 696 01
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, spisová značka C59806
IČ:					28302630
DIČ:					CZ28302630
Zastoupený:				Ing. Tomáš Vlach, prokurista
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Tomáš Vlach, prokurista
Osoba zodpovědná za realizaci díla:		xxxxxxxxx
Osoba zodpovědná za řez stromů:		xxxxxxxxxx
Osoba zodpovědná za práci s motorovou pilou:	xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				ČSOB, a. s., č. ú.: 230243171/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní prohlášení
0. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) potvrzuje, že je obchodní společností řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, že má veškeré pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto Smlouvu, a veškeré odborné, materiální a další potřebné předpoklady, aby řádně a včas splnil veškeré závazky Smlouvou sjednané a z této Smlouvy vyplývající. 
0. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto Smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
II. Předmět Smlouvy
0. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést svým jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě, v množství (objemu) a za podmínek sjednaných v této Smlouvě dílo jako „SILNICE II/150: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – LOUČKA, REVITALIZACE STROMOŘADÍ“ (dále jako „Dílo“), jak je blíže vymezeno touto Smlouvou, zejména odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy, a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této Smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle, jejichž odstranění požaduje Objednatel v průběhu provádění Díla, při předání Díla anebo v záruční době.
0. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli touto Smlouvou dohodnuté spolupůsobení, řádně dokončené Dílo za podmínek sjednaných v této Smlouvě převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla, a to ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
0. Tato Smlouva se uzavírá v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „SILNICE II/150: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – LOUČKA, REVITALIZACE STROMOŘADÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „VZ“) přičemž Objednatel má v tomto zadávacím řízení postavení veřejného zadavatele.
III. Specifikace a rozsah Díla
3.1 Dílo spočívá zejména ve zhotovení (provedení) ošetření 53 ks stávajících stromů, kácení 99 ks stromů a 1.411 m2 nevhodných porostů, výsadbě 240 ks stromů a 54 ks keřů vč. zajištění dopravního opatření a označení místa realizace provizorním svislým dopravním značením, jakož i následné péče o vysázené dřeviny po dobu 3 let následujících po roce výsadby daných dřevin, to vše, jak je specifikováno zejména následujícími podklady (dále souhrnně jen „Podklady“):
3.1.1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele (Objednatele) (a v případě, že se taková uveřejňovací povinnost vztahuje na Veřejnou zakázku, pak i oznámení uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie);
3.1.2 [bookmark: _Hlk129849868]Kompletní zadávací dokumentace VZ uveřejněná na profilu zadavatele (Objednatele) ve znění případných vysvětlení zadávací dokumentace VZ dle ustanovení § 98 ZZVZ, jakož i ve znění případných změn a/nebo doplnění, k nimž Objednatel (jako zadavatel) přistoupil dle ustanovení § 99 ZZVZV, kterou tvoří zejména:
3.1.2.1 Projektová dokumentace „Silnice II/150: Valašské Meziříčí – Loučka, revitalizace stromořadí“, ve stupni dokumentace k žádosti o dotaci v rámci OPŽP, datum zpracování 09/2024, vypracovaná společností xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „PD").
3.1.2.2 Příslušná rozhodnutí a stanoviska týkající se Díla, a to konkrétně:
· Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí – AOPK OPŽP ZMV – 4. výzva SC 1.3 k záměru „SILNICE II/150: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – LOUČKA, REVITALIZACE STROMOŘADÍ“, vydané MěÚ Valašské Meziříčí pod č. j. MěÚVM 124011/2024 OŽP/Fr dne 24.10.2024;
· Vyjádření „SILNICE II/150: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – LOUČKA, REVITALIZACE STROMOŘADÍ“ vydané Krajským úřadem Zlínského kraje pod č. j. KUZL 94592/2024 dne 04.11.2024;
· Vyjádření „SILNICE II/150: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – LOUČKA, REVITALIZACE STROMOŘADÍ“ vydané Policií ČR, Územní odbor Vsetín pod č. j. KRPZ-123514-2/ČJ-2024-151506 dne 20.12.2024; 
· Rozhodnutí č. j. OÚ-092/2025 vydané Obecním úřadem Branky dne 22.01.2025, nabytí právní moci dne 08.02.2025;
· Rozhodnutí č. j. OÚ-JC-42/2025 vydané Obecním úřadem Loučka dne 03.02.2025, nabytí právní moci dne 20.02.2025; 
· Rozhodnutí č. j. OÚ 010/2025 vydané Obecním úřadem Police dne 09.01.2025, nabytí právní moci dne 26.01.2025; 
· Rozhodnutí č. j. 97/2025 vydané Obecním úřadem Poličná dne 24.01.2025, nabytí právní moci dne 11.02.2025;
· Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 16142/OPZP/25 ze dne 28.07.2025 vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
(dále souhrnně jako „Rozhodnutí“)
3.1.3 Nabídka Zhotovitele předložená (podaná) v zadávacím řízení VZ (ve znění jejího případného objasnění a/nebo doplnění dle ustanovení § 46 ZZVZ; dále jen „Nabídka“), zejména v rámci nabídky předložený položkový rozpočet (dále jen „Rozpočet“).
Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Podklady od Objednatele převzal před uzavřením této Smlouvy, jako odborně způsobilý se s nimi dostatečně seznámil (zejména podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky, kterou v rámci VZ podal), má je k dispozici a považuje Podklady za dostatečný podklad pro řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny podmínky sjednané touto Smlouvou a všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podpisem této Smlouvy rovněž potvrzuje, že měl možnost v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky požádat Objednatele o vysvětlení zadávací dokumentace VZ dle ustanovení § 98 ZZVZ. Ustanovení § 36 odst. 3) ZZVZ věty druhé zůstává nedotčeno (za správnost a úplnost zadávacích podmínek VZ tedy odpovídá Objednatel jako zadavatel).
3.2 Dílo podle této Smlouvy zahrnuje zejména:
3.2.1 Přípravu území před výsadbou včetně kácení určených dřevin a skupin stromů, drcení ořezaných větví, odstranění pařezů frézováním, uložení odpadu na skládku, dále ošetření dřevin včetně drcení ořezaných větví a uložení odpadu na skládku, práce a dodávky související s výsadbou stromů a keřů včetně dodávky dřevin a potřebného materiálu, hloubení jamek, kotvení ke kůlům, nátěr dřevin proti korní spále, aplikaci půdního kondicionéru, hnojiva, zálivky, zřízení ochrany proti okusu zvěří, zhotovení závlahové mísy a mulčování dle PD.
3.2.2 Následnou údržbu vysazených dřevin, která pro účely této Smlouvy zahrnuje zejména zálivku, odplevelení, řez atd.
3.2.3 Zpracování návrhu přechodného dopravního značení, které bude osazeno po dobu realizace prací a vyznačení případných objízdných tras a dopravních omezení včetně zajištění vyjádření příslušného orgánu Policie ČR (případně i včetně projednání s příslušným drážním úřadem), podání žádosti u příslušného silničního správního úřadu a zajištění vydání stanovení přechodné úpravy provozu a uzavírky silnice, nebo jejího zvláštního užívání. Návrh přechodného dopravního značení musí být předán k odsouhlasení Objednateli v dostatečném předstihu před Smlouvou stanoveným termínem zahájení prací; návrh musí před podáním žádosti o vydání potřebných povolení elektronicky odsouhlasen příslušným pracovníkem odd. pro majetkovou správu Objednatele, pracoviště Valašské Meziříčí (xxxxxxxxxxx 
3.2.4 Instalaci stanoveného přechodného dopravního značení (viz shora) a jeho následné odstranění nejpozději při vyklizení pracoviště.
3.2.5 Označení dle požadavků Objednatele (viz níže).
3.2.6 Zajištění splnění podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle Rozhodnutí a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení.
3.2.7 Průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci odpadů subjekty k tomu oprávněnými (v případě uložení opadů na skládku nejen doklady o převzetí daných odpadů skládkou, ale i doklady o oprávnění předmětné skládky takové odpady zpracovávat) nejpozději při předání a převzetí Díla.
3.2.8 Konečný úklid Místa provádění Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor jakož i uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených pracemi do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením Díla (ujednání Smlouvy o vyklizení pracoviště zůstávají nedotčena).
3.2.9 Vyhotovení a/nebo zajištění níže uvedených dokladů a dokumentů (dále společně jen „Předávací dokumenty“) a jejich předání Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla:
· Fotodokumentace (vize níže);
· Atesty či certifikáty k použitým hnojivům;
· Smlouvou stanovené doklady o likvidaci odpadů (viz odst. 3.2.7 a odst. 5.10);
· Doklady o tom, že použité sazenice splňující příslušné požadavky standardů AOPK (viz odst. 5.18). 
3.3 PD věcně definuje Dílo, resp. jeho příslušné části. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a/nebo technického řešení Díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením Díla ve výkresové části PD a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.
3.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří rozsah Díla o další eventuální práce, činnosti, dodávky a služby, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele zúží rozsah Díla. Způsob sjednání případných víceprací a méněprací je dohodnut v dalších ustanoveních Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že k jakýmkoliv vícepracím a méněpracím lze přistoupit pouze za podmínek stanovených ZZVZ.
3.5 V souladu s PD je Dílo rozděleno na části takto (specifikace jednotlivých částí Díla je blíže určena zejména v PD):
· SO 01	Kácení dřevin a skupin stromů;
· SO 02	Ošetření dřevin;
· SO 03	Výsadba dřevin a keřů (SO 01, SO 02 a SO 03 dále společně jako „Kácení a výsadba“);
· SO 04	1. rok následné péče (dále jako „1. rok následné péče“);
· SO 05	2. rok následné péče (dále jako „2. rok následné péče“);
· SO 06	3. rok následné péče (dále jako „3. rok následné péče“).
IV. Doba a místo plnění
0. Termín předání a převzetí pracoviště: do 15 (patnácti) dnů od uzavření této Smlouvy.
0. Prodlení Zhotovitele s převzetím pracoviště delší než 15 (patnáct) dnů je podstatným porušením Smlouvy.
0. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 15 (patnácti) dnů od předání pracoviště. Prodlení Zhotovitele se zahájením prací delší než 15 (patnáct) dnů je podstatným porušením Smlouvy.
0. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) takto:
4.4.1 Kácení a výsadbu:	do 15.05.2026 (takto vymezený úsek pro provedení Díla dále jen „Doba Kácení a výsadby“);
4.4.2 1. rok následné péče:	do 15.11.2026;
4.4.3 2. rok následné péče	do 15.11.2027;
4.4.4 3. rok následné péče	do 30.11.2028 (období provádění 1. roku následné péče až 3. roku následné péče dále společně jako „Období následné péče“). 
0. Kácení dřevin musí probíhat v době vegetačního klidu, tzn. v období od 1. listopadu do 31. března.
0. Místem plnění jsou přilehlé plochy silnice II/150 v k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí, Police u Valašského Meziříčí, Branky, Poličná, Zlínský kraj blíže specifikované v PD a Rozhodnutích (dále jen „Místo provádění Díla“). 
0. Místem předání Předávacích dokumentů je sídlo Objednatele.
V. Podmínky provádění Díla
5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s touto Smlouvou, v souladu s podmínkami stanovenými Podklady, v souladu s veškerými právními předpisy, technickými a hygienickými normami a předpisy souvisejícími vč. technologických postupů a návodů a podle Standardů péče o přírodu a krajinu, a to podle arboristických standardů A02 001 - Výsadba stromů, 02 002 Řez stromů, 02 003 Výsadba a řez keřů, 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, 02 005 Kácení stromů, 02 009 Speciální zásahy na stromech (to vše ve znění platném a účinném v době předání Díla Objednateli) a dle pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací, činností, dodávek či služeb předem provedení konzultovat s Objednatelem. 
5.2 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této Smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Díla budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). 
5.3 Zhotovitel je povinen umožnit provádění nezávislé kontrolní činnosti třetí osobou pověřenou Objednatelem a současně má povinnosti spolupracovat při provádění této kontrolní činnosti dle pokynů Objednatele. 
5.4 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré pokyny (příkazy) Objednatele (ať už činěné přímo jím či prostřednictvím pověřené osoby Objednatele – viz odst. 5.3 shora) řádně posuzovat (viz níže), Dílo provést řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odborníkem v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborníka disponujícího všemi potřebnými znalostmi, dovednostmi, možnostmi, schopnostmi a kapacitami) spravedlivě očekávat. 
5.5 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele (vč. pověřené osoby Objednatele – viz odst. 5.3 shora) Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla (jakékoliv takové pokyny, příkazy, připomínky, požadavky a věci dále jen „Podklady Objednatele“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (postačí též e-mail nebo zápis v pracovním deníku), a to ihned (nejpozději však do 2 pracovních dnů) po seznámení se s danými Podklady Objednatele. V případě, že bude Objednatel trvat na provádění Díla s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozorněn a které překáží v řádné realizaci Díla, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění Díla dle takových Podkladů Objednatele či s jejich použitím, pokračovat v provádění Díla (tzn. ukončit případné přerušení provádění Díla). Strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení strany výslovně vylučují.
5.6 Zhotovitel je oprávněn změnit v průběhu realizace Díla jakékoliv osoby, prostřednictvím kterých prokazoval v zadávacím řízení VZ kvalifikaci, které nejsou poddodavateli Zhotovitele (pro poddodavatele Zhotovitele se použijí jiná ujednání této Smlouvy), pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který nebude odepřen bez vážného důvodu. Souhlas Objednatele se nevyžaduje v případě, kdy pracovněprávní či smluvní vztah mezi danou osobou a Zhotovitelem zanikne z důvodů neležících na straně Zhotovitele. Zhotovitel je však vždy povinen zajistit, aby v případě změny původní osoby nová osoba, která má původní osobu nahradit, splňovala příslušné kvalifikační podmínky, jak byly Objednatelem nastaveny v zadávacích podmínkách VZ, a splnění daných kvalifikačních podmínek Objednateli prokázat předložením náležitých dokumentů.
5.7 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý materiál, včetně jejich dopravy na pracoviště.  
5.8 Zhotovitel je při realizaci Díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy (vč. norem v oblasti bezpečnosti, požární ochrany, ochrany zdraví osob a životního prostředí) platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen si počínat při realizaci Díla tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv třetích osob, ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob, zdraví osob, ani na životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
5.9 Zhotovitel je též povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně (včetně zápisu z kontrolního dne nebo zápisu ve pracovním deníku) odsouhlaseny Objednatelem.
5.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla a veškeré své činnosti související s realizací Díla nakládat s odpady (včetně biologického odpadu vzniklého v souvislosti s kácením dřevin) v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a právními a jinými předpisy platnými v Místě provádění Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad výlučně na povolené skládky a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a právními a jinými předpisy platnými v Místě provádění Díla. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace či následnému využití odpadů) jdou k tíži Zhotovitele.
5.11 Zhotovitel je povinen minimalizovat znečištění okolí Místa provádění Díla (zejména přístupových komunikací k Místu provádění Díla, z nichž je povinen případné znečištění odstraňovat bezodkladně); veškeré případné znečištění je povinen tentýž den (ve kterém vzniklo) na své náklady odstranit. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek na Místě provádění Díla a v jeho okolí po celou dobu realizace Díla a po dobu odstraňování vad a/nebo nedodělků Díla. Zejména je povinen průběžně (každý den provádění Díla) odstraňovat jím způsobené znečištění přístupových cest a souvisejících ploch.
5.12 Před zakrytím provedených prací či jiných částí Díla, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen minimálně 3 (tři) pracovní dny před jejich zakrytím prokazatelně písemně vyzvat Objednatele (postačí zápisem do pracovního deníku – v případě zápisu do pracovního deníku bude ovšem výzva relevantní pouze v případě, že bude přečtení výzvy potvrzeno Objednatelem v pracovním deníku před plánovaným zakrytím) k provedení kontroly zakrývaných prací, izolací, konstrukcí či jiných částí Díla. Po prohlídce předmětných prací či jiných částí Díla a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení Objednatelem mohou být tyto zakryty. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí předmětných prací jiných částí Díla (Zhotovitel je povinen takové odkrytí na pokyn Objednatele provést), je Zhotovitel povinen provést toto odkrytí. Náklady na takové odkrytí jdou k tíži Objednatele, vyjma případů, kdy se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce jiné části Díla nebyly řádně provedeny – v takovém případě hradí náklady na odkrytí Zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy řádně nevyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných prací či jiných částí Díla ve shora sjednané předstižné lhůtě a Objednatel si vyžádá jejich odkrytí (Zhotovitel je povinen takové odkrytí na pokyn Objednatele provést) a zjistí, že byly provedeny řádně.
5.13 Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz okamžitě zastavit (Zhotovitel je povinen takový příkaz respektovat) na dobu nezbytně nutnou provádění prací v případě, že:
· hrozí nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví; nebo
· hrozí zhoršení požadované kvality jakékoliv části Díla.
5.14 Zhotovitel je povinen instalovat v Místě provádění Díla na viditelném místě alespoň jeden plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3 na místě snadno viditelném pro veřejnost, a to do jednoho měsíce od termínu zahájení realizace Díla. Plakát musí obsahovat údaje v souladu s grafickým manuálem poskytnutým Objednatelem. Grafický návrh zašle Zhotovitel před jeho instalací k odsouhlasení Objednateli (e-mail: xxxxxxxxxx Po ukončení prací, nejpozději však současně s vyklizením pracoviště, je Zhotovitel povinen plakát odstranit. 
5.15 Zhotovitel je povinen dodržet podmínky vyplývající z Objednatelem uzavřených smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených realizací Díla (nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést změnu stavby); v případě jejich nedodržení ponese Zhotovitel veškerou zodpovědnost (vč. povinnosti k náhradě případných sankcí, které bude Objednatel povinen v této souvislosti uhradit svým smluvním partnerům).
5.16 Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, MMR ČR, MF ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem (Dílem) a/nebo jeho realizací a umožnit provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem (Dílem), a to nejméně deset let od ukončení projektu (Díla); po stejnou dobu je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací Díla a jeho financováním.
5.17 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci VZ prostřednictvím této Smlouvy:
5.17.1 V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pracovněprávních (především zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, obzvláště pokud jde o odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy atd.), a předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti (zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5.17.2 Environmentálně odpovědným zadáváním, při kterém má Objednatel jako zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s VZ. Účelem realizace navržených zásahů je posílit biodiverzitu v řešeném území, zajistit optimální provozní bezpečnost doprovodné zeleně komunikací, podpořit krajinný ráz a příznivé mikroklima v území. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen provádět příslušné práce zejména s ohledem na: 
· Případné chráněné druhy volně žijících živočichů, či planě rostoucí rostliny nebo přírodní stanoviště, s vyloučením závažných nepříznivých účinků na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť;
· Podzemní nebo povrchové vody, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, s vyloučením závažných nepříznivých účinků na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál;
· Půdu a její znečištění, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.
5.18 Pokud jde o školkařské výpěstky použité k výsadbě v rámci realizace Díla, sjednává se následující:
5.18.1 Neovocné druhy: Sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 (okrasné dřeviny) nebo ČSN 48 2115 (lesnické sazenice).
5.18.2 Ovocné druhy: Vysazovat je možné pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál (C) nebo konformní rozmnožovací materiál (CAC), nebo jako materiál množený na výjimku podle § 3d) zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Školkařské výpěstky musí splňovat minimální požadavky dané Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.
VI. Cena Díla, platební podmínky
0. Cena za provedení Díla (dále jen „Cena Díla“) je sjednána ve výši:
· Celková cena bez DPH					2 697 630,75 Kč, z toho:
· Cena Kácení a výsadby 				2 222 952,15 Kč
· Cena 1. roku následné péče 			   131 751,20 Kč
· Cena 2. roku následné péče 			   189 853,40 Kč
· Cena 3. roku následné péče 			   153 074,00 Kč
· Celkem DPH 21 %					   566 502,46 Kč
· Cena celkem vč. DPH 					3 264 133,21 Kč
(slovy tři miliony dvě stě šedesát čtyři tisíce sto třicet tři koruny české, 21/100).
0. DPH v zákonem stanovené výši bude účtována a zaplacena postupem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). 
0. Cena Díla je stanovena na základě PD (pro obsah ceny Díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb) a je cenou maximálně přípustnou, ledaže dojde k její úpravě v důsledku víceprací sjednaných smluvními stranami níže uvedeným postupem či v důsledku méněprací. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv ani inflace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, energií či jiných vstupů jakož ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou‑li se smluvní strany výslovně písemně jinak anebo není-li v dalších ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla a splnění všech povinností a závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2) OZ.
0. Za vícepráce budou považovány veškeré práce prováděné na základě požadavku Objednatele (sděleného Zhotoviteli písemně či zápisem do pracovního deníku) či Objednatelem (na návrh Zhotovitele) výslovně schválené nad rámec rozsahu Díla vymezeného touto Smlouvou (vč. Podkladů), přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele. Za méněpráce (zmenšení rozsahu Díla) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla sjednaného touto Smlouvou (vč. Podkladů). V případě méněprací dojde k přiměřenému snížení Ceny díla o cenu méněprací. Pro sjednání a úhradu víceprací a méněprací budu platit následující zásady:
6.4.1 Na základě požadavku Objednatele či návrhu Zhotovitele ve věci příslušných víceprací či méněprací bude nejpozději do 15 (patnácti) dnů Zhotovitelem zpracován změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis prací a dodávek, jichž se změna týká (tj. specifikace prací a dodávek dotčených možnou změnou včetně vyčíslení cenových dopadů.
6.4.2 Vyčíslení cenových dopadů (ocenění předmětných víceprací a /nebo méněprací) bude provedeno s použitím položkových cen Rozpočtu.
6.4.3 Pokud práce a dodávky tvořící oceňované vícepráce a/nebo méněpráce nebudou v Rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy RTS platné v době ocenění.
6.4.4 Pro práce a dodávky neuvedené v ceníku RTS bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit Zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií apod. (položky prací a dodávek oceněné dle odst. 6.4.3 a/nebo dle tohoto odst. 6.4.4 dále jen „Nové položky“).
6.4.5 Takto připravený změnový list bude podkladem pro jednání o případné změně Smlouvy.
6.4.6 Rozsah a cena jakýchkoliv víceprací i méněprací musí být před jejich provedením výslovně (tj. nikoli pouhou fikcí souhlasu) Objednatelem odsouhlasen, a to formou dodatku této Smlouvy; bez takového předchozího odsouhlasení ze strany Objednatele nevznikne Zhotoviteli nárok na úhradu ceny víceprací ani nárok na jakoukoli jinou kompenzaci za jejich provedení (ať už by tato kompenzace měla z hlediska právního povahu jakoukoli).
6.4.7 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že jakékoliv vícepráce a méněpráce lze provádět (a příslušný dodatek k této Smlouvě uzavřít) pouze za dodržení podmínek vyplývajících ze ZZVZ, jimiž je Objednatel vázán.
0. Objednatel neposkytuje zálohy. 
0. Fakturace je dohodnuta takto:
6.6.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce, dodávky a činnosti.
6.6.2 Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech na základě soupisu v daném měsíci skutečně provedených prací, dodávek a činností (dále jen „Soupis“), který bude písemně odsouhlasen Objednatelem. Soupisy musí obsahovat a respektovat ceny příslušných položek uvedené v Rozpočtu. Soupisy je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení Objednateli vždy nejpozději 2. (druhý) pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, dodávek a činností. Objednatel se předloženému Soupisu vyjádří do 2 (dvou) pracovních dnů od jeho předložení. Případná nečinnost Objednatele se nepovažuje za souhlas. 
6.6.3 Pro odstranění jakýchkoli pochybností strany konstatují, že Objednatelem odsouhlasené provedení měsíčních prací, dodávek a činností (v rámci předmětného Soupisu,) nepotvrzuje jejich bezvadnost ani úplnost, které budou prověřovány finálně až v rámci předávání Díla.
6.6.4 Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části Díla dle Soupisu odsouhlaseného Objednatelem fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle Smlouvy a číslo Smlouvy (přidělené Smlouvě Objednatelem před jejím uzavřením). Kopie příslušného Soupisu odsouhlaseného Objednatelem bude vždy přílohou dané faktury.
6.6.5 Případné vícepráce dle řádně uzavřených dodatků ke Smlouvě budou fakturovány samostatně v termínu, v němž bude dle shora sjednaného fakturována ta část Díla, k níž se dané vícepráce vztahují, přičemž kromě jiných náležitostí sjednaných v této Smlouvě musí faktura na vícepráce obsahovat i číslo příslušného dodatku ke Smlouvě. 
6.6.6 Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ZoDPH. Zároveň musí být každá faktura Zhotovitele označena číslem projektu dotačního programu OPZP_24_1_3_09_00130.
6.6.7 V případě, že daňový doklad nebude mít touto Smlouvou či příslušnými právními předpisy stanovené náležitosti (včetně příloh) nebo bude obsahovat chybné údaje, je Objednatel oprávněn jej ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Důvod případného vrácení daňového dokladu musí být Objednatelem uveden.
6.6.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že na veškerých daňových dokladech vystavených Zhotovitelem za účelem vyúčtování ceny Díla (jakož i na všech případných jiných daňových dokladech vystavovaných Zhotovitelem na vrub Objednatele) nesmí být jako bankovní účet, na který má být fakturovaná částka hrazena, uveden jiný bankovní účet Zhotovitele než ten, který je u Zhotovitele zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a ZoDPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel práce je nespolehlivým plátcem a/nebo Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli oznámí sám, je Objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za Zhotovitele příslušnému správci daně, přičemž takovou úhradu je Objednatel povinen Zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění Zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této Smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty) a Zhotoviteli nevzniká vůči Objednateli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí, a to ani v případě, že jí podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je spolehlivým plátcem ve smyslu ujednání obsažených výše a dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změně této skutečnosti, zavazuje se neprodleně písemně oznámit tuto změnu Objednateli.
6.6.9 Daňový doklad za dílčí plnění bude Objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla Objednatele nejpozději do 7 (sedmi) dnů po dokončení a předání dané části Díla.
6.6.10 Zhotovitel je povinen doručit Objednateli daňové doklady v písemné (na adresu sídla Objednatele či osobním podáním na podatelně v sídle Objednatele) i elektronické formě (do datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu podatelny Objednatele).
6.6.11 Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, Objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
0. Pro účely ZoDPH platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části Díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
0. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla Objednatele. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet Zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu.
VII. Pracoviště, pracovní deník, kontrolní dny
7.1 Pracovištěm se rozumí prostor pro provádění Díla vymezený PD a touto Smlouvou a popř. Rozhodnutími. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště v termínu uvedeném v čl. IV shora. K předání pracoviště dojde v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen se na výzvu Objednatele dostavit k předání pracoviště a poskytnout k němu veškerou nezbytnou součinnost (zejména pracoviště převzít). 
7.2 Podmínky pro předání a převzetí a provozování pracoviště:
7.2.1 O předání a převzetí pracoviště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Předání a převzetí pracoviště bude zaznamenáno i v pracovním deníku.
7.2.2 Zhotovitel se zavazuje zřídit na své náklady zařízení pracoviště v rozsahu nezbytném pro provedení Díla (včetně zajištění titulu pro případné užívání pracovištěm dotčených pozemků ve vlastnictví třetích osob) a toto zařízení bude po dobu realizace Díla na své náklady provozovat; ujednání první věty tohoto odstavce platí, není-li v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození jakýchkoli věcí nacházejících se v areálu pracoviště, ani neodpovídá za provoz pracoviště. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Díla až do jeho předání Objednateli řádné označení pracoviště v souladu s příslušnými právními předpisy, příp. požadavky stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených orgánů. 
7.2.3 Zhotovitel je oprávněn plochu pracoviště užívat výlučně pro účely realizace Díla. 
7.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady veškeré zábory a všechna ostatní povolení, která pro svou činnost na pracovišti potřebuje. 
7.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na pracoviště v celém jeho rozsahu Objednateli a jím určeným osobám, a to bez omezení po celou dobu až do předání Díla a poté ještě do doby vyklizení pracoviště.
7.2.6 Zhotovitel je povinen se před zahájením prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes pracoviště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně je povinen tyto chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 
7.2.7 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými.
7.2.8 Zhotovitel je povinen na Místě provádění Díla i v hranicích pracoviště a také jinde při realizaci Díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP; včetně respektování zásad BOZP, s nimž byl Zhotovitel seznámen anebo je musí znát), požární ochrany a ochrany životního prostředí, a to u svých pracovníků i smluvních partnerů (zejména poddodavatelů), jakož i u pracovníků svých poddodavatelů
7.3 Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne předání Kácení a výsadby Objednateli a odstranění případných vad a nedodělků Díla zjištěných v rámci předávacího řízení, a to vč. veškerých dočasných zařízení a zařízení tvořících pracoviště; v rámci vyklizení pracoviště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit všechny škody a ekologické zátěže. 
7.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí pracoviště o pracích, které provádí, pracovní deník. Pracovní deník musí být na pracovišti přístupný Objednateli. Do pracovního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména údaje o:
· Stavu pracoviště, počasí, počtu pracovníků; 
· Časovém postupu prací;
· Kontrole jakosti provedených prací;
· Opatřeních učiněných v souladu s předpisy o BOZP a ochrany životního prostředí;
· Událostech majících vliv na provádění Díla. 
7.5 Povinnost Zhotovitele vést pracovní deník končí zápisem o odstranění všech vad a nedodělků Díla z přejímacího řízení. Záznamy zapisuje a podepisuje Zhotovitel zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v pracovním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup realizace Díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí pracovního deníku. Po ukončení vedení pracovního deníku je Zhotovitel povinen zajistit předání originálu pracovního deníku Objednateli. Žádný zápis v pracovním deníku není dohodou o změně podmínek sjednaných v této Smlouvě.
7.6 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (dále jen „KD“) na pracovišti takto:
· Během provádění Kácení a výsadby dle průběhu a potřeb realizace Díla, nejméně však 1x za 14 (čtrnáct) dnů;
· V době realizace prací v Období následné péče budou v každém roku (viz odst. 3.5 shora) minimálně 3 kontrolní dny (před zahájením, v průběhu (červenec-srpen) a před ukončením. 
KD organizuje Zhotovitel, který vyhotoví zápis z KD a tento předá či rozešle formou e-mailu dle dohodnutého rozdělovníku. Do zápisu Zhotovitel uvede všechny skutečnosti rozhodné pro plnění jeho povinností a závazků vyplývajících z této Smlouvy. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na KD nese každý účastník KD ze svého. Na základě žádosti Objednatele Zhotovitel zajistí na KD účast konkrétního poddodavatele Zhotovitele. Žádný zápis z KD není dohodou o změně podmínek sjednaných v této Smlouvě. 
VIII. Předání a převzetí Díla
0. Dálo bude předáváno po částech a to tak, že samostatně budou předávány Kácení a výsadba, 1. rok následné péče, 2. rok následné péče a 3. rok následné péče.
0. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před dohodnutým (resp. z Doby Kácení a výsadby vyplývajícím) termínem provedení (dokončení a předání) Kácení a výsadby písemně vyzvat Objednatele k převzetí této části Díla. Spolu s Kácením a výsadbou budou předány i Předávací dokumenty.
0. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Kácení a výsadby posoudit provedení Kácení a výsadby a provedené Kácení a výsadbu převzít, pakliže je provedeno v souladu s touto Smlouvou, případně Kácení a výsadbu vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě, nejsou-li splněny podmínky pro jeho předání. 
0. Ujednání odst. 8.2 a 8.3 shora se použije i pro 1. rok následné péče, 2. rok následné péče a 3. rok následné péče s tím rozdílem, že termíny plnění jsou sjednány v odst. 4.4.2 až 4.4.5 shora.
0. K předání příslušné části Díla dojde vždy v Místě provádění Díla, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti posoudit provedení příslušné části Díla, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání příslušné části Díla. Objednatel příslušnou část Díla převezme pouze za předpokladu, že tato bude realizována dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této Smlouvě a dále tehdy, bude-li tato vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této Smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání příslušné části Díla funkčně (tj. ke sjednanému účelu, případně účelu obvyklému) ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Za vadu/nedodělek umožňující Objednateli odmítnutí převzetí Kácení a výsadby Objednatelem se pro účely tohoto ujednání považuje i vada či absence některého z Předávacích dokumentů.
0. V případě, že budou v rámci přejímacího řízení Objednatelem zjištěny drobné vady a/nebo nedodělky Díla, budou tyto zjištěné drobné vady a/nebo nedodělky Díla sepsány v protokolu o předání a převzetí dané části Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v předmětném předávacím protokolu, a nebude-li takový termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě 15 (patnácti) pracovních dnů od předání dané části Díla. Odstranění vad a nedodělků bude následně smluvními stranami potvrzeno v protokolu.
0. O předání každé části Díla (viz odst. 8.1 shora) bude sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních protokol o předání a převzetí dané části Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží 1 (jedno) vyhotovení takového protokolu. Ustanovení § 2609 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují. Předmětná část Díla je převzata až oboustranným podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí dané části Díla.
IX. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění
0. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. U věcí, které jsou součástí Díla ale nepodléhají zabudování (zasazení), přechází vlastnické právo k takovým věcem na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli, nejpozději však okamžikem předání a převzetí dané části Díla (viz odst. 8.1 shora).
0. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí příslušné části Díla Objednateli. Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. 
0. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí 3. roku následné péče Objednatelem a odstranění všech případných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího řízení, nepřetržitě sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností (Objednateli i třetím osobám), a to minimálně do výše Ceny Díla (vč. DPH). Doklady o pojištění předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy v rámci součinnosti v zadávacím řízení VZ. V případě, že v průběhu provádění Díla má skončit platnost pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady o novém pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že Zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a Objednateli vznikne škoda, souhlasí Zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet Objednatele, a je povinen takové poukázání pojistného plnění na účet Objednatele zajistit. Porušení povinností Zhotovitele sjednaných v toto odstavci je podstatným porušením Smlouvy.
X. Odpovědnost za vady, záruka
0. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Díla, stanovené touto Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému, není-li účel dohodnut či nevyplývá-li ze Smlouvy) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli a dále za vady Díla, které vzniknou anebo se projeví v záruční době. 
0. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo (ani jeho jednotlivé části) nebude mít žádné právní nedostatky (vč. případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že prováděním ani provedením Díla neporuší jakákoli autorská, patentová, průmyslová nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při prováděním a/nebo provedením Díla porušil autorská, patentová, průmyslová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob odpovídá, ledaže k nim dojde v důsledku použití Podkladů (případná autorská, patentová, průmyslová nebo jiná práva třetích osob váznoucí na Podkladech jdou k tíži Objednatele). V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli v důsledku takového porušení vznikne. 
0. Pokud již v průběhu realizace Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit, přičemž se výslovně sjednává, že pokud tak Zhotovitel neučiní, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z vad Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vad Díla, ani jiná práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy anebo zákona.
0. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo třetími osobami nebo neodvratitelnými událostmi, které nemají příčinu na straně Zhotovitele. Ujednání Smlouvy o povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na vady Podkladů Objednatele zůstává nedotčeno.
0. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 60 (šedesát) měsíců. Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému, není-li účel dohodnut či nevyplývá-li ze Smlouvy), a že Dílo bude mít po celou záruční dobu kvalitativní vlastnosti sjednané touto Smlouvou, a že na Díle po tuto dobu nebudou jakékoli vady (ani ty, které vzniknou anebo se projeví v záruční době, přičemž se pro vyloučení pochybností výslovně sjednává, že za vadu Díla se považuje i uhynutí vysazených dřevin – ujednání odst. 10.4 zůstává nedotčeno). Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí části Díla Kácení a výsadba (viz odst. 8.1 shora) bez vad a/nebo nedodělků (záruční doba se tedy automaticky prodlužuje o dobu odstraňování případných drobných vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení).
0. Na opravy Díla (tj. práce, dodávky a činnosti v rámci dané opravy provedené) a/nebo na nově dodané části Díla poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na takové (opravou nebo dodáním nových částí) dotčené části Díla vztahovala v den protokolárního předání Díla v souladu s ujednáními předchozího odstavce Smlouvy.
0. Vady Díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u Zhotovitele kdykoliv až do skončení záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se vztahuje na vady zjevné i skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i pro vyloučení pochybností ujednání § 2629 OZ (pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad), se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je výslovně vylučují). Oznámí-li Objednatel vadu Díla (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro danou vadu zvolit (uplatnit) jakékoli právo z vadného plnění (z vad Díla) vyplývající z příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda předmětná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením této Smlouvy. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo z vadného plnění (z vad Díla) si zvolil při oznámení vady, nebo nejpozději do 90 (devadesáti) dnů po oznámení vady. Ustanovení § 2106 odst. 3 OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužije (smluvní strany jej výslovně vylučují).
0. V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění zvolí (uplatní) požadavek na odstranění vady Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování dané vady nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení uplatnění práva z dané vady Objednatelem Zhotoviteli, a dále bezplatně odstranit předmětnou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 180 (sto osmdesáti) dnů od doručení uplatnění práva z dané vady Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně (jiná než písemná forma se vylučuje) jinak. V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění zvolí (uplatní) jiný požadavek, než je odstranění vady Díla, je Zhotovitel povinen takový požadavek splnit do 14 (čtrnácti) dnů od doručení uplatnění práva z dané vady Objednatelem Zhotoviteli.
0. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady Díla včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. O odstranění vady smluvní strany rovněž pořídí fotodokumentaci.
0. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel vytkl vadu Díla neoprávněně, tzn., že za oznámenou vadu Díla neodpovídá Zhotovitel a/nebo že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotovitel v souvislosti s Objednatelem uplatněným právem z vadného plnění (z předmětné reklamované vady Díla) účelně vynaložil. 
XI. Náhrada škody, sankční ustanovení
0. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škody (i případné újmy) v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli mj. za veškerou škodu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při provádění Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této Smlouvě či z této Smlouvy vyplývající. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za veškerou škodu vzniklou Objednateli v důsledku vad Díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Objednatel má nárok požadovat po Zhotoviteli rovněž veškeré náklady, které mu (Objednateli) prokazatelně vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla a práv z poskytnuté záruky na Dílo. Zhotovitel je srozuměn s tím, že porušením jeho povinností uvedených v této Smlouvě či z této Smlouvy vyplývajících může Objednateli vzniknout škoda velkého rozsahu. 
0. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této Smlouvy, které nebude napraveno ani po písemné výzvě Objednatele a ve lhůtě 10 (deset) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli, vzniká marným uplynutí uvedené lhůty Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména sankcí a nároku na náhradu škody) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
0. Objednateli vzniká právo na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli (a Zhotoviteli povinnost takovou smluvní pokutu na základě výzvy Objednatele uhradit) v těchto případech:
11.3.1 Za porušení povinnosti Zhotovitele provést příslušnou části Díla v termínu stanoveném pro danou část Díla v odst. 4.4 shora je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli (v případě prodlení Zhotovitele týkající se kterékoliv a každé části Díla) za každý započatý den prodlení úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (deset tisíc  korun českých);
11.3.2 Za porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady a nedodělky kterékoliv části Díla uvedené v předávacím protokolu pro danou část Díla ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za každý započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých);  
11.3.3 Za porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit pracoviště a uvést ho do sjednaného stavu je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení;
11.3.4 Za porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vytknutou vadu Díla ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za každý započatý den prodlení a každou vadu Díla úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých); 
11.3.5 V případě pozdního předání daňového dokladu Objednateli je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých). Za pozdní předání daňového dokladu se pro účely tohoto ujednání považuje předání daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění.
0. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla (nebo její části) je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zákonného úroku z prodlení.
0. Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli dotčen.
XII. Ujednání o poddodavatelích a pracovním týmu Zhotovitele 
12.1 Za poddodávku je pro účely této Smlouvy považována realizace dílčích prací nebo služeb třetími osobami pro Zhotovitele.
12.2 V případě provádění Díla (či jeho částí) prostřednictvím poddodavatelů odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. V případě, že i přes předchozí písemné (postačí i zápis v pracovním deníku či zápis z KD) upozornění Zhotovitele Objednatelem kterýkoli z poddodavatelů neprovádí Dílo (či jeho část) řádně, je Objednatel oprávněn požadovat písemně (postačí i zápis v pracovním deníku či zápis z KD) na Zhotoviteli výměnu takového poddodavatele; Zhotovitel je povinen v takovém případě na své náklady zajistit, aby takový poddodavatel bezodkladně přestal v realizaci Díla a nadále Dílo neprováděl (a to ani částečně); porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy. Ustanovení odst. 12.3 se na tyto případy nepoužije, ustanovení odst. 12.4 se použije obdobně.
12.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení VZ kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření této Smlouvy:
· Poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení VZ; nebo 
· Vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení; nebo
· Poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost; nebo
· Poddodavatel neuzavře se Zhotovitelem smlouvu na realizaci prací nebo služeb v termínu a za podmínek, které byly dohodnuty ve smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené mezi Zhotovitelem a tímto poddodavatelem. 
12.4 V případě vzniku některé z výše v odst. 12.3 popsaných skutečností je Zhotovitel povinen Objednatele písemně uvědomit do 5 (pěti) pracovních dnů po jejich zjištění a předmětnou skutečnost Objednateli prokázat. Současně je Zhotovitel povinen do 5 (pěti) pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace, jak byly Objednatelem nastaveny v zadávacích podmínkách VZ, jiným (novým) poddodavatelem. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení VZ kvalifikaci, kromě případů uvedených v předchozím odstavci, též s předchozím písemný souhlasem Objednatele, přičemž (kromě jiných požadavků, kterými může Objednatel udělení takového souhlasu podmínit) Zhotovitel musí Objednateli předložit náležité dokumenty prokazující splnění kvalifikace, jak byly Objednatelem nastaveny v zadávacích podmínkách VZ, jiným (novým) poddodavatelem.
12.5 Zhotovitel je povinen zachovat po celou dobu realizace Díla takové složení svého pracovního týmu (prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení VZ kvalifikaci), jaké uvedl v Nabídce, ledaže mu bude změna předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Objednatel udělení takového souhlasu neodmítne, bude-li nový člen pracovního týmu Zhotovitele splňovat všechny požadavky, které byly pro danou pozici stanoveny Objednatelem v rámci zadávací dokumentace VZ, přičemž v rámci žádosti o udělení souhlasu se změnou je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace, jak byly Objednatelem nastaveny v zadávacích podmínkách VZ, novým členem pracovního týmu. 
XIII. Vyhrazené změny závazku
13.1 Dle ustanovení § 222 ZZVZ platí, že Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (kterou je i tato Smlouva), přičemž za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje (mimo jiných změn přípustných dle ZZVZ) uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve Smlouvě.
13.2 S ohledem na shora uvedené si Objednatel v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy, a to způsobem a za podmínek sjednaných v tomto článku XIII. Právo Objednatele přistoupit ke změně závazku ze Smlouvy, která je dle ZZVZ přípustná (zejména v případě nikoliv podstatné změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 4) až 7) ZZVZ) zůstává níže sjednanými vyhrazenými změnami nedotčeno). Není-li níže v tomto článku výslovně uvedeno, že příslušná vyhrazená změna nastává i bez uzavření dodatku k této Smlouvě, platí, že změnu závazku ze Smlouvy lze provést výhradně dodatkem Smlouvy; uzavření takového dodatku je přitom právem (nikoliv povinností) Objednatele a Zhotovitel není oprávněn se uzavření takového dodatku jakkoliv domáhat. 
13.3 Objednatel připouští změnu Ceny Díla v případě změny sazby DPH proti sazbě, která je uvedena shora v této Smlouvě. V takovém případě je možné i bez uzavření dodatku k této Smlouvě změnit Cenu Díla tak, aby DPH ve vztahu k Ceně Díla (resp. její příslušné části fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy) odpovídala právním předpisům platným a účinným ke dni předmětného zdanitelného plnění.  
13.4 Pokud se v průběhu provádění Díla prokáže, že ke zhotovení Díla je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v Rozpočtu, bude Cena změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v Rozpočtu bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky bude Cena Díla změněna formou dodatku Smlouvy. Ujednání Smlouvy o vícepracích, méněpracích a změnovém listu se použijí obdobně, zejména platí, že rozsah a cena jakýchkoliv víceprací i méněprací dle tohoto odstavce musí být před jejich provedením výslovně (tj. nikoli pouhou fikcí souhlasu) Objednatelem odsouhlasen, a to formou dodatku této Smlouvy; bez takového předchozího odsouhlasení ze strany Objednatele nevznikne Zhotoviteli nárok na úhradu ceny víceprací ani nárok na jakoukoli jinou kompenzaci za jejich provedení (ať už by tato kompenzace měla z hlediska právního povahu jakoukoli). 
13.5 Pokud se v průběhu provádění Díla prokáže, že ke zhotovení Díla je nezbytné provedení jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v Rozpočtu, pak takovéto jiné práce, dodávky či služby budou Zhotovitelem oceněny maximálně do výše jednotkových cen cenové soustavy RTS platné v době ocenění. Ujednání Smlouvy o vícepracích, méněpracích a změnovém listu se použijí obdobně, zejména platí, že rozsah a cena jakýchkoliv jiných prací, dodávek nebo služeb dle tohoto odstavce musí být před jejich provedením výslovně (tj. nikoli pouhou fikcí souhlasu) Objednatelem odsouhlasen, a to formou dodatku této Smlouvy; bez takového předchozího odsouhlasení ze strany Objednatele nevznikne Zhotoviteli nárok na úhradu ceny těchto jiných prací, dodávek nebo služeb ani nárok na jakoukoli jinou kompenzaci za jejich provedení (ať už by tato kompenzace měla z hlediska právního povahu jakoukoli).
XIV. Ukončení Smlouvy
14.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě a /nebo stanovených příslušnými ustanovení OZ. Aniž by tím byla dotčena jiná ujednání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu vypovědět v případech a za podmínek stanovených ustanovení § 223 ZZVZ.
14.2 Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod. Výpověď této Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden její důvod. Odstoupení od této Smlouvy je účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení adresátovi odstoupení (ex-nunc; ustanovení § 2004 odst. 1) OZ se tedy na tento smluvní vztah nepoužije), nestanoví-li ZZVZ jinak. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel odstoupit ohledně celého plnění, tedy zrušením Smlouvy od počátku (ex-tunc), tuto skutečnost Objednatel uvede v oznámení o odstoupení.
14.3 Je-li v této Smlouvě sjednáno, že určité jednání či opomenutí Zhotovitele je podstatným porušením této Smlouvy, zakládá takové podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit, aniž by bylo třeba jakékoliv výzvy Objednatele k zjednání nápravy adresované Zhotoviteli.
14.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizaci Díla Zhotovitel financuje z veřejných prostředků. Pakliže finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na realizaci Díla nebudou Objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané Ceny Díla, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
14.5 Postup v případě odstoupení od Smlouvy:
14.5.1 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy; odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy.
14.5.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o kvalitu, odstraňování vad a nedodělků, a také záruku, platí i po odstoupení, od této Smlouvy, a to pro tu část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
14.5.3 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy takto:
· Zhotovitel provede soupis všech do účinnosti odstoupení od této Smlouvy provedených prací, dodávek a činností a ocení je způsobem, kterým je stanovena Cena Díla;
· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, dodávek a činností dle předchozí odrážky, a zpracuje dílčí konečnou fakturu, zohlední přitom veškeré již Objednatele provedené platby za Dílo;
· Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání Díla, přičemž ohledně takového dílčího předání Díla bude postupováno obdobně podle ujednání Smlouvy o předání a převzetí dokončeného Díla; 
· Objednatel uhradí Zhotoviteli dosud neuhrazené práce, dodávky a činnosti provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené faktury, ujednání Smlouvy o platebních podmínkách se použijí obdobně.
XV. Závěrečná ustanovení
15.1 Pro účely této Smlouvy znamená výraz "zajistit" provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku. Stanoví-li tato Smlouva jakoukoliv lhůtu ve dnech, jedná se o dny kalendářní, ledaže je pro konkrétní lhůtu výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní (v takovém případě se jedná o pracovní dny v České republice). 
15.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou z této Smlouvy (či v souvislosti s ní) na třetí osobu. 
15.3 Každá ze smluvních stran na sebe bere nebezpečí změny okolností (ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ, tudíž žádná ze smluvních stran není mj. oprávněna domáhat se po druhé smluvní straně (ani soudně) obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že ustanovení § 1766 OZ nebude na tento smluvní vztah použito.
15.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá Smlouva dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušného právního předpisu (Zhotovitel pro vyloučení pochybností výslovně souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých ve Smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv). Objednatel zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv, přičemž o zveřejnění Smlouvy v registru smluv bude Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele informovat.
15.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením (v maximálně přípustném rozsahu) kolizních norem a mezinárodních smluv. Právní vztahy týkající se předmětu této Smlouvy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ, ZZVZ a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné spory vyplývající z této Smlouvy, včetně sporů ze vztahů se Smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti Smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva. 
15.6 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této Smlouvy je ustanovením neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebo stane-li se takovým v budoucnu, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že tato ustanovení nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Smluvní strany se zavazují (v mezích přípustných dle příslušných ustanovení ZZVZ) nahradit neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, které bude nejblíže účelu ustanovení původnímu.
15.7 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemnou (jiná, než písemná forma se vylučuje) dohodou smluvních stran formou dodatku této Smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami, není-li v této Smlouvě pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak. Stanoví-li tato Smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Ujednání, v nichž se smluvní strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně (jiná, než písemná forma se vylučuje). Veškeré změny této Smlouvy musí být provedeny taktéž v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
15.8 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
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