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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Pražské služby, a.s. 
se sídlem:    Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 
zastoupená:  
IČO:       60194120 
DIČ:       CZ60194120 
Bank. spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    7607091/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

2432 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

LUBICON s.r.o. 
se sídlem:    Bubenská 1536, Praha 7, 170 00 
zastoupená:    Luďkem Labíkem, jednatelem společnosti 
IČO:       27157202 
DIČ:       CZ27157202 
Bankovní spojení: KB 
Číslo účtu:    51-2569530267/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 100644 

(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ 
nebo jednotlivě „Smluvní strana“). 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Objednatel zahájil výzvou k podání nabídek poptávkové řízení na zakázku s 
názvem „Rekonstrukce HDV vč. elektroměrového rozvaděče“ (dále jen 
„Zakázka“). 

2.2. Nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena pro plnění Zakázky jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

2.3. Zhotovitel má zájem dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě  
pro Objednatele provést a Objednatel má zájem za řádně provedené dílo 
zaplatit cenu uvedenou v nabídce Zhotovitele podané na Zakázku. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmětem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele řádně 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo vymezené v této 
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Smlouvě a ve výzvě k podání nabídek k poptávkovému řízení na Zakázku podle 
zadání a požadavků Objednatele. Dílem se rozumí rekonstrukce a rozšíření 
rozvaděče RE a výměna hlavního domovního vedení („HDV“) a zajištění 
zřízení nových odběrných míst u místně příslušného provozovatele 
distribuční soustavy elektřiny - společnosti PREdistribuce, a.s. včetně 
veškerých úkonů spojených s podáním žádosti o připojení a uzavřením 
smlouvy o připojení (dále jen „Dílo“).  

3.2. Dílo zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně zajištění potřebných materiálů  
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla a provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou, stavebními pracemi a konstrukcemi, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení Díla nezbytné. Vlastníkem Díla a všech jeho součástí je 
od počátku, nejpozději však od jejich zapracování do Díla, Objednatel. 

3.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace č. 028-24 vypracované 
společností Josef OTTL, IČO:70046603, místem podnikání Svatý Jan 2, 256 01 
Struhařov (dále jen „projektová dokumentace“), jež tvořila součást výzvy 
k podání nabídek k Zakázce a nyní přílohu č. 1 Smlouvy a je pro Zhotovitele 
závazná. 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště v místě provádění 
Díla, a že tento stav je plně vyhovující pro provedení Díla dle této Smlouvy,  
je s Dílem plně kompatibilní a nijak nebrání řádnému užívání Díla po jeho 
zhotovení. Pokud shledá jakékoliv závady, které by bránily řádnému provedení 
Díla, je povinen je bezodkladně sdělit Objednateli. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
se plně seznámil s rozsahem, povahou a účelem provedení Díla, a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky Díla.  

3.5. Objednatel se za podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za 
provedení úplného a bezvadného Díla úplatu ve výši uvedené v odst. 6.1 této 
Smlouvy, a to způsobem popsaným v čl. 7 této Smlouvy. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem provádění Díla:administrativní budova na par. č. 1901, k.ú. Košíře 
(728764), LV č. 1220, areál provozovny speciálních služeb ul. Ke Kotlářce 
160/4, Praha 5. 

5. TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění Díla do 20 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv.  

5.2. Jednotlivé části Díla budou dokončeny v následujících lhůtách, počítaných ode 
dne zahájení provádění Díla dle čl. 5.1. Smlouvy. 
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a) rekonstrukce a rozšíření rozvaděče RE a výměna hlavního domovního 
vedení („HDV“), a to dle projektové dokumentace, nejpozději do 60 
kalendářních dnů od zahájení provádění Díla. 

b) zřízení nových odběrů u společnosti PREdistribuce, a.s., včetně všech 
souvisejících administrativních a technických úkonů, bude dokončeno 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění Díla. 

6. CENA DÍLA 

6.1. Cena za provedení Díla je stanovena smluvně a činí 487.361,- Kč bez DPH 
(slovy: čtyřistaosmdesátsedmtisíctřistašedesátjedna korun českých; dále jen 
„Cena Díla“). Cena Díla je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří 
Přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je pevná  
a konečná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele související  
s provedením Díla. 

6.2. Součástí sjednané Ceny Díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby  
či jiné plnění, potřebné pro řádné a úplné provedení Díla, a to včetně dopravy 
do místa plnění. Pro tyto věci, výrobky, práce nebo služby či jiné plnění platí, že 
jsou součástí sjednané Ceny Díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v 
rozpočtu Díla či nikoliv. 

6.3. K Ceně Díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ve výši ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
protokolárního předání Díla formou potvrzeného předávacího protokolu 
„Předání a převzetí dokončeného Díla“ v souladu s čl. 9.3. této Smlouvy. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena za řádně provedené Dílo bude hrazena na základě jediné faktury 
s náležitostmi daňového dokladu vystavené Zhotovitelem po řádném dokončení 
a předání Díla a podepsání předávacího protokolu dle odst. 9.3. této Smlouvy. 
Předávací protokol bude nedílnou součástí vystavené faktury. 

7.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). 
Mimo zákonné náležitosti musí faktura dále obsahovat: 

 číslo Smlouvy; 

 datum vystavení a splatnosti faktury; 

 číslo faktury; 

 předmět a datum poskytnutí plnění; 

 identifikační údaje Smluvních stran včetně bankovního spojení; 

 celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku 
s DPH. 
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7.3. Datum splatnosti faktury bude činit minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. Faktura bude Objednateli zaslána ve formátu .PDF na e-mailovou 
adresu: faktury@psas.cz. 

7.4. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data její splatnosti fakturu, 
pokud (i) nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními 
předpisy ČR a/nebo touto Smlouvou, (ii) bude obsahovat jakékoli nesprávné 
údaje nebo budou některé údaje scházet. V případě vrácení faktury platí,  
že Objednatel není povinen tuto fakturu uhradit a nová doba splatnosti faktury 
začne běžet až doručením řádně opravené faktury Objednateli. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že: 

 není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH; 

 bankovní účet Zhotovitele, na který budou ze strany Objednatele hrazeny 
jakékoli platby dle této Smlouvy, je a bude účet, který je řádně veden 
v registru bankovních účtů plátců DPH; 

 neexistují důvody, na základě kterých by se Objednatel stal nebo mohl stát 
ručitelem za daňovou povinnost Zhotovitele vzniklou z titulu DPH 
vyúčtovaného Objednatelem v souvislosti s placením Ceny Díla dle této 
Smlouvy. 

8. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
nebezpečí a v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel na sebe ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

8.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou odbornou péčí 
a podle příkazů a podkladů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím 
potřebné odborné péče přezkoumat veškeré příkazy a podklady Objednatele  
a písemně Objednatele upozornit na případnou nevhodnost těchto příkazů  
či podkladů. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost jeho příkazů  
či podkladů písemně bez zbytečného odkladu neupozorní, odpovídá Zhotovitel 
za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto příkazů  
či podkladů Objednatele. 

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré relevantní právní 
předpisy České republiky, příslušné technické normy vč. harmonizovaných 
evropských norem a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje před začátkem poskytování plnění kontaktovat zástupce 
pro oblast BOZP, seznámit se v místě plnění se všemi riziky, podle těchto rizik 
a druhu vykonávané práce se na vlastní náklady plně vybavit odpovídajícími 
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osobními ochrannými pracovními prostředky a Objednatele písemně upozornit 
na všechny okolnosti, které plněním této Smlouvy mohou v místě plnění ovlivnit 
bezpečnost a hygienu práce, bezpečnost technických zařízení a objektů, 
požární ochranu a ochranu životního prostředí. 

8.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště montážní 
deník, do kterého zapisuje všechny podstatné skutečnosti týkající  
se prováděného Díla. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a 
dvou kopiích v čitelné a přehledné formě. 

8.6. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím 
subdodavatele nebo třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel je dále povinen koordinovat činnost všech 
subdodavatelů v souvislosti s prováděním Díla, tak, aby nedocházelo k 
prodlevám s provedením Díla a Dílo bylo řádně a včas dokončeno. V opačném 
případě odpovídá Zhotovitel Objednateli  
za způsobenou škodu. 

8.7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku Objednatele, popř. jiných 
subjektů, a to i v souvislosti s realizací prací subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále 
nejméně po dobu záruční doby podle čl. 11 této Smlouvy udržovat pojistnou 
smlouvu na škodu (včetně škody způsobené pracovníky Zhotovitele) 
způsobenou třetím osobám a Objednateli s limitem pojistného plnění alespoň 
na částku ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen do tří (3) dnů od doručení 
výzvy Objednatele předložit Objednateli aktuální doklad o pojištění 
odpovědnosti za škodu dle předchozí věty tohoto článku. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle 
mohou vzniknout. 

8.9. Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na provádění Díla,  
je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li 
škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele. 

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle 
příslušných závazných předpisů a nařízení. O jeho předání bude sepsán zápis 
do montážního deníku. Zhotovitel bude průběžně odvážet a likvidovat odpady 
vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní 
předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v 
platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z těchto 
činností jdou k tíži Zhotovitele. 

8.11. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při realizaci Díla ve formě 
zpřístupnění dotčených částí provozu, zajištění vjezdu vozidel, povolení vstupu 
do areálu pro osoby určené Zhotovitele.   
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8.12. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat tak, aby v průběhu realizace 
Díla došlo pouze k minimálnímu a nezbytně nutnému omezení provozu 
Objednatele. 

8.13. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit dodržování pracovně-právních 
předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících 
povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky 
pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců  
a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 
Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních 
závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na 
plnění veřejné zakázky. 

8.14. Zhotovitel je povinen provést výchozí revizi, kterou následně předá Objednateli. 

8.15. Zhotovitel je oprávněn místo plnění odpojit od dodávek elektrické energie pouze 
v době od pátek 14:00 hod. do pondělí 6.00 hod. 

9. PŘEDÁNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jako celek jeho řádným dokončením, 
protokolárním předáním a převzetím Objednateli v místě plnění. Okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dochází k přechodu nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele.  

9.2. Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, a to i jakékoliv drobné vady či 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
není řádně dokončené Dílo a Objednatel není povinen Dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn, nikoliv však povinen, Dílo převzít s vadami či nedodělky. 

9.3. Dílo bude předáno Objednateli na základě předávacího protokolu „Předání  
a převzetí dokončeného Díla“. Zhotovitel zašle písemnou výzvu Objednateli  
k převzetí Díla minimálně tři (3) pracovní dny předem spolu s návrhem 
předávacího protokolu. 

9.4. Dílo se má za řádně předané Objednateli pouze v tom případě, že předávací 
protokol obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá. Součástí Díla je i 
provedení veškerých zkoušek předepsaných Objednatelem, příslušnými 
předpisy nebo platnými normami, které provede Zhotovitel na své náklady. 
Během přejímacího řízení provede Zhotovitel zaškolení personálu Objednatele.  

9.5. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání Díla je Objednatel 
oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny 
jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat v 
náhradním termínu stanoveném Objednatelem. Nebude-li termín odstranění 
vad a nedodělků stanoven Objednatelem v seznamu zjištěných vad, zavazuje 
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se Zhotovitel vytčené vady či nedodělky odstranit nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne vyhotovení seznamu zjištěných vad. 

9.6. Zhotovitel je povinen převést na Objednatele vlastnické právo a zároveň předat 
Objednateli spolu s Dílem také příslušnou dodavatelskou a technickou 
dokumentaci (2 paré v tištěné podobě a současně v elektronické podobě na 
přenosném USB disku nebo přes internetový portál určený k ukládání a 
vyzvedávání souborů) v relevantních formátech (*.dwg, *.docx, *.xlsx a dále vše 
ještě  
v *.pdf) a to zejména:  

 Dokumentaci skutečného provedení 
 návod k obsluze a údržbě technologických zařízení  
 atesty materiálů a výrobků, použitých na zhotovení Díla; 
 elektro revize zařízení 
 protokoly o provedených zkouškách 
 prohlášení o shodě 
 doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla 
 montážní deník 
 zápis o poučení Objednatele ve smyslu ČSN 331310 ed 2 a doporučení 

ESČ č. ČEZ 330494 o bezpečném používání el. instalace laiky 

9.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
Objednateli. Zároveň je povinen nejpozději v této lhůtě kvalifikovaně opravit 
veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s realizací Díla. Nevyklizení  
a řádné nepředání prostor staveniště a neprovedení řádných oprav dle tohoto 
odstavce může být důvodem k nepřevzetí Díla. 

10. SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

10.1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních sankcích: 

10.1.1. Při nedodržení sjednaného termínu provedení Díla nebo jeho části dle 
čl. 5 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení s provedením Díla. 

10.1.2. Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady podle odst. 11.3   
této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. 

10.1.3. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení článku 8.15 této smlouvy, a 
provede odpojení místa plnění od dodávek elektrické energie mimo 
povolený časový rozsah (tj. mimo dobu od pátku 14:00 hod. do 
pondělí 6:00 hod.), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení. 
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10.1.4. V případě, že Zhotovitel pověří provedením Díla nebo jeho části 
subdodavatele nebo třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč, 
a to za každý jednotlivý případ. 

10.1.5. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
7.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

10.1.6. V případě, že Zhotovitel, pracovník Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelé poruší při provádění Díla zásady BOZP, je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
zjištěný případ porušení. 

10.1.7. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost vyklidit staveniště dle odst. 
9.7 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu  
500,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

10.1.8. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení s úhradou dlužné částky. 

10.2. Zhotovitel svým podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že souhlasí 
s výší smluvní pokuty dle odst. 10.1 výše, že výše smluvní pokuty je přiměřená 
se zřetelem ke škodě, která Objednateli vznikne v případě prodlení Zhotovitele 
s dokončením Díla s ohledem na nezbytné omezení provozu v areálu 
Objednatele, a že sjednaná smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy. 

10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
v celé výši. 

10.4. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní 
pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny Díla nebo jeho části. 
Zároveň je Objednatel oprávněn pozastavit placení Ceny Díla při porušení 
povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani v přiměřené lhůtě. 

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nemá žádné věcné nebo právní vady. Zhotovitel 
poskytuje záruku za jakost Díla, tj. že Dílo bude po dobu záruky ode dne 
předání způsobilé k bezvadnému užívání a současně Zhotovitel odpovídá za 
veškeré vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí nebo které byly 
zjištěné v záruční době. 

11.2. Na Dílo se vztahuje záruka v délce 48 měsíců ode dne protokolárního předání 
Díla, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu dle odst. 9.3 této Smlouvy 
poslední Smluvní stranou. Předávací protokol slouží zároveň jako záruční list. 
Zhotovitel se zavazuje, že během doby záruky provede bezplatnou opravu 
všech závad, které v záruční době vznikly. 
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11.3. Veškeré reklamované závady budou odstraněny podle volby Objednatele bez 
zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. Nejzazší lhůta pro vyřízení 
reklamace činí 20 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Havarijní 
závady musí být Zhotovitelem odstraněny nejpozději do 48 hodin od jejich 
nahlášení Zhotoviteli. Za havarijní závady budou považovány takové závady, 
které mohou vyvolat riziko ohrožení života a zdraví osob nebo mohou vyvolat 
riziko vzniku dalších škod na majetku Objednatele nebo třetích osob, a které 
proto vyžadují naléhavé provedení opravy. Objednatel při nahlášení havarijní 
závady Zhotoviteli označí závadu jako havarijní. 

11.4. Pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady po dobu delší  
14 dnů má Objednatel právo zajistit si na náklady Zhotovitele k odstranění vad 
jinou osobou a tyto náklady požadovat po Zhotoviteli. Tímto postupem 
Objednatele není odpovědnost Zhotovitele ani poskytnutá záruční doba 
Zhotovitelem nijak dotčena. 

11.5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není povinen při převzetí ani co 
nejdříve po převzetí Díla od Zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem 
zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i 
ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2103, § 2104, § 2112  
a § 2618 Občanského zákoníku nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za 
vady Díla, které budou uplatněny Objednatelem vůči Zhotoviteli kdykoli 
v průběhu záruční doby a na povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit. 

11.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nebude možno předmět Díla užívat pro 
vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 
oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, v délce záruky za 
celé Dílo. 

11.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody  
nebo na smluvní pokutu. 

12. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato Smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou Objednatele 
a Zhotovitele.  

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

12.2.1. Zhotovitel je v prodlení se zahájením Díla o dobu delší než  
5 kalendářních dnů;  

12.2.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo jeho dílčí části dle čl. 5 
této Smlouvy o dobu delší než 5 kalendářních dnů; 

12.2.3. Zhotovitel zjistí při provádění Díla skryté překážky, které mu znemožňují 
provedení Díla dohodnutým způsobem a nedojde-li mezi Smluvními 
stranami k dohodě o změně Díla; 
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12.2.4. Zhotovitel na sebe podal insolvenční návrh, nebo na majetek 
Zhotovitele je prohlášen úpadek, nebo pokud byl návrh na prohlášení 
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupí-li Zhotovitel do 
likvidace; 

12.2.5. Zhotovitel při provádění Díla hrubě nebo opakovaně porušuje předpisy 
BOZP, předpisy o požární ochraně nebo předpisy o ochraně přírody 
a životního prostředí; 

12.2.6. Zhotovitel provádí Dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatele 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele; 

12.2.7. Zhotovitel provádí Dílo nebo jeho část osobami, které dle příslušných 
právních předpisů nejsou odborně způsobilé či oprávněné k výkonu 
takové práce (zejména osoby bez platného povolení k zaměstnání  
a bez platného povolení k pobytu) nebo Zhotovitel při provádění Díla 
umožňuje výkon nelegální práce; 

12.2.8. Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH; 

12.2.9. Zhotovitel poruší jinou povinnost vyplývající mu z této Smlouvy nebo 
z příslušných právních předpisů a ani přes písemnou výzvu Objednatele 
v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v této výzvě nezjedná 
nápravu.  

12.3. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem 
ukončení Smlouvy však nezanikají:  

12.3.1. nároky na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy; 

12.3.2. nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Díla, včetně poskytnuté 
záruky za jakost Díla a nároků z ní vyplývajících;  

12.3.3. nároky na zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy; 

12.3.4. ujednání o povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a ochraně důvěrných 
informací; 

12.3.5. ujednání týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají Smluvní strany zavazovat i po skončení účinnosti této 
Smlouvy. 

12.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení ze strany Objednatele Zhotoviteli.  

12.5. Žádná Smluvní strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než 
způsobem a z důvodů výslovně upravených ve Smlouvě. Smluvní strany tímto 
vylučují všechna ustanovení právních předpisů, jež zakládají právo kterékoli ze 
Smluvních stran ukončit Smlouvu z jiných důvodů než z těch výslovně 
uvedených ve Smlouvě. 
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13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob, jejichž funkce jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
Písemné úkony, sdělení, oznámení, žádosti, předávání informací apod. mezi 
Smluvními stranami mohou být učiněny pouze písemně prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou, osobním předáním nebo  
e-mailem. Změna kontaktních osob uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy 
může být oznámena ostatním Smluvním stranám písemně či emailem bez 
nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

13.2. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele zadržet žádnou dokumentaci dle Smlouvy ani 
žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním Smlouvy. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
započíst jakoukoli pohledávku anebo její část, jež mu za Objednatelem  
na základě této Smlouvy vznikne, a to proti jakékoli pohledávce Objednatele  
za Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých 
pohledávek za Zhotovitelem proti jakýmkoli (i nesplatným) pohledávkám 
Zhotovitele za Objednatelem. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele 
zastavit jakoukoli pohledávku, která mu na základě této Smlouvy  
za Objednatelem vznikne. 

13.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem z této Smlouvy 
jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

13.6. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými 
nákupními podmínkami Objednatele, které tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy  
a jsou její nedílnou součástí. Označením „Dodavatel“ ve Všeobecných 
nákupních podmínkách se pro účely této Smlouvy rozumí Zhotovitel dle této 
Smlouvy a označením „PS“ ve Všeobecných nákupních podmínkách se rozumí 
Objednatel dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této 
Smlouvy se Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele seznámil a 
souhlasí s nimi. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a 
Všeobecných nákupních podmínek mají přednost ustanovení této Smlouvy. 

13.7. Smlouva se uzavírá s platností ode dne jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinností od okamžiku uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

13.8. Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se především 
Občanským zákoníkem. 

13.9. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným 
orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti  
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a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě 
jako celku. 

13.10. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

13.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  Projektová dokumentace 

Příloha č. 2  Položkový rozpočet (zřízení nových odběrů a 
elektroinstalace) 

Příloha č. 3  Seznam funkcí kontaktních osob  

Příloha č. 4  Všeobecné nákupní podmínky Objednatele  

13.12. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
níže svými vlastnoručními podpisy. 

 

V _____________ dne _____________ 

Za Objednatele: 

 
Jméno:  Luděk Labík 
Funkce: Jednatel společnosti 

V _____________ dne ______________ 

Za Zhotovitele: 

Jméno:  
Funkce: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Praze Praze24.10.2025 24.10.2025
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Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (samostatná příloha) 
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Předmět podnikání dle ŽL: Projektování elektrických zařízení 

 

Josef Ottl 
Svatý Jan 2,           Mobil: 

256 01 Struhařov, ČR        E-mail
 
 

 

Akce:  Rekonstrukce HDV vč. elektroměrového rozvaděče v areálu  

provozovny speciálních služeb, Ke Kotlářce 160/4, Praha 5 

      

Investor: Pražské služby a.s.,  

Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

 

 Zak. číslo:  028-24   

         

 Projektant profese: 

 

 Autorizace elektro: 

       

                                                             Paré č. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

D.1.4.5 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
 

 

 

Seznam příloh k projektu: 

   

1) Technická zpráva elektroinstalace  

Příloha TZ č.1 - Měření proudu  

 2) Výkresová část:  E1 - osazení RE v 1.np a trasa HDV od SP 

     E2 - rozvodnice RE  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatý Jan:    

prosinec 2024                        

 

                   Vypracoval: 
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Předmět podnikání dle ŽL: Projektování elektrických zařízení 

 

Technická zpráva elektroinstalace 
 

 Úvod 

Určení třídy vyhrazeného elektrického zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení 

vlády č. 190/2022 Sb. – dle §4 odstavec 2 nařízení vlády č. 190/2022, se jedná o 

zařízení II. Třídy. 

 

Výchozí podklady: 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce HDV a rozvaděče 

RE byla osobní prohlídka v místě instalace, pořízené fotografie a požadavky investora. 

 Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcího projektu, v souladu s 

platnými normami ČSN. 

 Předmětem projektu je pouze rekonstrukce a rozšíření rozvaděče RE a výměna 

hlavního domovního vedení (HDV). Projekt se nezaobírá žádnými novými rozvody v objektu 

ani areálu (osvětlení, zásuvky, technologie, …). 

  

Základní údaje: 

Provozní soustava: 

 Stávající obvody a přívod do RE: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V~, TN-C 

Nové rozvody:   3+NPE, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S 

  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN  

33 2000-4-41 ed.3*, ČSN 33 2000-5-54 ed.3* a norem ČSN souvisejících, tj. ochranou 

automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči. 

V objektu bude provedeno pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3*. 

 

 Ochrana před přepětím: 

Ochrana před přepětím je dle stanovených ochranných opatření řešena osazením 

kombinované přepěťové ochrany tř. SPD 1+2 v hlavní rozvodnici objektu – RE, jednotlivě za 

každým elektroměrným zařízením daného odběru. 

 Pro ochranu elektronických zařízení (PC, Tv, internet apod.) budou vybrané napájecí 

zásuvky výhledově osazeny s vestavěnými svodiči přepětí třídy SPD 3.  

 

Hlavní uzemňovací svorka domu - MET (dříve HOP):   

V souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed.3*, ČSN 33 2000-5-54 ed.3* se 

v objektu zřídí hlavní uzemňovací svorka MET (dříve HOP). Tato svorka (přípojnice) bude 

instalována v dolním prostoru vývodové části rozvaděče RE. V tomto místě musí být 

proveden vývod zemnícího vedení FeZn  10 mm, vyvedený z nově zřízeného zemnícího 

bodu vně objektu. Na tuto svorkovnici se připojí: vývod z uzemňovací soustavy, ochranný 

vodič sítě NN z kabelu přípojky, výstup ze svodičů přepětí všech kabelových přípojek (NN, 

SLP) atd. Ke všem svorkám ochranného pospojování musí být umožněn přístup. 

 

 Vnější vlivy (druh prostředí): 

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3* a norem ČSN souvisejících. 

 Všechny místnosti objektu – stávající. 

Prostor s osazeným rozvaděčem RE - stávající AA5, AB5, AD1, AE1 a AF1 - prostor 

normální.  

 Mimo objekt - AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory nebezpečné.  
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Energetická bilance:  

Celkový uvažovaný instalovaný příkon areálu Pražských služeb:    Pi = 203,60 kW 

z toho:  

a) stávající zařízení objektů / stávající odběr, dle měření provedeného ve dnech 

3.12.2024 cca 9:30 až 4.12.2024 cca 8:00 hod., specializovanou firmou PhDr. Luboš 

Doksanský, Praha 8 – naměřeno dle fáze (L1-L3) max. 50 až 80A (viz. příloha). 

Naměřený proud odpovídá příkonu objektu cca 53 kW (při lepším rozfázování 

stávajícího zařízení v objektu by bylo pravděpodobně možné snížení hodnoty hlavního 

jističe). Nyní s mírnou rezervou vyhovuje stávající hlavní jistič pře elektroměrem – 

B/3/100A – přímé měření. 

 

b) nový odběr pro elektronabíjení, požadováno 50 kW DC + 44 kW AC = 96 kW 

Celkový výpočtový proud elektronabíjení Ivc = 142,81 A 

Jistič před elektroměrem B/3/160A – nepřímé měření s MTP 150/5A, t.p. 0,5S/5VA. 

 

c)  Nový odběr elektrovytápění tepelnými čerpadly, požadováno 48kW 

Instalována rezerva pro napojení 3x tzv á 2,2kW = 6,6kW. Celkově osazeno 54,6kW 

Celkový výpočtový proud elektrovytápění Ivc = 82,95 A 

Jistič před elektroměrem B/3/100A – přímé měření. 

   

Celkový soudobý příkon areálu - při uvažované soudobosti 0,8  

Psc = (53,00 + 96,00 + 54,60) x 0,8 = 203,60 x 0,85 = 168,99 KW  

 

Celkový výpočtový proud areálu Ivc = 256,74 A 

 

Osazené pojistky v distribuční SP (PRE) - 315A / 3 

 

 Investor požádá místně působícího dodavatele elektřiny (PRE a.s.) na místně 

příslušném kontaktním místě o zřízení nových odběrů, uzavře s ním dle zákona č. 262/2002 

Sb. smlouvu a po zaplacení příslušného připojovacího poplatku bude zřízení nových odběrů 

realizováno, pokud smlouva nestanoví jinak.  

 

Rozvaděč RE: 

Přístrojová náplň rozvodnice "RH" je navržena z výrobní řady firmy Schrack. Tato 

bude osazena v zápustné, oceloplechové rozvodnici s dveřmi, krytí IP40/20, výrobní řady 

M2000, od stejného výrobce. Rozvodnice bude složena ze dvou skříní velikosti S3 3U-

42/IL308342-F, případně s úpravou EI30, EKO 3U42E/CSEIK3U42E. Přívod i vývody 

horem. Rozměry jedné skříně rozvaděče / niky: š.806 × v.2021 × hl.250 / š.766 × v.1986 × 

hl.255 [mm]. Celkové vnější rozměry rozvaděče: š.1612/1712 (dle provedení) x v.2021 [mm]. 

 

Upozornění: Po osazení přístrojové náplně do vývodové části skříně musí zůstat 20% 

počtu montážních modulů neobsazeno z důvodu oteplení rozvodnice. 

 

HDV: 

V rámci rekonstrukce a rozšíření elektroměrové rozvodnice RE pro areál Pražských 

služeb, bude provedena i výměna stávajícího hlavního domovního vedení (HDV) mezi 

distribuční skříní SP (PRE), osazené v uliční stěně objektu a novým rozvaděčem RE, 

osazeným ve schodišťové hale objektu, vzdušnou čarou cca 4 m od skříně SP (RE část 1). 

Napojení bude provedeno novým kabelem CYKY-J 4x150 mm2. 
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Nový kabel bude ze skříně SP vyveden horem přes zeď do schodišťové haly a dále 

veden nad dveřmi vedoucími do místnosti za rozvaděčem a poté vstoupí horem do zapuštěné 

skříně rozvaděče RE. 

Rozvaděč RE musí být osazen dle podmínek PRE a.s. 

Nový rozvaděč RE bude osazen v zapuštěném provedení v místě stávajícího rozvaděče 

RE a podružných stávajících rozvaděčů RP1 a RP6, jejichž přístrojové vybavení bude nově 

osazeno v rozvaděči RE. V rámci této rekonstrukce se doporučuje provedení RE rozvaděče v 

protipožárním úpravě vzhledem k okolnosti, že je osazen ve vstupní schodišťové hale a to 

přesto, že pravděpodobně není pro objekt zpracován projekt PBŘ. Při provedení tv této 

úpravě bude již rozvaděč připraven na nově vzniklou situaci. 

Stávající kabeláž objektu a areálu bude většinově napojena do nového rozvaděče ve 

stávající soustavě TN-C, nově napojované rozvody pak v soustavě TN-S.  

Veškeré rozvody budou z rozvaděče napojeny přes řadové svorkovnice v horní části 

vývodové skříně rozvaděče RE, část 2, vždy v příslušné měřené části. Předpokládá se, že 

stávající znovunapojované kabely mohou být v některých případech krátké a nedosáhnou na 

nové svorkovnice. K tomuto účelu se osadí dle potřeby v okolí nové skříně spojovací krabice, 

v případě jednoho kabelu KR68, v případě více kabelů pak krabice KT250 s osazenými 

řadovými svorkami. 

 

Rozvody stávající elektroinstalace:  

Prodlužované rozvody stávající elektroinstalace v objektu jsou navrhovány kabely 

CYKY v drážkách pod omítkou v souladu s ČSN 33 2130 ed.4 a norem ČSN souvisejících. 

Dimenzování kabelů, vodičů a jistících prvků v rozvodnicích bude provedeno dle 

platných předpisů a norem ČSN, v závislosti na výkonech skutečně osazených elektrických 

zařízení.  

Zařízení musí být provedena tak, aby splňovala zejména požadavky specifikované: 

- zákonem č. 124/2000 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

- změnou zákona č. 250/2022 Sb., úplné znění č. 396/1992 Sb. 

 

 Technické předpisy a normy:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3,Z1,Z2 Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před přepětím 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2, Z1 Ochrana proti nadproudům 

ČSN 33 2000-4-46 ed.3,Z1 Bezpečnost. Odpojování a spínání 

ČSN EN 60529 A1,A2,O1 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z1,Z2,O1 Elektrická zařízení. Výběr a stavba el. zařízení. Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2, Z1,Z2 Výběr a stavba el. zařízení. El. vedení 

ČSN 33 2000-5-534 ed.2,Z1 Výběr a stavba el. zařízení. Přepěťová ochranná zařízení 

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Z1,Z2 Výběr a stavba el. zařízení. Přístroje pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Z1,O1,Z2 Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.4 Vnitřní elektrické rozvody 

a normy ČSN řady 33, 34, 36, 75, případně řad neuvedených, které souvisejí nebo navazují na normy uvedené 

* - symbol za číslem normy ČSN v textu TZ znamená, že jsou k dané normě vydány opravy a změny, viz. výše 

Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době zpracování projektu. 

Právní předpisy: 

Zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon s účinností od 1.12024 

Stavební řád – vyhlášky č.63/2013 Sb.  

Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákonů č.71/2000 Sb., 

zákona č.205/2002 Sb., zákona č.226/2003 Sb.  

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č.89/2012 Sb., ve znění zákona č.308/2006 Sb., obchodní zákoník. 
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Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích. 

Vyhláška č.194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Zákon č.250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení 
Nařízení vlády č.190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi.  

- všechny uvedené zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů.   

 

Bezpečnost práce: 

 Údržbu zařízení musí provádět odborná firma (zaměstnanec) s příslušnou odbornou 

elektrotechnickou kvalifikací dle §14 vyhlášky č.194/2022 Sb. 

 Provozovatel zahrne bleskosvody do celkových bezpečnostních a provozních předpisů 

firmy. V těchto předpisech bude zohledněno provádění údržby ve výškách vč. ochrany před 

úrazem. 

Provozovatel musí provádět pravidelné bezpečnostní školení zaměstnanců a obecně 

dodržovat bezpečnost práce dle příslušných vyhlášek a zákoníku práce. Dále vyhlášky o 

ochranných pomůckách a hlášení o úrazech, pokud bezpečnostní předpisy odvětví firmy a 

provozu nestanoví jinak. 

Zhotovitel po skončení montáže provede poučení investora ve smyslu ČSN 33 1310 

ed.2 a doporučen ESČ č. ČEZ 33.04.94 o bezpečném používání el. instalace laiky. O poučení 

provede zápis. 

Bezpečnost vypínání el. zařízení jako celku bude označeno bezpečnostní tabulkou. 

Před elektroměrovým rozvaděčem bude zachován volný prostor 800mm. 

Prostupy vedení stěnou, stropem nebo podlahou budou utěsněny, v případě v prostupů 

mezi různými požárními úseky budou tyto utěsněny požárními ucpávkami nebo tmely. 

Ke každému el. zařízení provede montážní firma výchozí revizi a vydá příslušnou 

revizní zprávu. Průběžné revize na el. zařízení budou prováděny ve lhůtách dle ČSN 33 1500 

Z1÷Z4 a ČSN 33 2000-6 ed.2/A11,Z1,Z2,O1. Práce na el. zařízení je nutné provádět dle  

bezpečnostních předpisů ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.4 a TNI 34 3100. 

Obecně je nutné dodržovat bezpečnost práce dle zákona 88/2016 Sb., vč. souvisejících 

nařízení vlády a vyhlášek a Zákoníku práce. Zaměstnavatel (dodavatel prací) zajistí příslušné 

ochranné pomůcky, školení o bezpečnosti práce a technických zařízeních (vyhl.č. 591/2006 

Sb.). 

 

Upozornění: 

 Zpracovatel v žádném případě nepřebírá jakékoliv záruky za případně vzniklé škody 

způsobené použitím PD k jinému účelu, než je určena.  

 

 Investor požádá místně působícího dodavatele elektřiny (PRE a.s.) na místně 

příslušném kontaktním místě o zřízení nových odběrů, uzavře s ním dle zákona č. 262/2002 
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Sb. smlouvu a po zaplacení příslušného připojovacího poplatku bude zřízení nových odběrů 

realizováno, pokud smlouva nestanoví jinak.  

Vyzbrojení a vystrojení rozvodnice měření RE bude provedeno dle připojovacích  

podmínek místně příslušné distribuční společnosti, PRE a.s. 
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