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SMLOUVA O DÍLO  

 
I.  

Smluvní strany 
 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

se sídlem:    nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 

zastoupená:    Mgr. Petra Jungová, LL.M., kvestorka 

IČO:     70883521 

DIČ:     CZ70883521 

bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Zlín 

číslo účtu:    
ID datové schránky:  ahqj9id 

osoba oprávněná jednat    

ve věcech technických:  

 

(dále jen „Objednatel") 

 

a 

 

Digilive s.r.o. 

se sídlem:   V Humnech 1590, 68604 Kunovice 

zastoupená:    Tomášem Horákem, jednatelem společnosti 

IČO:   27686728 

DIČ:   CZ27686728 

bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:    

ID datové schránky:  tb3yypz 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52028 

e-mail:    @idigilive.com 

kontaktní osoba:  Tomáš Horák 

 

 

(dále jen „Zhotovitel") 
 
 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), 
smlouvu o dílo na dodávku pilotní instalace elektronické recepční v objektu U13 (dále také 

„Smlouva“) tohoto znění:  
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II. 
Předmět smlouvy 

1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této Smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou 
odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této 
Smlouvy. 

2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této Smlouvě převezme od Zhotovitele 
dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost. 

3) Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení akce s názvem „UTB – Elektronická 
recepční v objektu U13“ (dále též jen „dílo“), vypracované podle položkového rozpočtu, a to v 
rozsahu Objednatelem vybrané nabídky Zhotovitele ze dne 7.10.2025 

4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit: 

a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a 
ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž 
doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,  

b) veškeré dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; 

c) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů; 

d) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených při provádění díla 
do původního stavu,  

e) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným 
identifikačním štítkem; 

f) zpracování a předání elektro revize a požární revize; 

g) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení, a to v elektronické verzi, v 
editovatelné podobě (např. formát *.dwg, .docx, .xlsx ); 

h) zaškolení obsluhy k ovládání nového systému pro cca 6 osob. Zadavatel požaduje školení v 
jazyku českém nebo slovenském. V rámci školení budou poskytnuty pověřeným pracovníkům 
Objednatele komplexní informace v takovém rozsahu, aby tito pracovníci dokázali 
samostatně a dlouhodobě provozovat instalované zařízení. Školící materiály a dokumentace 
musí být v některém z následujících jazyků: čeština, slovenština, angličtina. Objednatel zahájí 
školení nejpozději do 5 pracovních dnů od instalace plně funkčního zařízení, a to v rozsahu 
nejméně 8 hodin on-site. Objednatel dále požaduje dalších 8 hodin školení off-site formou 
telefonických a e-mailových konzultací.  

5) Dílo je spolufinancováno z projektu PPROVŠ. 

 
              

III. 
Doba a místo plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech: 

 Zahájení prací na realizaci díla:  

   do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 

 
 Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:  

 

30. 11. 2025 
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2) Místem plnění je budova na adrese nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 760 01, objekt občanské 
vybavenosti, který se nachází na pozemku parcelní číslo st. 8790, v katastrálním území a obci Zlín 
a je zapsán na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště 
Zlín, pro účely této smlouvy označena Objednatelem jako budova „U13“. 

 
 

IV. 
Cena díla 

1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této Smlouvy, byla sjednána vzájemnou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:  

  

 

Cena díla CELKEM činí bez daně z přidané hodnoty:  

179 594,- Kč 

 (slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set devadesát čtyři koruny české) 

  

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku: 

37 714,74 Kč 

 

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem: 

217 308,74 Kč  

  

2) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a 
včasné provedení díla.  

3) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem díla, staveništěm jakož i podmínkami 
provádění díla a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené 
s komplexním provedením díla. 

 
 

V. 
Platební podmínky 

1) Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

2) Fakturace bude realizována jako dílčí plnění měsíčně na základě dílčí faktury splňující náležitosti 
daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a 
dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených 
prací a dodávek. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a 
dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený technickým 
dozorem investora (dále jen „TDI“) (viz níže). Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí 
předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v 
měsíci, za který je dílčí faktura vystavena.  
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3) Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení 
a provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude 
Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na 
základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím 
odsouhlasení TDI. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. 

4) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému 
dozoru investora („TDI“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního 
předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej 
zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za 
to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující 
oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou 
sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem 
elektronických faktur – fakturace@utb.cz.  

6) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:  

• název veřejné zakázky: „UTB – Elektronická recepční v objektu U13“ 
• číslo smlouvy, 
• číslo dokladu, 
• datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• konstantní a variabilní symbol, 
• účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
• název objektu – U13, 
• důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
• další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

 
Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.  

8) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

9) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 6 tohoto článku, na který má být odměna dle této 
Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny 
správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH). 

10) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, 
zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že 
Zhotovitel jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce 
daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned 
informovat. 

11) Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že 
se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet 
nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou 
odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH 
přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto 
uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že 
uhrazení DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude 
považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část 
podle této Smlouvy a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již 
požadovat. 



                                                                                                     

                                                                                  

                                                                                                 
UTB – Elektronická recepční v objektu U13 

___________________________________________________________________________________        
  

 5

12) Vznikne-li Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele 
ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností 
podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a 
Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli 
bezodkladně uhradit. 

13) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti, 
že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně 
bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle 
tohoto článku Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané odměny bez 
DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu. 

14) V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to 
znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z 
důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo 
její část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv 
jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči 
jakékoliv pohledávce Zhotovitele. 

15) Ustanovení odstavců 9 až 14 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je 
anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH. 

16) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen 
na základě této Smlouvy.  

17) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné 
údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli. 

18) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI): 

 Objednatel: 

 Zhotovitel:   
 
 

 
VI. 

Předání a převzetí díla 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho 
úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, předáním všech 
sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za 
řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli 
poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.  

2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a 
převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy. 

3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla. 

4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který podepíšou 
oprávnění zástupci obou smluvních stran.  

5) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto 
rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění. 
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6) V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními 
stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 

8) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je 
Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné 
faktury dle čl. V. této Smlouvy. 

9) Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;  

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;  

• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků;  

• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;  

• dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě;  

• doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 
provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;   

• Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby) 

 
VII. 

Odpovědnost za vady, záruka 

1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 
Smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2) Záruční doba na provedené dodávky předmětu plnění činí 36 měsíců.  

3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním 
řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány 
v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna 
spadají do rozsahu řádné údržby. 

4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li 
dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.  

5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a 
Objednatel na jejich použití přesto trval.  

6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly 
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 
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7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které 
odpovídá Zhotovitel. 

8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

9) Objednatel bude vady písemně (postačí e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po 
jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle 
Objednatel na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává.  

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se 
prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. 

13) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace 
Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen 
uhradit Zhotovitel. 

14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady. 

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů 
ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.  

16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu 
odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.  

17) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem. 

 
VIII. 

Podmínky provádění díla 
 

1) Objednatel předá Zhotoviteli při podpisu Smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy 
výměr-specifikace prací a dodávek.  

  
2) Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště (pracoviště) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„staveniště“) pro provádění díla dle této Smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu 3 dnů 
před dohodnutým započetím prací. Pokud bude Objednatel v prodlení s předáním staveniště, 
posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se 
Objednatel opozdí s předáním staveniště. 
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3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon 
o BOZP“), při realizaci díla zajistit zákonem stanovené požadavky: 

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

 bezpečnostní značky, značení a signály. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 
v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“). 
 

4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP při provádění díla podle příslušných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o 
BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména 
povinen zajistit: 

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na staveništi ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky, 

b) aby byl v prostorách staveniště dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení 
materiálů) - viz přílohy k NV, 

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP. 

5) Dále je Zhotovitel povinen: 

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy,  

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje Zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.   

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) při 
provádění díla na staveništi.   

d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to 
vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu Objednatele (pohyb zaměstnanců, 
studentů, výuka) 

6) Smluvní strany sjednávají, že za formu elektronické komunikace v souvislosti s prováděním díla 
a předáváním dokumentace díla se považuje také sdílení přes Společné datové prostředí (dále jen 
„CDE“), které bude smluvním stranám sloužit jako základní nástroj pro shromažďování, správu 
a předávání informací mezi jednotlivými smluvními stranami, Správcem díla a případně jinými 
osobami, a jehož specifikace tvoří přílohu č. III. této smlouvy.  

7) Zhotovitel je povinen vést v CDE ode dne předání a převzetí staveniště (pracoviště) o pracích, které 
provádí, písemný zápis, ve kterých je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu smlouvy, a to na denní bázi. 
 

8) Pakliže by mělo dojít ke změně díla, jeho předmětu, či jakékoliv jeho části, smluvní strany se 
výslovně dohodly, že se tak může stát až po vzájemném souhlasu smluvních stran.  
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9) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek 
Smlouvy. 

10) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 
Objednatel.  

11) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

12) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat Objednateli nejpozději do 3 (tří) 
dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené 
prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

 

 
IX. 

Poddodavatelé 

1) Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně. 

2) Zhotovitel bude v souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci 
provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

3) Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. 
Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit 
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

4) Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým 
předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k 
prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení 
navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. 
Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně 
způsobilý k provedení určité části Díla. 

5) Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí 
Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne 
určitého poddodavatele bez důvodu. 

6) Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě 
předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto 
článku Smlouvy. 

7) Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této 
Smlouvy. 
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8) Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat 
za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr 
takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající 
povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 
poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a 
včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v 
případě, že tak neučiní poddodavatel. 

9) Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se Smlouvou, za to odpovídá 
Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy.  

 
X. 

Pojištění 
 

1) Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento 
druh pojištění je v minimální výši 5. 000.000,- Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před 
podpisem Smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o 
pojištění je Zhotovitel povinen na požádání kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také 
povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při 
vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené 
v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou 
dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené 
kopii nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do posledního dne trvání záruky 
za dílo Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 
období. 

 
 

X. 
Sankční ujednání 

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. 

2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
to za každý započatý den prodlení. 

4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
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5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.  

6) Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při provádění díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve 
výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP. 

7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. 

 
X. 

Vyšší moc 

1) Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné 
pohromy apod. 

2) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání 
neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro 
dodavatele tvoří Přílohu č. II této smlouvy. 

2) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání 
veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na 
základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje: 

 
a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, 

zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, 
které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je 
Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. 

b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré 
technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a 
respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy; 

c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 
postupy související s předmětem plnění této smlouvy 

d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost poddodavatelem vystavené faktury 
nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
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3) Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých 
plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit. 

4) Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním 
veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací na tuto 
veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné 
zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, 
především občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní 
zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je 
tedy rozhodným, zvoleným právem české právo) 

5) Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou 
za dodatek Smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

6) Tato Smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel. 

8) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž 
prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno případně dalším relevantním kontrolním subjektům, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k 
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

9) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že 
by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti 
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou 
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

10) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této Smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
11) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) a 
předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako by 
Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

 
 
 

XII. 
Přílohy 

1) Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. I:  Nabídkový rozpočet Zhotovitele 

Příloha č. II: Informace pro dodavatele 

Příloha č. III: Řešení a postupy pro společné datové prostředí (CDE) 
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Ve Zlíně dne:                    V Kunovicích dne 

 

Objednatel:       Zhotovitel:  

      
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                                               Digilive s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- ---------------------------------------- 
Mgr. Petra Jungová, LL.M.  Tomáš Horák 
kvestorka  jednatel společnosti      
(podepsáno elektronicky)   (podepsáno elektronicky) 

 

Tomáš 

Horák

Digitally signed 

by Tomáš Horák 

Date: 2025.10.20 

10:01:38 +02'00'
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Příloha číslo I. smlouvy o dílo  
 

Nabídkový rozpočet Zhotovitele 
 

 
 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rozpočet :

UTB – Elektronická recepční v objektu U13

P.č. Ozn. položky Popis položky MJ množství
cena / MJ 

Kč bez DPH
celkem (Kč)

bez DPH
Díl:  HW

1  Dotykový kiosek (tablet) pro registraci návštěvy ks 1,00 30 850,00 30 850,00
2  Nástenný držák ELO pro dotykový kiosek ks 1,00 690,00 690,00
3 RT830A Snímac QR a carových kódu, zápustný ks 1,00 5 450,00 5 450,00
4 AQR-200/B Snímač QR a čárových kódů zapuštěný v krytu s podložkou ks 3,00 6 590,00 19 770,00
6  Kabel datový nestíněný 4x2x0,5, Cat.6, LSOH LAN m 80,00 18,00 1 440,00

 Podružný materiál % 0,00 0,00

Celkem za Dodávka vybavení HW a příslušenství 58 200,00
Díl:  Dodávka SW

1 AN-300 SW Akton.NEXT, evidence návštěv do 50 osob ks 1,00 8 900,00 8 900,00
2 AN-301 Uživatelská licence, evidence návštěv do 50 osob ks 1,00 2 600,00 2 600,00
3 AN-303 Rozšíření o plánování, návštěv a zasílání pozvánek do 50 osob ks 1,00 7 900,00 7 900,00
4 AN-304 modul samoobslužné registrace a instruktáže návštěv ks 1,00 24 900,00 24 900,00
5 AN-306 počet připojených kiosků nebo PC pro samoobslužnou registraci ks 1,00 9 900,00 9 900,00
6 AN-905 modul tvorby elektronických dokumentů, připojení podpisové podložky ks 1,00 14 900,00 14 900,00
7 AN-200+ Rozšíření licence přístupových bodů ks 4,00 580,00 2 320,00
8 SA 100 Aktualizace SW Aktion a technická podpora - aktuální navýšení roční platby 

za navržené rozšíření licencí ks 1,00 14 284,00 14 284,00

Celkem za Dodávka SW 85 704,00
Díl:  Montáž 

1  Montáž a zapojení kiosku ks 1,00 3 900,00 3 900,00
2  Montáž a zapojení snímače ks 4,00 1 200,00 4 800,00
3  Montáž kabelu, vodiče m 80,00 23,00 1 840,00
5  Instalace SW, nastavení komunikace, implementace, testování hod 8,00 750,00 6 000,00
6  Základní propojení s informačním systémem hod 1,00 750,00 750,00

Celkem za Montáž 17 290,00
Díl:  Ostatní U13

1 Implementační projekt ks 1,00 5 000,00 5 000,00
2 Uvedení do provozu, zkušební provoz hod 2,00 790,00 1 580,00
3 Zaškolení obsluhy hod 8,00 790,00 6 320,00
4 Revizní a kontrolní zkoušky, výchozí revize kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
5 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
6 Režijní náklady, dopravné kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za Ostatní 18 400,00

179 594,00

Položkový rozpočet

Objekt :

Stavba : Pilot

 
 
 
 



                                                                                                     

                                                                                  

                                                                                                 
UTB – Elektronická recepční v objektu U13 

___________________________________________________________________________________        
  

 15

Příloha číslo II. smlouvy o dílo 
 

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU 

 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce 
podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému 
uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli 
dodržování níže uvedeného:  
 
Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným 
nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným 
typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience 
Facility, s právem Evropské unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni 
komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.  
 
4 Red Flags (dále jen „4RF“): 

 podvod,  
 korupce,  
 střet zájmů, 
 dvojí financování.  

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory 
realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které 
významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU: 

a) zmírňování změny klimatu, 
b) přizpůsobování se změně klimatu, 
c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, 
d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje, 
e) prevenci a omezování znečištění, 
f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

Střet zájmu 
Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů 
osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací.  
Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:  

 z rodinných důvodů;  
 z důvodů citových vazeb;  
 z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, 

občanství téhož státu, kterým není ČR);  
 z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, 

zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více 
zainteresovaným osobám);  
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 z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný 
a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 
1 Finančního nařízení 
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Příloha číslo III. smlouvy o dílo  
Řešení a postupy pro společné datové prostředí (CDE) 

 

Tato příloha definuje požadavky na společné datové prostředí (CDE) pro sdílení a správu 
informací v rámci projektu. CDE bude využíváno v souladu s ČSN EN ISO 19650. Specifické 
detaily implementace a užívání CDE budou dále rozpracovány v dokumentu BEP (BIM 
Execution Plan), který vypracuje Zhotovitel a Objednatel jej bude připomínkovat a schvalovat. 

1. Požadavky na řešení pro CDE 

Objednatel provozuje a poskytne projektové CDE Trimble Connect, které splňuje následující 
požadavky: 

• Jednoznačné pojmenování informačních kontejnerů (souborů): CDE umožňuje 
jednoznačnou identifikaci všech souborů. 

• Správa stavů informačních kontejnerů: CDE umožňuje evidenci a změnu stavů 
informačních kontejnerů (viz kapitola 2). 

• Zaznamenávání historie změn: CDE zaznamenává jméno uživatele a datum každé 
změny stavu informačního kontejneru. Nesmí být možné smazat nebo změnit 
informační kontejnery bez uložení záznamu o provedené akci. 

• Řízený přístup: CDE umožňuje nastavení přístupových práv k prohlížení a editaci 
informačních kontejnerů a složek. 

• Komunikace: CDE podporuje komunikaci o informačních kontejnerech, včetně 
připomínkování a diskuze. 

• Podpora postupů pro výměnu informací: CDE podporuje postupy popsané v kapitole 
3. 

Tyto funkčnosti se primárně vztahují na informační model stavby (datové modely, výkresová 
dokumentace a další dokumenty). Přiměřeně se použijí i pro další informace v CDE, pokud se 
na ně vztahují postupy pro výměnu informací a nejsou v rozporu s jinými požadavky. 

Splnění těchto požadavků může být zajištěno jedním nebo více softwarovými nástroji. 
Zhotovitel v dokumentu BEP popíše, jakým způsobem budou tyto požadavky splněny. 

2. Stavy informačních kontejnerů 

CDE podporuje následující stavy informačních kontejnerů: 

• Rozpracováno: Dokument je ve fázi tvorby. Přístup může být omezen na autora. 
• Sdíleno: Dokument je připraven k revizi, schválení či autorizaci. 
• Publikováno: Dokument je schválen a určen k použití. 
• Archivováno: Dokument je nahrazen novější verzí a archivován pro audit a sledování 

historie. 

Způsob identifikace stavů v CDE (metadata, pojmenování, složky) bude specifikován v BEP. 
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3. Postupy pro výměnu informací prostřednictvím CDE 

Následující postupy pro výměnu informací musí být implementovány v CDE a popsány v BEP: 

• Požadavky na statusový kód a kód revize: Všechny informační kontejnery v CDE 
musí obsahovat metadata definující jejich status a revizi. Zhotovitel v BEP popíše 
způsob práce s těmito metadaty a jejich kodifikaci. 

• Konvence pojmenování informačních kontejnerů: Všechny informační kontejnery 
musí být pojmenovány dle definované konvence (viz níže).  

3.1 Struktura pojmenování 

PPPP - ORGN - XXX - X00 - XX - 0000 - 
XX
X - XX - 

Strucny_popi
s . EXT 

Kód 
projekt
u - 

Kód 
organizac
e - 

Stupe
ň PD - Zóna - 

Profes
e - 

Číslo 
výkres
u - Typ - 

Umístěn
í - Popis . 

přípon
a 

XXXX - XXXX - XXX - 
XXXX
X - XXX - CCCC - 

XX
X - XX - Xxx_xxx . xxx 

4  4  3  5  3  4  3  2  220  3 

příklad: 

Název souboru 

PPPP-ORGN-XXX-X00-XX-0000-XXXXX--Strucny_popis 

U002-DIGI-DPS-SO120-SLP-V2D-P1-Pudorys_SK_1PP.pdf 

 

3.2 Obecné požadavky na pojmenování 

• Maximální délka názvu souboru/složky je 250 znaků. 
• Zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |) nejsou povoleny. 
• Celková délka cesty k dokumentu nesmí přesáhnout 260 znaků. Doporučuje se délka 

názvu souboru do 50 znaků. 

3.3 Adresářová struktura 

Adresářová struktura bude vytvořena v rámci odsouhlasení BEP. 

4. Odpovědnosti 

Odpovědnosti za jednotlivé činnosti v CDE budou specifikovány v BEP protokolu. 

5. Postupy pro správu informací v jednotlivých stavech 
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Tato kapitola popisuje postupy pro práci s informačními kontejnery v jednotlivých stavech v 
rámci CDE. 

5.1 Vytváření informací ve stavu "Rozpracováno" 

Jednotlivé úkolové týmy (subdodavatelé) vytvářejí a/nebo sdílejí informace: 

• ve svém vlastním datovém prostředí, ke kterému nemají jiní aktéři přístup, nebo 
• ve společném datovém prostředí (CDE), kde se tyto informace nachází ve stavu 

"Rozpracováno" a jsou přístupné pouze členům daného úkolového týmu. 

5.2 Přechod kontrolou/přezkoumáním/schválením 

Před sdílením informací s ostatními účastníky projektu musí úkolový tým provést: 

• Kontrolu prokázání kvality: Ověření souladu vytvořených informací s projektovými 
metodami a postupy pro vytváření informací. 

• Přezkoumání informací: Zhodnocení informací z hlediska požadavků na informace, 
úrovně informačních potřeb a projektového informačního standardu. 

5.3 Informace ve stavu "Sdíleno" 

Informace ve stavu "Sdíleno" slouží jako referenční podklady pro konzultaci a koordinaci mezi 
týmy Zhotovitele a mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tyto informace jsou přístupné k 
nahlížení, ale nikoliv k úpravám. Pokud je nutné provést změny, vrátí se informační kontejner 
zpět do stavu "Rozpracováno" a autor provede úpravy. Po úpravě je informační kontejner 
znovu sdílen. 

Pro modely a dokumenty schválené pro sdílení s Objednatelem a připravené k autorizaci lze 
využít specifický stav "Sdíleno s Objednatelem". 

5.4 Přechod přezkoumáním/autorizováním 

Modely a dokumenty, ať už samostatně nebo jako součást informačního modelu stavby, jsou 
předány k přezkoumání/autorizování koordinátorem BIM na straně Zhotovitele. 

Během přezkoumání/autorizování se ověřuje: 

• soulad s požadavky na informace; 
• splnění akceptačních kritérií (soulad s projektovým informačním standardem a 

projektovými metodami a postupy pro vytváření informací); 
• naplnění úrovně informačních potřeb. 

Pokud model nebo dokument splňuje všechny požadavky, jeho stav se změní na 
"Publikováno". V opačném případě se vrací do stavu "Rozpracováno" k úpravám a zároveň se 
archivuje v stavu "Archivováno". 
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5.5 Stav "Publikováno" 

Stav "Publikováno" se používá pro informace, které byly autorizovány a jsou určeny k použití, 
například pro výstavbu nebo provoz. 

5.6 Předání informačního modelu Objednateli 

Před předáním informačního modelu stavby nebo jeho části Objednateli provede koordinátor 
BIM na straně Zhotovitele finální přezkoumání a autorizaci. 

Vyhovující informační model je následně předán Objednateli k akceptaci v CDE. Manažer BIM 
na straně Objednatele provede vlastní kontrolu informačního modelu. 

Objednatel akceptuje nebo odmítne informační model jako celek. Doporučuje se neakceptovat 
modely částečně, aby se předešlo problémům s koordinací. Pokud model nevyhovuje, 
Objednatel jej odmítne a vrátí Zhotoviteli k úpravám. Odmítnutý model se zároveň archivuje. 

5.7 Stav "Archivováno" 

Stav "Archivováno" slouží k uchovávání historie všech modelů a dokumentů, které byly v CDE 
sdíleny a publikovány. Archiv umožňuje sledovat vývoj informací a slouží pro audit. 

Archiv obsahuje i modely a dokumenty, které byly dříve ve stavu "Publikováno", ale byly 
nahrazeny novějšími verzemi. Tyto informace mohou být relevantní pro další fáze projektu. 

 

 


