
SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “OZ“ nebo „občanský zákoník“), čj.: VS-59119-23/ČJ-2025-800097-
VERZAK                                         

 

S NÁZVEM: 

 

„Olomouc – obnova odvodnění a povrchů eskortního dvora “ 

(stavba) 
 

mezi 

 

 

Vězeňskou službou České republiky 

JAKO OBJEDNATELEM 

 

a 

 

REKOS stavební, spol. s r.o. 

JAKO ZHOTOVITELEM 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

 

 

 



I. Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 
140 67 Praha 4, jejímž jménem jedná Vrchní rada, plk. Mgr. Petr Erneker, MBA, ředitel 
Vazební věznice Olomouc, a to na základě pověření generálního ředitele VS ČR č. j.: VS-
169895-2/ČJ-2021-800020-SP, ze dne 1. 10. 2021 

 

a) bankovní spojení , číslo účtu:  

b) adresa organizační jednotky: Vazební věznice Olomouc, Švermova 1161/2, 771 57 
Olomouc, poštovní adresa: poštovní přihrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7 

 

(dále také „Objednatel“) 

a 

2. REKOS stavební, spol. s r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České 
republiky], se sídlem na adrese Technologická 931/9, 779 00 Olomouc identifikační číslo: 
26844672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
40351 vložka C, za nějž jedná Ing. Lavrenčík Petr, jednatel. 

bankovní spojení: , č.ú.  

(dále také „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako „Strany“, a každý z nich 
samostatně „Strana“) 

 

II. Definice vybraných pojmů 

 

1. Pojem „Nepředvídatelné fyzické podmínky“ znamená přírodní fyzické podmínky, umělé 
a jiné fyzické překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti (včetně geotechnických 
a hydrologických podmínek, avšak s vyloučením obvyklých podmínek klimatických), 
které budou nalezeny na staveništi při realizaci Díla a které brání v jeho provádění nebo 
mění fyzické charakteristiky staveniště, jak s nimi byl Zhotovitel před uzavřením Smlouvy 
seznámen, za podmínky že tyto nemohly být žádnou ze Stran předvídány ani při vynaložení 
veškeré odborné péče, kterou lze po nich spravedlivě požadovat. 

 

2. Pojem „Povolení“ znamená společné stavební povolení pro provedení Díla – Rozhodnutí 
Ministerstva spravedlnosti ČR, Stavebního úřadu, ze dne 3. 4. 2025, č. j. MSP-3/2025-
STU-SPS/6 (sp. zn. MSP-3/2025-STU-SPS), jenž nabylo právní moci dne 19. 4. 2025. 

 



3. Zkratka „PD“ znamená projektovou dokumentaci pro provedení stavby ze dne 9. 12. 2024, 
zhotovenou Ing. Arch. Michalem Giacintovem, IČO: 12103870, se sídlem Před Lipami 
337/11, 779 00 Olomouc. Součástí PD jsou i závazná stanoviska dotčených orgánů 
a vyjádření správců technické infrastruktury vydaná v dokladové části PD. 

 

4. Zkratka „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

5. Pojem „Zadávací řízení“ znamená Objednatelem realizované zadávací řízení v souladu se 
ZZVZ, jehož cílem bylo uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem: „Olomouc – 
obnova odvodnění a povrchů eskortního dvora“, které bylo zahájeno dne 23. 6. 2025 
uveřejněním na profilu zadavatele v NEN.  

 

6. Pojem „Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci ve smyslu § 28 odst. 1 
písm. b) ZZVZ k zadávacímu řízení ze dne 18. 6. 2025, čj.: VS-59119-8/ČJ-2025-800097-
VERZAK                                         

 

7. Pojem „Nabídka“ znamená údaje nebo doklady, které Zhotovitel podal písemně 
Objednateli na základě Zadávacího řízení, včetně objasnění či doplnění těchto údajů nebo 
dokladů. 

 

8. Pojem „Oceněný soupis prací“ znamená Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr“, který je součást Nabídky, která byla Zhotovitelem vypracována 
vyplněním přílohy č. 2 Zadávací dokumentace v souladu se Zadávacími podmínkami, a to 
v jejím posledním zněním před uzavřením Smlouvy. 

 

9. Pojmem „Předběžný HMG“ znamená součást Nabídky, která byla Zhotovitelem 
vypracována vyplněním přílohy č. 7 Zadávací dokumentace v souladu se Zadávacími 
podmínkami, a to v jejím posledním zněním před uzavřením Smlouvy. Předběžný HMG je 
přílohou č. 1 Smlouvy. 

 

10. Zkratka „HMG“ znamená časový harmonogram postupu provádění díla zpracovaný 
Zhotovitelem na základě předběžného časového harmonogramu postupem dle Smlouvy. 

 

11. Pojem „Závazné podklady“ znamená Zadávací dokumentaci, Nabídku a HMG,  
 

12. Pojem „Technické podklady“ znamená ty části Zadávací dokumentace, které obsahují 
technické podmínky dle § 92 ZZVZ či části Nabídky, které tyto technické podmínky 
prokazují a Povolení a Oceněný soupis prací, služeb a dodávek s výkazem výměr. 

 

13. Pojem „Vícepráce“ znamená: 
a) práce rozšiřující Dílo nad rámec jeho definice uvedené v čl. V Smlouvy, 
b) dodatečné práce vzniklé z důvodu rozporů v Technických podkladech. 

 



14. Pojem „Méněpráce“ znamená nerealizaci některých částí Díla dle jeho definice uvedené 
v čl. V Smlouvy. 

 

15. Pojem „Záměna“ znamená nahrazení některé položky uvedené v Oceněném soupisu prací 
za jinou položku. Pojem záměna však neznamená nahrazení či úpravy funkčních celků Díla 
za jiné technické řešení. 

 

16. Pojem „Změna“ znamená Vícepráce, Méněpráce, Záměnu či jakékoli jiné změny Díla, 
mající vliv na kvalitu díla, cenu díla či lhůtu pro vyhotovení díla.  

 

17. Pojem „Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná 
ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, 
a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani 
z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem 
ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, jimiž 
jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 
b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie 

letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se vyšší moci dovolává. 

 

 

III. Obecná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení, v rámci kterého 
Zhotovitel podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku (tj. Nabídku), která současně 
prokázala splnění veškerých podmínek ZZVZ a zadávacích podmínek stanovených 
v Zadávací dokumentaci. 

 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

 

3. Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě: 
a) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle 

zahrnují i číslo jednotné,  
b) ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ nebo slova 

podobného významu vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně, a  
c) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný, případně 

zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu. 
 



4. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení a předání jakýchkoli dokumentů (např. 
změnových listů, souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení, žádostí nebo jiných 
sdělení jakoukoli Stranou), tato sdělení musí být vyhotovena písemně a doručena osobně, 
zaslána prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence, nebo 
uvedena ve stavebním deníku. V případě, že mají Strany datovou schránku, využije se 
doručování jejím prostřednictvím přednostně. Jazykem pro každodenní komunikaci je 
čeština. Pakliže Objednatel zahájí komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, je 
Zhotovitel oprávněn prostřednictvím elektronické pošty reagovat. Veškeré dokumenty 
budou primárně zasílány k předběžné kontrole či schválení osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka (dále také „TDS“), pokud Objednatel nestanoví v konkrétním případě 
jinak. Mechanismus schvalování dokumentů bude upřesněn v rámci kontrolních dnů. 

 

5. Strany mají povinnost přebírat zásilky na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě. 
Zaslané dokumenty budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. 
Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo 
pokud její doručení jinak zmaří. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že před podpisem této Smlouvy (i) pečlivě 
překontroloval úplnost, přesnost a kvalitu Závazných podkladů a Technických podkladů 
a měl možnost v rámci prohlídky místa plnění realizované v rámci Zadávacího řízení 
prohlédnout celé staveniště, přilehlé prostory a přístupové cesty ke staveništi a jsou mu, 
v rozsahu daném Závaznými podklady a prohlídkou místa plnění, v maximální míře 
známy veškeré informace o všech okolních, podpovrchových, přírodních, pracovních 
a právních podmínkách a všech dalších místních či jiných podmínkách a faktorech, které 
ovlivňují Cenu díla a provedení Díla; (ii) se seznámil se staveništěm a jeho okolím 
a okolnostmi, které by mohly ovlivnit rozsah prací, jejich provádění a dokončení; (iii) 
zahrnul do návrhu náklady, které jsou nutné pro soulad s požadavky Objednatele 
s ohledem na omezení místními požadavky a omezeními staveniště, územním 
plánováním, právními předpisy, místními poskytovateli energií a telekomunikačních 
služeb; (iv) ověřil, zda jsou k dispozici veškeré materiály nezbytné pro náležité provedení 
Díla a zda výrobní nebo dodací lhůty jsou dostatečné pro dokončení Díla včas. 

 

7. Změny Smlouvy a ukončení Smlouvy jsou oprávněni za Strany činit pouze zástupci Stran 
uvedení v čl. I. Smlouvy, a to prostřednictvím dodatků Smlouvy, které budou podepsány 
zástupci Stran uvedenými v čl. I. Smlouvy, pokud není ve Smlouvě explicitně uvedeno 
jinak. Změna zástupců stran uvedených v čl. I. Smlouvy může být Stranami provedena 
pouze v případě, že bude zástupcům Strany předloženo písemně zmocnění či pověření 
nového zástupce druhé Strany, které jednoznačně prokáže, že nový zástupce druhé Strany 
je za Stranu oprávněn jednat v rozsahu daném Smlouvou.   Zástupci stran dle čl. IV. 
Smlouvy jsou za Stranu oprávněny jednat pouze v rozsahu dle čl. IV. Smlouvy. 

 

8. Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon autorského a Technického dozoru. 
 



9. Zhotovitel je povinen se v rámci provádění Díla řídit pokyny Objednatele a v případě, že 
jsou pokyny Objednatele nevhodné na tento fakt Objednatele upozornit, a to písemnou 
formou. Zhotovitel neodpovídá za důsledky nevhodných pokynů Objednatele, pokud 
na jejich nevhodnost včas upozornil. 

 

10. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi.    

 

11. Zhotovitel je povinen Dílo objednateli předat a převést na objednatele vlastnické právo 
k dílu a Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit jeho cenu. 

 

12. Zhotovitel je povinen si sám zajistit personál nebo jiné pracovníky nezbytné pro efektivní 
realizaci Díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto Smlouvou. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci Zhotovitele popřípadě pracovníci příslušného poddodavatele 
mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního povolení). Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. 

 

13. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré 
povinnosti dle této Smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu 
a bezpečnost veškerých operací prováděných na staveništi a veškerých metod výstavby. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré Dokumenty zhotovitele ve smyslu čl. XXIV. Odst. 5 
Smlouvy a materiály, jaké se vyžadují k tomu, aby byla daná položka v souladu 
s Technickými podklady. 

 

14. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 
majetkem, ani povolit takové nakládání s majetkem, který má Objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení 
a stroje převzaté od Objednatele po dobu jejich užívání. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen označit stavbu 
a staveniště ve smyslu platných směrnic Objednatele. 

 

16. Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi příslušnými pracovněprávními předpisy, 
které se vztahují na personál Zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se zejména 
zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování 
pracovních povolení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby personál Zhotovitele dodržoval 
všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. 

 

17. Objednatel proškolí zástupce Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace Díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci Zhotovitele dozvědí. 

 



18. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy Objednateli, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele 
v souvislosti s plněním Smlouvy.  Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými 
zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění Díla podílejí. 

 

 

IV. Zástupci Stran 

 

1. Strany se dohodly, že mimo osob uvedených v čl. I. pro účely realizace Smlouvy jmenují 
v tomto článku níže uvedené fyzické osoby svými zástupci. 

 

2. Zástupci Objednatele: 
 

a) Ing. Jana Majdová, vedoucí oddělení logistiky, tel.: , e-mail: 
 – oprávnění ve věcech technických, včetně kontroly 

provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů 
ve stavebním deníku, odsouhlasení drobných změn díla. 

b) Mgr. Petr Tilkeridis, vedoucí stavebního referátu, tel.: , e-mail: 
 – oprávnění ve věcech technických, včetně kontroly 

provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů 
ve stavebním deníku, odsouhlasení drobných změn díla. 

c) Technický dozor stavebníka Vladimír Okleštěk, tel.:  e-mail.: 
– oprávnění ve věcech technického dozoru, včetně zápisů 

do stavebního deníku.  
d) Autorský dozor Ing. arch. Michal Giacintov, tel: , e-mail: 

– oprávnění ve věcech autorského dozoru projektanta, včetně 
zápisů do stavebního deníku. 

e) Koordinátor BOZP Ing. Tomáš Selingr, tel.:  e-mail: 

 – oprávnění ve věcech koordinátora BOZP, včetně 
zápisů do stavebního deníku. 

 

3. Zástupci Zhotovitele (dále také „Realizační tým“): 
 

a) Mimo osobu uvedenou v čl. I Smlouvy může za Zhotovitele bez omezení rozsahu, včetně 
předání Díla jednat Ing. Lavrenčík Petr, e-mail: , tel.  

 

b) Hlavní stavbyvedoucí Ing. Lavrenčík Petr – osoba odpovědná za odborné vedení stavby 
ve smyslu zákona č.  283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

c) Stavbyvedoucí Jakub Kotrlý, e-mail:  tel. 774  – osoba 
každodenně přítomná na stavbě, hovořící plynně českým jazykem, zastupující 
Zhotovitele ve věcech technických, včetně vedení stavby, denních záznamů do stavebního 
deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných 
práv z odpovědnosti za vady a nedodělky. 



4. Změny zástupců Stran uvedených v tomto článku Smlouvy mohou být prováděny 
bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, pouze písemným oznámením druhé Straně 
učiněným 5 pracovních dní předtím, než daný zástupce začne vykonávat svou funkci. 
Pokud však Zhotovitel prokazoval prostřednictvím některých z výše uvedených zástupců 
kvalifikaci (dále jen „kvalifikovaný zástupce“), musí v případě změny kvalifikovaného 
zástupce doložit doklady prokazující kvalifikaci nového kvalifikovaného zástupce 
v rozsahu daném Zadávací dokumentací. 

 

5. Zhotovitel je povinen členy Realizačního týmu angažovat po celou dobu plnění této 
Smlouvy v rozsahu daném Smlouvou, případně v rozsahu, v jakém jimi prokazoval 
kvalifikaci v rámci Zadávacího řízení, nebo jinak v rámci nabídky stanovil jejich činnost. 

 

6. Hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu 
provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomen v místě stavby a musí být vybaven 
všemi pravomocemi jednat ve věcích realizace smlouvy za Zhotovitele a přijímat 
oznámení Objednatele.  

 

V. Dílo 

 

1. Dílem se pro účely Smlouvy rozumí zhotovení stavebního díla pod názvem „Olomouc – 
obnova odvodnění a povrchů eskortního dvora“, spočívající v obnově odvodnění 
a povrchů eskortního dvora Vazební věznice Olomouc. 
Výsledky stavebních prací, které jsou součástí díla, budou dále nazývány také jako 
(„stavba“, nebo „Stavba“). 

 

2. Dílo (stavba), spočívá zejména v těchto činnostech: 
a) Sanace a svislá a vodorovná izolace zdiva 

b) Stavební úpravy 

c) Komunikace a zpevněné plochy 

d) Zařízení silnoproude elektrotechniky – uzemnění bleskosvodné soustavy 

e) Zdravotnická instalace – kanalizace a drenáže 

 

3. Součástí díla je i vypracování následujících dokumentů: 
a) projektové dokumentace skutečného provedení stavby  
b) HMG; 
c) výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení 

stavby), přičemž výrobně-dílenská dokumentace musí být Objednatelem 
odsouhlasena vždy před započetím řešeného celku – tuto skutečnost zohlednil 
Zhotovitel v Časovém harmonogramu; 

d) závěrečné zprávy o kvalitě provedení stavby, přičemž tato zpráva bude 
vypracována ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat zejména (i) hodnocení 
kvality provedení Díla; (ii) údaje o provedených zkouškách a revizích a atestech 
materiálů; (iii) porovnání dosažených parametrů s projektovanými parametry; 

e) pokynů pro provoz a údržbu Díla; 



f) doklad o provedeném záchranném archeologickém výzkumu; 
g) další dokladů uvedených v této Smlouvě, zejména v Technických podkladech 

včetně dokladů nezbytných pro kolaudaci Díla. 
 

4. Součástí Díla je rovněž dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní 
vyzkoušení a uvedení do provozu. Dále provedení všech činností souvisejících s řádným 
dokončením Díla (zařízení a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

5. Součástí Díla jsou i další činnosti Zhotovitele spojené s realizací Díla, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, doprava, vykládka a skladování v místě stavby, uložení stavební 
suti a odpadu na veřejnou skládku, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení a provedení 
potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN. 

 

6. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést a dokončit Dílo formou 
kompletní dodávky vč. všech souvisejících prací, a to v souladu se Závaznými 
a Technickými podklady, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami 
a jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, dle technologických 
postupů předepsaných výrobci použitých výrobků a materiálů, při dodržení stávajícího 
požárně bezpečnostního řešení tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu 
této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho činností nevznikla újma Objednateli 
či třetím osobám. 

 

7. Součástí Díla (a současně obsaženy v Ceně díla) jsou dále zejména tyto činnosti: 
a) realizace všech prací popsaných v PD, dodávka všech materiálů a příslušných 

zařízeních, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, dále 
provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením Díla, vč. zaškolení 
pracovníků,   

b) vyhotovení dočasných ochranných opatření proti poškození majetku Objednatele 
či třetích osob, které by mohly být činností Zhotovitele poškozeny (v případě 
jejich poškození jejich odborná oprava či náhrada), zajištění nezbytných opatření 
nutných pro neporušení inženýrských sítí během výstavby, veškeré práce, 
dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti 
(BOZP), převzetí, úklid a zpětné předání staveniště, vedení povinné dokumentace, 
odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla 
a doložení atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, součinnost 
s kontrolou provádění Díla, účast na kontrolních dnech, realizace zkoušek díla. 

c) Příprava, organizace a provedení zkoušek, jejichž povinnost provedení vyplývá 
z obecně platných předpisů vč. technických norem, nebo ze Smlouvy, případně 
z PD, nebo z podkladů výrobců jednotlivých částí Díla, vyhotovení a předání 
protokolů o provedení zkoušek, revizních zpráv apod. Objednateli, zajištění, 
uspořádání a předání veškerých dokladů díla potřebných k bezpečnému 



a odbornému provozování Díla Objednatelem, zejména návodů k obsluze 
a údržbě, technických listů, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, provozních 
knih apod., a to v přehledné a uspořádané podobě a v českém jazyce.  

d) poskytnutí potřebné součinnosti Objednateli při získávání kolaudačního souhlasu, 
případně povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání 
stavby, veškerou vyžadovanou spolupráci a součinnost, zejména mu poskytnout 
za tímto účelem příslušné dokumenty Zhotovitele, a to ve formě a obsahu 
vyžadovaném Objednatelem, a aktivně se zúčastnit na výzvu Objednatele 
kolaudačního řízení nebo případně řízení vedeného pro účely vydání povolení 
ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby, 
a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Pakliže je 
k součinnosti Objednatele zapotřebí udělení plných mocí, souhlasů licencí apod., 
je Zhotovitel povinen včas, nejpozději 10 pracovních dnů předem, Objednatele 
písemně požádat o udělení takovýchto plných mocí, souhlasů a svolení, jinak 
odpovídá za způsobenou újmu.  

 

8. Dílo také zahrnuje další činnosti neuvedené v této Smlouvě, pokud je jejich provedení 
nezbytné pro náležité provedení prací a následné užívání Díla. 

 

 

VI. Změny díla 

 

1. Objednatel je oprávněn sám, nebo na základě žádosti Zhotovitele podložené zápisem 
do stavebního deníku, požadovat provedení Změn kdykoli před vystavením protokolu 
o převzetí Díla, a to formou (a) pokynu k provedení Změny, pokud se jedná o nevýznamné 
změny Díla, které nemají vliv na Cenu díla, lhůtu pro vyhotovení Díla, nemohou mít 
za následek vady či nedokončení Díla a nemohou mít za následek snížení kvality Díla 
nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení Změny Zhotovitelem. Každá Změna 
může zahrnovat: 

a) změny množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě, 
b) změny kvality nebo jiných vlastností některé položky prací, 
c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrů některé části Díla, 
d) vypuštěním některé práce, 
e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, včetně 

dokumentace Zhotovitele, jakýchkoliv zkoušek nebo průzkumných prací,  
 

2. Zhotovitel nesmí provádět žádné Změny, pokud a dokud Objednatel nevydá pokyn 
k provedení Změny, nebo dokud Objednatel neschválí návrh na provedení změny. 
V případě, že Objednatel požaduje provedení Změny, která je neproveditelná nebo by 
mohla způsobit poškození díla a Zhotovitel jej na tento fakt upozorní, neodpovídá 
Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude 
obsahovat vady. 

 



3. Při každé Změně musí být respektována příslušná ustanovení ZZVZ. Do 5 pracovních 
dnů od žádosti o předložení návrhu provedení Změny předloží Zhotovitel Objednateli 
návrh provedení Změny doplněný podle povahy případu příslušnou projektovou 
dokumentací. Po obdržení návrhu provedení Změny Objednatel zruší, změní nebo potvrdí 
svůj záměr provést Změnu. 

 

4. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení Změny prokazatelně dobu delší než 
5 pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli s odůvodněním 
a objednatel je oprávněn lhůtu dle předchozí věty prodloužit. Návrh provedení Změny 
bude proveden za využití vzoru Změnového listu, který je přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

5. Pokud je některý z údajů v návrhu provedení Změny chybný nebo neúplný, je Objednatel 
oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení 
Změny. 

 

6. Podmínkou provedení Změny, pokud se nejedná o Změnu prováděnou na základě pokynu 
k provedení Změny, je odsouhlasení návrhu na provedení změny Objednatelem a uzavření 
dodatku ke Smlouvě. 

 

7. Zhotovitel zajistí, že Změna bude vyznačena v Projektové dokumentaci a je povinen vést 
veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených Změn po celou dobu 
realizace Díla. 

 

8. V případě Méněprací bude hodnota Méněprací, určená podle jednotkových cen 
uvedených v Oceněném soupisu prací, odečtena z celkové Ceny Díla. Celková cena díla 
bude tedy o hodnotu Méněprací ponížena. Pokud Méněpráce, resp. jim odpovídající 
položky v Oceněném soupisu prací, obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena 
podle jednotkových cen cenové soustavy ÚRS, definované pro to období, ve kterém byly 
Méněpráce zjištěny, nebo ve výši cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou 
Méněpráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude Zhotovitelem 
při dodatečném zajišťování doložena nabídkami min. 2 dodavatelů schválených 
Objednatelem. Objednatel se zavazuje, že nebude rozporovat využití nabídek dodavatelů 
dle předchozí věty v případě, že vztah těchto dodavatelů ke Zhotoviteli nebude takového 
charakteru, aby vyvstaly pochybnosti o přiměřenosti těchto cen (např. nesmí být osobou 
s ním propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, 
ve znění pozdějších předpisů apod.). 

 

9. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Oceněném soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele. Pokud 
Vícepráce v Oceněném soupisu prací obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena 
nejvýše podle jednotkových cen cenové soustavy ÚRS, definované pro to období, ve 
kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, 
pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude 



Zhotovitelem při dodatečném zajišťování doložena nabídkami min. 2 dodavatelů 
schválených Objednatelem. Objednatel se zavazuje, že nebude rozporovat využití 
nabídek dodavatelů dle předchozí věty v případě, že vztah těchto dodavatelů 
ke Zhotoviteli nebude takového charakteru, aby vyvstaly pochybnosti o přiměřenosti 
těchto cen (např. nesmí být osobou s ním propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 
90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů apod.).  

 

 

VII. Doba provádění díla 

  
1. Dílo specifikované v čl. V. Smlouvy bude Objednateli předáno bez vad a nedodělků 

bránících bezpečnému užívání (a případnému uvedení Díla do zkušebního provozu, 
pokud je Smlouvou vyžadován) do 12 měsíců od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. 

 

2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště do 10 dní od účinnosti Smlouvy, 
přičemž tato lhůta může být dohodou Stran prodloužena o dalších 10 dní v případě, že 
zahájení prací na Díle brání či zásadně komplikují objektivní překážky (např. klimatické 
podmínky, realizace jiných stavebních prací v místě plnění apod.). Prodloužení lhůty 
dle předchozí věty nepředstavuje Změnu a může být provedeno bez nutnosti uzavření 
dodatku ke Smlouvě pouze písemnou žádostí s odůvodněním Strany a písemnou 
akceptací Strany druhé. 

 

3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 10 dnů od výzvy Objednatele k převzetí 
staveniště.  

 

4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací na Díle do 10 dnů od převzetí 
staveniště. 

 

5. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá Zhotovitel Objednateli 
nejpozději v den předání Díla. 

 

 

VIII. Změny doby provádění díla 

 

1. Doba provádění Díla může být prodloužena pouze na základě: 
a) přerušení prací na Díle na základě pokynu Objednatele, 
b) přerušení prací na Díle na základě žádosti Zhotovitele, 
c) víceprací, 
d) z důvodu Vyšší moci 
e) z jiných důvodů způsobených výlučně porušením povinnosti na straně Objednatele. 

 

2. Objednatel je oprávněn kdykoli v době provádění Díla dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
prací na Díle a oznámit příčinu tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce 



na Díle pouze na základě Objednatelem odsouhlasené odůvodněné žádosti z příčin 
uvedených v čl. II. odst. 1 či čl. II. odst. 17 Smlouvy. 

 

3. Po dobu přerušení prací na díle je Zhotovitel povinen zajistit ochranu, skladování 
a zabezpečení Díla či jeho částí.  

 

4. Po obdržení povolení nebo pokynu k pokračování v provádění díla, provedou Strany 
společnou kontrolu Díla, technologických zařízení a materiálů dotčených přerušením 
prací. Zhotovitel je povinen opravit veškerá poškození nebo závady či ztráty vzniklé 
na Díle, technologických zařízeních nebo materiálech během přerušení provádění Díla. 

 

5. Pokud přerušení provádění Díla trvá více než 3 měsíce, je Zhotovitel oprávněn požádat 
Objednatele o souhlas s obnovením prací. Pokud Objednatel takový souhlas nevydá do 10 
dnů od předložení žádosti, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit postupem 
dle Smlouvy. Odstoupení dle předchozí věty však není možné, pokud příčinou vydání 
pokynu k přerušení prací ze strany Objednatele bylo neplnění povinností dle smlouvy 
Zhotovitelem a tato příčina byla Zhotoviteli oznámena. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn navrhnout prodloužení doby provádění Díla z důvodu Víceprací, 
a to úměrně k rozšíření předmětu Díla. Zhotovitel je povinen návrh dle předchozí věty 
řádně odůvodnit. 

 

IX. HMG 

 

1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení HMG nejpozději v den převzetí 
staveniště. HMG bude v souladu s Předběžným HMG, resp. lhůty pro vyhotovení 
jednotlivých částí Díla a Díla jako celku budou v návrhu HMG shodné jako v Předběžném 
HMG a Zhotovitel pouze doplní konkrétní kalendářní dny. Lhůty vyhotovení jednotlivých 
částí díla mohou být změněny na příkaz Objednatele či na návrh Zhotovitele, pokud je 
Objednatel odsouhlasí. Lhůty předcházející zahájení prací na Díle (výzva k předání 
staveniště, převzetí staveniště a zahájení prací na díle) budou doplněny dle skutečnosti, 
pokud Předběžný HMG tyto lhůty obsahoval. 

 

2. V případě Změny lhůty pro provedení Díla je Zhotovitel povinen HMG aktualizovat. 
Aktualizaci HMG Zhotovitel neprodleně projedná s Objednatelem a aktualizovaný HMG 
předá Objednateli do 5 dnů od projednání aktualizace ke schválení. 

  
 

X. Místo provádění díla 

 

1. Místem provádění díla jsou pozemky Vězeňské služby ČR, areál Vazební věznice 
Olomouc, střežená část – eskortní dvůr, vše v katastrálním území Olomouc - město, okres 
Olomouc, konkrétně pozem. parc. č. st. 678/8, k. ú. Olomouc - město, zastavěná plocha 
a nádvoří, Vězeňská sl. ČR, Vazební věznice Olomouc. 



 

2. Adresa místa plnění: Vazební věznice Olomouc, Švermova 1161/2, 771 57 Olomouc. 
 

 

XI. Cena díla 

 

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle Smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu 
Díla ve výši uvedené v odstavci 2. toho čl. Smlouvy. Cena Díla je maximální, neměnná, 
platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 
realizace Díla z důvodů ležících na straně Objednatele. s výjimkou případů dále 
specifikovaných ve Smlouvě. 

 

2. Cena Díla:  
Bez DPH: 16.974.202,24 Kč 

 

Sazba 21 % DPH: 3.564.582,47 Kč 

 

Včetně DPH 20.538.784,71 Kč 

 

3. Pouze Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky vůči jakýmkoli 
splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli. 

 

4. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. Strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ 
se nepoužije. 

 

 

XII. Fakturační podmínky 

 

1. Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Zhotoviteli na základě Měsíčních faktur 
a Konečné faktury. 

 

2. Měsíční faktury budou Zhotovitelem vystavovány vždy k poslednímu dni v daném 
kalendářním měsíci. V rámci Měsíční faktury je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu 
všech prací, dodávek a služeb uvedených v odsouhlaseném Soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb, včetně výměrů za daný měsíc (dále také „Soupis“) 
dle odst. 3 tohoto čl. Smlouvy, ponížené o částku 5 %. 

 

3. Nedílnou součástí Měsíční faktury bude zástupci stran a Technickým dozorem stavebníka 
(dále také „TDS“) odsouhlasený Soupis. Struktura a obsahové náležitosti soupisu (zej. 
cena, název položky atp.) soupisu musí odpovídat Oceněnému soupisu prací. Návrh 
Soupisu předá Zhotovitel ke kontrole Objednateli vždy do 5. dne následujícího měsíce. 
Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů od jeho předání 
ke kontrole, a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli 



k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný Soupis slouží jako podklad pro zpracování 
měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, 
jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v HMG nebo má Dílo či 
jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 

 

4. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena až po vydání kolaudačního rozhodnutí, 
případně po vydání rozhodnutí, na základě kterého může Objednatel Dílo využívat 
ke svému účelu (např. rozhodnutí dotčeného orgánu, které umožní uvést Dílo 
do zkušebního provozu apod.).  V rámci konečné faktury bude Zhotovitelem fakturována 
částka ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH. 

 

5. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími 
termíny sjednanými v HMG anebo má Dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 
Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého 
uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc protokolárně 
převzal. 

 

6. Platba bude prováděna vždy v české měně a považuje se za provedenou dnem odepsání 
příslušné částky z účtu Objednatele. 

 

7. Faktury vystavené Zhotovitelem musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu 
dle účinných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

 

8. Mimo Soupisu a údajů dle odst. 7 tohoto čl. Smlouvy musí Měsíční faktura obsahovat: 
a) označení faktury a její číslo,  
b) č.j. Smlouvy a den jejího uzavření, 
c) identifikační údaje Stran, 
d) celkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH a celkovou cenu s DPH za daný 

měsíc skutečně provedené a odsouhlasené práce, dodávky a služby (uvedené 
v odsouhlaseném Soupisu) poníženou o 5 %, 

e) označení textem INVESTICE - „Olomouc – obnova odvodnění a povrchů 
eskortního dvora“. 

 

9. Mimo údajů v odst. 7 tohoto čl. Smlouvy musí Konečná faktura obsahovat: 
a) označení faktury a její číslo, vč. označení „Konečná faktura“,  
b) č.j. Smlouvy a den jejího uzavření, 
c) identifikační údaje Stran, 
d) celkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH a celkovou cenu s DPH 

za fakturované konečné realizované práce,  
e) protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele 

a oprávněnou osobou zhotovitele, 



f) označení textem INVESTICE - „Olomouc – obnova odvodnění a povrchů 
eskortního dvora“.  

 

10. Návrh faktury včetně všech příloh bude nejprve odeslán prostřednictvím elektronické 
pošty na e-mail:  a  
Po písemném odsouhlasení Návrhu faktury bude faktura včetně všech příloh odeslána 
v elektronické podobě na adresu  

 

11. Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení. V případě, že datum splatnosti připadne 
na sobotu, neděli, státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu 
zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se 
datum splatnosti na nejbližší další takový pracovní den. 

 

12. Faktury, které budou předložené k proplacení v období od 15.12. kalendářního roku 
do 15. 2. následujícího kalendářního roku, musí mít prodlouženou splatnost o 30 dnů, 
z důvodu nemožnosti placení faktur hrazených z prostředků státního rozpočtu. 

 

 

XIII. Poddodavatelé 

 

1. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby 
je plnil Zhotovitel sám. 

 

2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého Díla, ale je 
oprávněn zadat provedení jakékoliv části Díla poddodavateli (poddodavatelům), který však 
musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. 

 

3. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů ode oznámení o výběru Zhotovitele 
v zadávacím řízení dle § 123 ZZVZ, případně do 10 pracovních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy aktualizovat seznam poddodavatelů, který předložil v rámci Nabídky. Dále pak 
v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o novém 
poddodavateli, který by měl být uveden v seznamu poddodavatelů, alespoň 7 pracovních 
dnů předtím, než jej k provedení příslušné části Díla použije. V případě poddodavatelů, 
kteří se budou vykonávat práce na Díle v rozsahu vyšším než 10% Ceny Díla, bude 
informace dle předchozí věty doručena formou písemného požadavku. Objednatel 
je oprávněn do 5 pracovních dnů od přijetí příslušného požadavku zamítnout účast 
konkrétního poddodavatele na provádění Díla poté, co v dobré víře posoudil navrženého 
poddodavatele. Součástí informace či požadavku budou identifikační údaje poddodavatele 
(viz § 28 písm. g) ZZVZ a případně další doklady, dle požadavku Objednatele (např. 
příslušná živnostenská oprávnění, údaje o kapacitě apod.). 

 



4. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit/vyloučit z předloženého aktualizovaného 
seznamu poddodavatele, s nimiž má z předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti 
či poddodavatele, který kapacitně nebo kvalitativně neposkytují garance k úspěšnému 
provedení příslušné části Díla, a to po řádně doloženém zdůvodnění. 

 

5. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů výše jsou oprávněni se podílet 
na provedení příslušné části Díla pouze vlastními silami, resp. prostřednictvím svých 
zaměstnanců. V případě, že Objednatel dospěje ke zjištění, že poddodavatel Zhotovitele 
uvedený v seznamu Poddodavatelů výše provádí plnění části Díla, které bylo zadáno 
tomuto poddodavateli, prostřednictvím třetí osoby (svého dalšího poddodavatele), oznámí 
Objednatel tuto skutečnost neprodleně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn vykázat 
takovouto třetí osobu ze staveniště s tím, že za případná prodlení s prováděním prací 
z tohoto důvodu nese odpovědnost Zhotovitel. 

 

6. Všichni poddodavatelé (i zaměstnanci či dodavatelé poddodavatele), kteří se budou podílet 
na provedení příslušné části Díla, budou mít v průběhu provádění Díla na staveništi 
na svém oblečení jednoznačné označení firmy, resp. jména poddodavatele. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
pro provedení Díla využil. 

 

8. Ve vztahu k poddodavatelům jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v Zadávacím řízení je Zhotovitel povinen tyto poddodavatele a členy odborného týmu 
angažovat po celou dobu plnění této Smlouvy v rozsahu, v jakém jimi prokazoval 
kvalifikaci, nebo jinak v rámci nabídky stanovil jejich činnost. Poddodavatele, jimiž 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení lze vyměnit pouze s předchozím 
souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tito poddodavatelé 
budou nahrazeni poddodavateli splňujícími kvalifikaci požadovanou v Zadávacím řízení 
v minimálně stejném rozsahu jako původní poddodavatelé. 

 

 

XIV. Předání staveniště 

 

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na Díle. Staveniště je 
vymezeno v Technických podkladech. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází 
v areálu Objednatele, který bude muset být v průběhu provádění Stavby funkční a schopný 
provozu ke svému účelu. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu Objednatele; 
Zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy bez předchozího souhlasu omezit 
provoz Objednatele. 

 

2. Strany se na přesném datu předání staveniště dohodnou za dodržení podmínek uvedených 
v čl. VII. Smlouvy. Nedohodnou-li se, bude za datum převzetí staveniště považováno 
datum nejpozdějšího termínu dle článku VII. odst. 3 Smlouvy. 

 



3. Zhotovitel je povinen v takto stanovený den převzít od Objednavatele staveniště a podepsat 
předávací protokol zachycující stav staveniště v den převzetí včetně stavu měřidel, vody, 
plynu a elektřiny. Při předání staveniště obě Strany vyhotoví a podepíší předávací protokol. 
Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro Strany povinnosti neobsažené v této 
Smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu. Předávací 
protokol bude podepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel 
a jedno Zhotovitel. Obě Strany jsou povinny se k předání staveniště v takto dohodnutý 
nebo stanovený den dostavit. Pokud se Zhotovitel nedostaví v takto dohodnutý nebo 
stanovený den, platí, že Zhotovitel v tento den staveniště převzal a podepsal bez námitek 
předávací protokol vyhotovený Objednatelem. 

 

4. Při předání staveniště předá Objednatel kopii PD a Povolení, případně dalších Technických 
podkladů v listinné podobě ve dvojím vyhotovení a Zhotovitel bude mít povinnost tyto 
uchovávat na staveništi po celou dobu provádění Díla až do dne vyklizení poslední části 
staveniště. 

 

5. Objednatel před zahájením provádění Díla seznámí Zhotovitele s umístěním a vedením 
inženýrských sítí a zařízeními umístněnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech, 
současně určí místa odběru elektrické energie a vody, prostor pro zařízení staveniště a vjezd 
na staveniště. Pokud jsou informace dle předchozí věty uvedeny v Technických 
podkladech, považuje se Zhotovitel s nimi za seznámeného automaticky. Zhotovitel má 
povinnost počínat si tak, aby na inženýrských sítích, odběrných místech a zařízeních 
Objednatele nevznikla újma. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně 
za jejich případné poškození. 

 

 

XV.  Užívání staveniště 

 

1. Vstup na staveniště je povolen pouze zástupcům Objednatele dle této Smlouvy 
a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen 
se souhlasem zástupce Zhotovitele. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat 
příslušníci strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích 
povinností.  

 

2. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne 
jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy. 

 

3. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, skládky materiálu a obecně si 
při realizaci díla počínat tak, aby jeho konáním či opomenutím nevznikla žádná újma ať už 
Objednateli či třetím osobám a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu. 
Pokud taková újma vznikne, je Zhotovitel povinen ji odstranit, preferenčně opravou takové 
poškozené věci. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Zhotovitele vstoupí 



na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky odpovídající riziku jimi 
prováděných činností. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem v rámci zařízení 
staveniště umístit v prostoru staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné 
k provádění Díla. 

 

5. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne 
jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy.  

 

6. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a provádět základní úklid na 
pracovišti, v jeho bezprostřední blízkosti a na přístupových komunikacích, pokud jsou 
dotčeny činnostmi Zhotovitele, či jejich následky. Pakliže Zhotovitel pořádek na staveništi 
a dotčených prostorách či komunikacích neudržuje a omezuje tím provoz Objednatele, je 
Objednatel oprávněn tyto činnosti provést sám na náklad Zhotovitele. 

 

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a jeho zařízení, do původního stavu nejpozději 
do 14 dnů od dne převzetí díla Objednatelem. Staveniště i Dílo je Zhotovitel povinen předat 
uklizené a v řádném stavu. Pozemky, objekty a komunikace dotčené výstavbou uvede 
do původního stavu, včetně odstranění dočasných ochranných konstrukcí mimo staveniště. 
Převzetí staveniště Objednatel potvrdí v protokolu o převzetí staveniště. V případě prodlení 
Zhotovitele s vyklizením staveniště je oprávněn Objednatel vyklidit staveniště na náklady 
Zhotovitele. 

 

8. Je-li Zhotovitel v prodlení s uvedením staveniště, dotčených pozemků, objektů 
a komunikací do původního stavu ve lhůtě 14 dnů od převzetí Díla Objednatelem, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla vč. DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

 

9. Zhotovitel v rámci staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky 
vlastní i pracovníky poddodavatelů. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení Zhotovitele na staveništi. Jakmile bude dodáno 
na staveniště, bude se mít za to, že výhradním účelem vybavení Zhotovitele je realizace 
Díla. 

 

11. V případě realizace Díla vně areálu věznice zajistí zdroj el. energie a zásobování vodou 
na své náklady Zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení na zdroj 
el. energie a vody podle místních podmínek provádění díla v případě realizace Díla uvnitř 
areálu věznice. 

 

12. Ceny energií a vody jsou součástí Ceny Díla. Zhotovitel v rámci zřízení staveniště 
vhodným způsobem zajistí, aby z odběrných míst bylo možné zjistit množství vody 
a energií, které v rámci provádění Díla využil.  



 

13. Zhotovitel je povinen respektovat Plán organizace výstavby, který je součástí Technických 
podkladů a určuje podmínky při realizaci v objektu vazební věznice.   

 

 

XVI. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpadem 

 

1. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí 
zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo 
ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. 

 

2. Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své 
náklady zneškodnění tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména 
v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a případně dalšími relevantními předpisy zabývající se nakládáním s odpady. Pokud o to 
Objednatel zažádá, je Zhotovitel povinen doložit potvrzení o nezávadné likvidaci odpadů. 

 

 

XVII. Pravidla pro vstup do střeženého areálu 

 

1. Dílo bude realizováno zejména ve střeženém objektu Vazební věznice Olomouc. 
 

2. Při vstupu jednotlivých pracovníků Zhotovitele do střežené části prostoru Vazební věznice 
Olomouc všichni takoví pracovníci Zhotovitele budou Objednatelem prokazatelně poučeni 
o podmínkách vstupu, pohybu a bezpečnosti v objektu věznice a o způsobu chování 
ve střeženém objektu věznice (potvrdí podpisem POUČENÍ – příloha č. 5 SoD). Tyto 
podmínky budou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu 
vstupu do věznice pro konkrétního pracovníka.  

 

3. K udělení povolení vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky Zhotovitele, 
předloží tento před zahájením prací seznam pracovníků s jejich osobními údaji (jméno, 
příjmení, číslo občanského průkazu). Pro vstup kterékoli osoby do objektu je nutno 
předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské unie nebo státu, se kterým 
má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo 
platných cestovních pasů u státních příslušníků ostatních států, případně platné povolení 
k pobytu. Na poskytnutí povolení není právní nárok. 

 

 

XVIII. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést na staveništi od zahájení prací až po odstranění všech vad 
a nedodělků Díla dle kolaudačního souhlasu stavební deník v českém jazyce. Vedení 
a obsah stavebního deníku musí odpovídat aktuálně platným a účinným příslušným 
právním předpisům. 



 

2. Zhotovitel zajistí, aby všichni poddodavatelé vedli příslušné montážní deníky. Zhotovitel 
zajistí, aby stavební deník byl přístupný po celou dobu provádění stavebních prací 
na staveništi. 

 

3. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý 
kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním 
deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. 
Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. 

 

4. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDS a příslušní 
zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Jakékoli 
záznamy, poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně Díla zapsané oprávněnými osobami 
ve stavebním deníku nebudou převažovat nad zvláštními postupy, oznámeními, žádostmi 
apod. dle ustanovení Smlouvy. 

 

 

XIX. Technický dozor 

 

Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s aktuálně platným stavebním 
zákonem. Objednatelem pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 
oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou 
prováděny podle Smlouvy, Podkladů, podle jiných smluvených podmínek, technických 
norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel 
je povinen umožnit výkon technického dozoru a poskytovat technickému dozoru veškerou 
potřebnou součinnost tak, aby technický dozor mohl vykonávat minimálně veškeré své 
povinnosti dané objednávkou uzavřenou dne 16. 7. 2024, č.j. VS-80697-6/ČJ-2024-
803751, jejíž znění lze nalézt na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29493380. 

 

 

XX. Kontrola provádění díla mimo kontrolní dny 

 

1. Objednatel kontroluje provádění prací a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup 
na staveniště. Při provádění kontroly má Objednatel právo učinit opatření podle § 2593 
OZ.  

 

2. Zástupci Objednatele uvedení ve Smlouvě budou v kteroukoliv potřebnou dobu: 
(a) mít plný přístup do všech částí staveniště,  
(b) během výroby, produkce a prací (na staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni 

prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce a kontrolovat postup 
výroby materiálů. 

 



3. Zhotovitel poskytne personálu či zástupcům Objednatele plnou příležitost k vykonávání 
těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní 
vybavení. Žádná tato konkrétní činnost Objednatele nezbavuje Zhotovitele žádné 
povinnosti ani odpovědnosti podle Smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nejméně tři pracovní dny předem nebo v jiné 
dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli stavebních prací před jejich zakrytím. Objednatel 
pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení 
Zhotovitele nebo neprodleně oznámí Zhotoviteli, že provedení kontroly či měření 
nevyžaduje. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo 
vyplývají z Technických podkladů, příslušných právních předpisů, příslušných právně 
závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo 
řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají 
být zakryty. Při zakrývání je povinen Zhotovitel o tomto pořídit detailní fotodokumentaci. 

 

5. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli příslušné oznámení, je povinen na žádost 
Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté práce a následně je uvést 
do původního stavu. 

 

6. Pokud Objednatel neprovede kontrolu nebo měření materiálů, ani nepředloží oznámení, že 
takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn příslušné práce zakrýt. 
V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny 
za přítomnosti Objednatele. Pokud by Objednatel později požádal o odkrytí příslušných 
prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná 
závada prací (přičemž takový požadavek na odkrytí představuje Změnu), provede 
Zhotovitel odkrytí prací na náklady Objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí 
zjištěna vada prací, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací Zhotovitel. 

 

7. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen doložit příslušné atesty, prohlášení o shodě 
apod. na použité výrobky a materiály, či poskytnout další součinnost s kontrolou provádění 
Díla. 

 

XXI. Kontrolní dny 

 

1. Zhotovitel povede s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou 
kontrolních dnů v rozsahu minimálně 1x týdně. Realizaci kontrolních dnů zajišťuje a řídí 
Objednatel primárně prostřednictvím TDS. 

 

2. Konání kontrolního dne může probíhat i mimo pravidelné kontrolní dny, a to zejména 
při vzniku neočekávaných, nepředvídaných situacích na stavbě. 

 

3. Kontrolní den bude vždy svoláván Objednatelem, realizace kontrolního dne bude 
potvrzena zápisem provedeným ve stavebním deníku alespoň 3 dny před jeho konáním. 

 



4. Výsledky kontrolního dne budou zaznamenány v zápise z kontrolního dne a současně se 
(částečně či zcela dle důležitosti zjištění z kontrolního dne) zapíší do stavebního deníku, 
pokud tak rozhodne Objednatel. V případě nesrovnalostí mezi zápisem z kontrolního dne 
a zápisem ve stavebním deníku bude zápis z kontrolního dne rozhodující. 

 

 

XXII. Zkoušky díla 

 

1. Nejpozději před předáním Díla nebo jeho části Zhotovitelem, má Objednatel právo požádat 
Zhotovitele o provedení zkoušek Díla nebo jeho části v termínu, který Objednatel uvede 
v žádosti, a který bude předcházet datu převzetí Díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen 
zkoušky dle předchozí věty provést, pokud o to Objednatel zažádá, či pokud povinnost 
provedení zkoušek je uvedena v Technických podkladech (např. tzv. individuálních, 
předkomplexní a komplexní zkoušky). Pokud pravidla pro provedení zkoušky vycházejí 
z Technických podkladů a jsou rozporná s pravidly uvedenými v tomto článku Smlouvy, 
mají přednost pravidla uvedená v Technických podkladech. Zhotovitel je však povinen 
vyvinout maximální možné úsilí pro realizaci zkoušek Díla či jeho části v souladu se 
Smlouvou i Technickými podklady.  

 

2. Zkoušky Díla budou provedeny za účasti obou Stran, případně též za přítomnosti těch 
poddodavatelů, kterých se zkoušky týkají. O výsledku zkoušek bude sepsána zpráva 
o výsledku zkoušek, kterou podepíší obě Strany. 

 

3. V případě, že Dílo neprojde zkouškami, Objednatel není povinen Dílo převzít a je 
oprávněn:  

(a) nařídit opakování zkoušek po odstranění vad zjištěných při zkouškách; v tomto 
případě bude mít Objednatel také právo posunout termín převzetí Díla nebo jeho 
části až do doby provedení opakovaných zkoušek; tato činnost nemá vliv 
na případné penále z důvodu nedodržení termínu realizace díla,  

(b) Dílo převzít a vydat protokol o převzetí Díla. 
 

4. Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo certifikace je Objednatel před vydáním 
protokolu o převzetí Díla oprávněn požadovat od Zhotovitele, aby: 

(a) odstranil ze staveniště a vyměnil veškeré materiály, jež nejsou v souladu 
s Technickými podklady a Smlouvou, 

(b) odstranil a znovu provedl veškeré další práce, jež nejsou v souladu 
s Technickými podklady a Smlouvou, a 

(c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru Objednatel bezodkladně nutné 
pro bezpečnost na stavbě, ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo 
jiného důvodu. 

 

5. Zhotovitel splní požadavek uvedený v přechozím odstavci Smlouvy bez zbytečného 
odkladu a v případě naléhavé nutnosti podle dle písm. (c) předchozího odstavce Smlouvy 
neprodleně. Náklady na tyto činnosti nese Zhotovitel a jsou součástí Ceny díla. 



XXIII. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od zahájení prací 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům nebo jejich 
částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním 
do Díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas 
poddodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. Výslovně se stanoví, že 
Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení svými poddodavateli. 

 

2. Materiály (či jejich části) jsou do doby, než se stanou součástí Díla (jakožto věci ve smyslu 
právních předpisů) ve vlastnictví Zhotovitele. 

 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech, Díle a na věcech předaných mu 
Objednatelem k provedení Díla od okamžiku převzetí staveniště do vystavení protokolu 
o převzetí Díla. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv způsobem 
upozorněn. 

 

 

XXIV. Převzetí díla 

 

1. Dílo způsobilé sloužit svému účelu, prosté vad a nedodělků (případně kombinací vad 
a nedodělků) bránících jeho řádnému, plynulému a bezpečnému užívání (či uvedení 
do zkušebního provozu, pokud je zkušební provoz vyžadován) Zhotovitel předá 
Objednateli nejpozději ve lhůtě pro předání díla. Dále musí být Dílo v souladu se 
Smlouvou, Technickými podklady, právními předpisy, příslušnými právně závaznými 
i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou 
stavební praxí. V takovém případě Objednatel vydá protokol o převzetí Díla. 

 

2. Zhotovitel může prostřednictvím oznámení Objednatele požádat o vydání protokolu 
o převzetí Díla ne dříve než pět pracovních dnů před tím, než bude Dílo jako celek podle 
mínění Zhotovitele dokončeno a připraveno k převzetí. 

 

3. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu převzetí Díla zejména účast svého zástupce 
oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající. Stejně tak zajistí zhotovitel účast 
svého zástupce, včetně účasti zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému odevzdání 
a převzetí nutná. 

 

4. Nejpozději spolu s žádostí o vydání protokolu o převzetí Díla Zhotovitel předá Objednateli 
v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné Dokumenty zhotovitele. 

 



5. Doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, jsou zejména: 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. 

Tato bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.xdwg a zároveň *.pdf, 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, jejich atesty, 
pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

c) zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů 
o jejich hygienické nezávadnosti), 

d) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
vč. fotodokumentace, 

e) zápisy o kompletním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
f) ES prohlášení o shodě na výrobky, které byly při realizaci díla použity, a pro které 

je to stanoveno dle platných právních předpisů, 
g) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zejména: 

• tlakové zkoušky vodou na potrubí, 
• tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při talkových zkouškách, 
• kompletní rozbor upravené vody včetně radiologie, 
• laboratorní rozbor vzorku vody z konců nových řádů v rozsahu zkráceného 

rozboru v souladu s ust. § 4 odst.7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 
Sb., 

• požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou, dle platných 
právních předpisů, 

• desinfekční zkoušku. 
h) stavební deník (deníky) originál, 
i) doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 
j) doklady o odzkoušení technologických zařízení, 
k) veškerou zapůjčenou dokumentaci, 
l) nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění Díla (záruční listy, návody k obsluze, 

atesty, zápisy a protokoly o zkouškách, další případné revizní zprávy, plány 
údržby, návrhy provozního řádu celého objektu, který bude zahrnovat jednotlivé 
provozní řády technologických zařízení, návody k použití a údržbě v českém 
jazyce apod.), 

m) doklady prokazující řádné zaškolení Personálu objednatele pro obsluhu 
jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání 
podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za podmínek 
uvedených v Technických podkladech, 

n) doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, 
o) další doklady, které mohou být přiměřeně vyžádány Objednatelem anebo jsou 

potřebné pro kolaudaci Díla, 
p) příp. další nezbytnou dokumentaci a doklady vztahující se k předmětu díla (bude 

objednatelem specifikováno nejpozději 10 pracovních dní před předpokládaným 
termínem předání a převzetí díla). 



 

6. Dílo nebude pokládáno za způsobilé k převzetí podle tohoto článku Smlouvy, dokud výše 
uvedená dokumentace nebude předána Objednateli. Tato dokumentace musí být vždy 
předána, není-li výše uvedeno jinak, ve dvou listinných kopiích a také v jedné kopii 
v elektronické podobě, bude-li tak Objednatel vyžadovat a musí být českém jazyce. 

 

7. Protokol o převzetí Díla bude obsahovat zejména: 
a) název stavby (předmětu plnění), 
b) identifikace stavebníka a dodavatele stavby, 
c) místo stavby, 
d) číslo jednací a název této Smlouvy, 
e) doba plnění dle Smlouvy o dílo, 
f) skutečné datum zahájení prací na Díle předání díla Objednateli, 
g) popis předmětu plnění, 
h) soupis provedených činností po stavebních objektech/provozních souborech - 

rozsah předmětu díla, 
i) seznam veškerých předávaných dokladů, např. protokolů o revizích a zkouškách, 

protokolů o zaškolení uživatele, návodů k obsluze a údržbě, technické 
dokumentace, příloh dokumentace skutečného provedení apod., 

j) seznam případných předávaných ovládacích prostředků, klíčů apod., 
k) poslední a aktuální verzi seznamu poddodavatelů s uvedením kontaktů (min. 

adresa, jméno zástupce, telefon, e-mailová adresa), 
l) seznam vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání včetně termínů jejich 

odstranění, 
m) datum a místo sepsání předávajícího protokolu, 
n) v případě nepřejímky Díla důvod této nepřejímky, včetně seznamu vad anebo 

nedodělků bránících užívání a termínů jejich odstranění, 
o) podpisy zástupců Stran oprávněných dílo předat/převzít 
 

8. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že určení, zda Dílo nebo jeho části jsou 
způsobilé k převzetí v souladu s odst. 1 toho článku Smlouvy závisí zcela na uvážení 
Objednatele. 

 

9. Objednatel je oprávněn, podle uvážení Objednatele, vydat protokol o převzetí části Díla 
na kteroukoliv část Díla.  

 

10. Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla v záruční době vést veškerou 
dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení všech 
záručních dob a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli. 

 

11. Dílo se považuje za dokončené, pokud je převzato Objednatelem a jeho prosto jakýchkoli 
vad a nedodělků, včetně případné chybějící dokumentace. Dílo se považuje za provedené, 
pokud je dokončené a je k dílu vydáno kolaudační rozhodnutí. 

 



XXV. Odpovědnost za vady 

 

1. Aby bylo Dílo (včetně veškeré dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vyhotovit) 
a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou k datu, kdy vyprší odpovídající záruční 
doba, Zhotovitel: 

a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené 
v protokolu o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní další 
podmínky uvedené v Technických podkladech či kolaudačním souhlasu týkající se 
zhotovení Díla podle pokynů Objednatele a ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu či Objednatelem; a 

b) provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které byly oznámeny 
Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) během nebo v den vypršení záruční doby 
pro Dílo nebo část Díla dle této Smlouvy. 

 

2. Vady Díla, které se projeví v záruční době, Objednatel neprodleně oznámí Zhotoviteli, 
nejpozději však v poslední den záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, 
popř. jakým způsobem je požaduje odstranit. 

 

3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má Objednatel v oznámení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vady; nebo 

b) přiměřenou slevu z ceny díla;  
a Zhotovitel má povinnost takto uplatněný nárok z vad požadovaným způsobem 
a ve stanovené lhůtě uspokojit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze 
a zvolenému nároku z vad. Není-li nárok Objednatelem v oznámení zvolen, má se za to, že 
Objednatel požaduje odstranění vady.  
 

4. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 5 
pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce dokončit ve lhůtě 15 pracovních dnů 
ode dne písemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu 
pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 
objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 
termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně Objednatel. Zhotovitel 
se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude 
v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 
Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení 
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla. 

 

5. Odstraňování vad bránících řádnému užívání díla včetně havarijních stavů, které by bránily 
užívání Díla a jeho provozu má povinnosti Zhotovitel zahájit do 24 hodin od jejího 
oznámení Zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení telefonem, či elektronicky 
na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. Zhotovitel je povinen 



vadu bránící řádnému užívání odstranit co nejdříve, přičemž do 48 hodin od zahájení prací 
nesmí odstraňovaná vada bránit v užívání Díla a nesmí hrozit další škody na Díle. 
Po provedení činností dle předchozí věty je pak vada definována jako vada nebránící 
užívání díla a řídí se pravidly dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, včetně 
povinnosti vadu odstranit do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení (tedy nikoli od změny 
její definice na vadu nebránící užívání díla), možnosti prodloužení lhůty pro odstranění 
vady apod. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla 
v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 

 

6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé Objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 
ke vzniku vady. 

 

 

XXVI. Záruční doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla 
a Dílo jako celek budou mít vlastnosti a odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že 
nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených v právních předpisech, 
Technických podkladech, příslušných právně závazných i doporučených českých 
a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a řádné 
stavební praxi ve vztahu k: 

a) veškerým stavebním prvkům Díla (včetně prací) na záruční dobu v délce 60 
měsíců; 

b) veškerým technologickým zařízením na záruční dobu rovnající se záruční době 
poskytované výrobcem příslušných prvků Díla nejméně však na dobu 36 měsíců; 

 

2. Délka záruční doby se počítá od vystavení protokolu o převzetí Díla ve vztahu k celému 
Dílu s tím, že v případě nedokončených prací a vad uvedených v protokolu o převzetí Díla 
a v kolaudačním souhlasu (případně v rozhodnutích správního orgánu předcházejících 
kolaudačnímu souhlasu např. zkušební provoz či předčasné užívání stavby) se délka 
záruční doby počítá od potvrzení o odstranění vady vystaveným Objednatelem. 

 

3. Objednatel má nárok na prodloužení záruční doby pro Dílo nebo část Díla o dobu, v níž 
Dílo nebo část Díla (po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, 
z důvodu vady nebo poškození. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly 
provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky 
i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Na opravy a odstranění vad 
poskytne Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode 
dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

 

 

 



XXVII. Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Jestliže Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může Objednatel 
oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené 
jednostranně Objednatelem s tím, že takováto lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. 

 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pokud: 
(a) Zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti, přičemž za podstatné 

porušení povinností se považuje zejména nedodržení potřebné jakosti Díla, 
nedodržení obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů Objednatele, se 
kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen;  

(b) Zhotovitel je v prodlení oproti sjednanému Časovému harmonogramu déle než 30 
dnů; 

(c) Zhotovitel řádně nepokračuje v Díle po dobu delší než 30 dnů nebo jinak zřetelně 
projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy; 

(d) Zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv části Díla a/nebo milníku 
dle Časového harmonogramu o více než 30 dnů; 

(e) práce na Díle byly ukončeny před vystavením protokolu o převzetí Díla, přestože 
Smlouva takové ukončení nepřipouští, a další pokračování nelze důvodně očekávat 
(např. v důsledku neposkytnutí ukončení či snížení rozsahu financování výstavby 
Díla institucemi poskytujícími financování); 

(f) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; 
(g) Zhotovitele je v úpadku; 
(h) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 dnů; 
(i) Zhotovitel uzavře smlouvu(y) se poddodavateli(em) na provedení celého Díla nebo 

postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele, nebo 

(j) nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 
Smlouvy v následujícím roce;  

(k) Zhotovitel nesplní jakoukoliv jinou než výše uvedenou povinnost stanovenou 
ve Smlouvě a nenapraví ji ani po poskytnutí výzvy podle předchozího odstavce 
tohoto článku Smlouvy. 

(l) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Objednatele uvedený v této 
Smlouvě nebo stanovený v právních předpisech. 

Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení Zhotoviteli. 
Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům 
Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pouze pokud: 



(a) Objednatel je v prodlení s jakoukoli platbou vůči Zhotoviteli po dobu delší než 70 
dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě 70 dnů 
uvedené ve výzvě Zhotovitele doručené Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli součinnost dle Smlouvy v takovém rozsahu, že 
je tím ohroženo řádné plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy. 

Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je Zhotovitel oprávněn 
doručit Objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení nabývá 
účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Objednateli. Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit 
od této Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Zhotovitele vyplývajícím z této 
Smlouvy. 
 

4. Jakmile odstoupení kterékoli Strany nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené 
lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 30 dnů: 

(a) zastavit provádění Díla, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn takové práce 
dokončit v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti Díla; 

(b) předat Objednateli rozpracované Dílo včetně veškeré dokumentace, kterou 
Zhotovitel měl vypracovat (přičemž rozsah a provedení této dokumentace bude 
odpovídat rozsahu provedené části Díla), technologická zařízení a materiály 
ve stavu v jakém jsou k okamžiku účinnosti odstoupení včetně případných opatření 
dle písm. a), v rozsahu, v jakém Objednatel označí, že jsou dle Smlouvy způsobilé 
k převzetí; 

(c) vyklidit staveniště a odstranit ze staveniště veškeré vybavení Zhotovitele, vyjma 
vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti stavby, a v tomto stavu staveniště 
písemně předat zpět Objednateli; 

(d) opustit staveniště; a 

(e) dle pokynů Objednatele zajistit postoupení jakékoli smlouvy s poddodavatelem 
na Objednatele. 

O předání dle písm. b) až c) bude mezi Stranami sepsán písemný záznam. 
 

5. Po odstoupení kterékoli Strany od Smlouvy může Objednatel dokončit Dílo a/nebo pověřit 
jeho dokončením jakoukoli jinou osobu (osoby). Objednatel a tyto pověřené osoby mohou 
pak využít za tímto účelem dokumenty Zhotovitele. Objednatel a tyto pověřené osoby 
mohou pak využít za tímto účelem dokumenty Zhotovitele a všechny Objednatelem 
převzaté části Díla, materiály, technologická zařízení a dokumenty Zhotovitele převzaté 
od Zhotovitele dle písm. b) předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 

 

6. Závazky Zhotovitele za poskytnuté záruky nejsou odstoupením kterékoli Strany 
od Smlouvy dotčeny. Záruční doba počíná běžet, pokud již v okamžiku účinnosti 
odstoupení neběžela, splněním předchozích povinností Zhotovitele souvisejících 
s odstoupením dle tohoto článku Smlouvy. 

 

7. Odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Stran se nedotýká nároku na zaplacení smluvní 
pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk 
Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani 



závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že 
mají trvat i po ukončení Smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od části plnění, pokud 
se důvod odstoupení týká jen části Díla. 

 

 

XXVIII. Platby po odstoupení 
 

1. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy před datem zahájení prací se Strany 
dohodly, že Zhotovitel nebude mít nárok na jakoukoliv platbu dle této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní (včetně nároku na náhradu újmy). 

 

2. Poté, co se oznámení o odstoupení stalo účinným, je Objednatel oprávněn odmítnout další 
platby Zhotoviteli podle Smlouvy, dokud nejsou určeny veškeré nároky na platby mezi 
Stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou a odstoupením od Smlouvy. 

 

3. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem má Zhotovitel právo na úhradu hodnoty 
provedených prací na Díle, včetně materiálů, technologických zařízení a dokumentů 
Zhotovitele, avšak pouze v případě, že Objednatel rozhodl, že takové práce přebírá. Jejich 
hodnota bude stanovena podle jednotlivých položek oceněných v Oceněném soupisu prací.  

 

4. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem má Zhotovitel právo na úhradu svých 
nákladů účelně vynaložených na nedokončené Dílo včetně materiálů, technologických 
zařízení a dokumentů Zhotovitele, o kterých Objednatel rozhodl, že je přebírá. Nárok 
na úhradu nákladů vzniká pouze v rozsahu, v jakém jsou jednotlivé výsledky činnosti 
Zhotovitele pro Objednatele využitelné. Rozhodnutí Objednatele o jejich převzetí 
nevylučuje, aby některá jejich součást, fyzicky neoddělitelná od zbytku, nebyla pro něj 
využitelná, a tedy náklady na ni vynaložené nebyly Zhotoviteli uhrazeny. 

 

5. Hodnota nebo náhrada nákladů určená Zhotoviteli dle předchozích odstavců bude dále 
snížena nebo zvýšena o úhrn všech dalších peněžitých nároků existujících mezi Stranami 
v souvislosti se Smlouvou a odstoupením od Smlouvy, včetně nároku na vrácení již 
zaplacené části Ceny díla. 

 

 

XXIX. Smluvní pokuty 

 

1. Je-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla ve Lhůtě pro předání Díla, resp. jakékoliv jeho 
části v příslušném termínu uvedeném v HMG, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z Ceny díla včetně DPH za každý byť započatý den prodlení, maximálně však 
po dobu 30 dnů. Při prodlení Zhotovitele s předáním Díla přesahujícím lhůtu 30 dnů zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla, včetně DPH sjednané 
touto Smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

 



2. Pokud Zhotovitel nepředloží nejpozději v den převzetí staveniště HMG, či aktualizovaný 
HMG nepředá Objednateli do 5 dnů od projednání aktualizace ke schválení, je Zhotovitel 
Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu. 

 

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu bránící užívání díla ani do 72 hodin od nahlášení vady 
alespoň do té míry, aby mohlo být Dílo bezpečně užíváno a nehrozily další škody na díle, 
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% Ceny díla vč. DPH 
za každou vadu a 12 hodin prodlení. 

 

4. Neodstraní-li Zhotovitel vady nebránící v užití díla do 15 kalendářních dnů od obdržení 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý den prodlení. 

 

5. Je-li Zhotovitel v prodlení s uvedením staveniště, dotčených pozemků, objektů 
a komunikací do původního stavu ve lhůtě 14 dnů od převzetí Díla Objednatelem, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla vč. DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

 

6. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost udržovat pojištění dle čl. XXX Smlouvy v platnosti 
po celou Dobu pojištění, nebo pokud Zhotovitel do 10 kalendářních dnů od výzvy 
Objednatele nepředloží doklady o pojištění dle čl. XXX. Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, za každý i započatý den, kdy takové porušení trvá. 

 

7. Nedostaví-li se Zhotovitel na kontrolu Díla či kontrolní den určený Objednatelem v souladu 
s touto Smlouvou, uhradí Zhotoviteli Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každý jednotlivý případ. 

 

8. Bude-li provádět část Díla namísto Zhotovitele poddodavatel, který nebyl odsouhlasen 
Objednatelem postupem dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ zjištěného neodsouhlaseného 
poddodavatele, kdy dle zjištění Objednatele bude neodsouhlasený poddodavatel 
na staveništi provádět jakoukoliv část Díla.  

 

9. Nebude-li Zhotovitel provádět příslušné části Díla či činnosti prostřednictvím členů 
Realizačního týmu či poddodavatelů, kterými prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

11. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 



 

12. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem 
stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací na Díle zapsaných 
do stavebního deníku (či deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 
jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

 

13. Právo na zaplacení smluvní pokuty za prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv jeho 
povinnosti sankcionované smluvní pokutou dle této Smlouvy vznikne Objednateli 
i v případě prodlení Objednatele se splněním jeho povinností dle této Smlouvy, a to 
za předpokladu, že prodlení Objednatele není výlučnou příčinou vzniku prodlení 
Zhotovitele s plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy sankcionovaných smluvní 
pokutou. 

 

14. Platby kterýchkoliv smluvních pokut dle této Smlouvy nezbavují Zhotovitele povinnosti 
dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši. 

 

15. V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která má 
nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši. Strana však 
není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu 
ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby. 

 

16. Ujednání o smluvních pokutách vůči Zhotoviteli bylo učiněno vzájemnou dohodou 
smluvních stran, a to s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti 
Zhotovitele vůči Objednateli. Obě strany považují smluvní pokuty za přiměřené, a to nejen 
v době sjednávání této smlouvy, ale také pro futuro v době případného porušení povinnosti, 
jakož i pro okolnosti nastalé později, to vše s ohledem na zvýšený význam tohoto druhu 
zajišťované povinnosti pro Objednatele v tom smyslu, aby mohlo být Dílo řádně 
dokončeno a užíváno.  

 

 

XXX. Pojištění 
 

1. Zhotovitel čestně prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je 
ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož 
i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce Ceny díla plus 
DPH. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele pro každou pojistnou událost nesmí 
přesahovat 5 %, maximálně však částku 5 000 000,- Kč. 

 



2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění Díla proti ztrátám, 
poškozením a proti všem možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž Dílo je 
pojištěno nejméně v částce Ceny díla plus DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel 
bude v EAR/CAR pojištění uveden jako pojištěná osoba. 

 

3. Uvedené pojistky musí být účinné po celou dobu provádění Díla a trvání záruční doby 
podle této Smlouvy (dále jen „Doba pojištění“) a Zhotovitel je povinen pojistné smlouvy 
sjednávající toto pojištění předložit do 10 dnů od výzvy Objednatele k jejich předložení. 

 

4. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů 
od obdržení písemné výzvy Objednatele předložit čestné prohlášení o jakýchkoli změnách 
v tomto směru, případně kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše 
a doklady o zaplacení pojistného. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby 
pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 

6. Pojistné plnění z pojištění stavebně montážních rizik vyšší mocí, živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

 

7. Zhotovitel je povinen oznámit svým pojistitelům jakékoli změny v povaze nebo rozsahu 
prací, je-li to relevantní podle pojistných smluv uzavřených Zhotovitelem. 

 

8. Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo 
nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech 
Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika 
spojená s prováděním prací Zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro 
takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby Zhotovitele, které jsou 
splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele. 

 

 

XXXI. Udělení licence 

 

1. Pro všechny případy, ve kterých je součástí Díla dle této Smlouvy autorské dílo, které bude 
vytvořeno na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel Objednateli 
poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít autorské díla 
vytvořené Zhotovitelem na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to 
v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to 
na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění 
tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to 
včetně svolení autorská díla měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných 



(„Výhradní licence“). Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v Ceně díla. Výhradní 
licenci není Objednatel povinen využít. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou 
vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že 
odměna za udělení Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být 
ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a významu příslušného 
autorského díla pro dosažení takového zisku. 

 

3. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 
Objednateli oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci 
plnění této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva 
k příslušnému autorskému dílu, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) 
autorské dílo užít v rozsahu a za podmínek dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy a to tak, že 
příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemně formě nejpozději v den předání 
příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského 
díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, 
znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle v souladu 
s odstavcem 1. tohoto článku Smlouvy. 

 

 

XXXII. Udělení nevýhradní licence Zhotovitelem 

 

1. Pro všechny případy, ve kterých je součástí Díla dle této Smlouvy autorské dílo, které 
nebylo vytvořeno na zakázku pro Objednatele, Zhotovitel Objednateli poskytuje 
nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková 
autorská díla, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, 
pro který je takové autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, 
a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo 
určeno, a dále souhlas k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této 
licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě („Nevýhradní licence“). 
Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v Ceně díla. Nevýhradní licenci není Objednatel 
povinen využít. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k autorským 
dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského 
zákoníku, tedy že odměna za udělení Nevýhradní licence k jednotlivým autorským dílům 
nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Nevýhradní licence a významu 
příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 

 

3. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 
Objednateli oprávnění ke standardním autorským dílům dle odst. 1. tohoto článku 
Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, 
Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití autorského díla za podmínek 



dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského 
díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo 
v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že 
příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy. 

 

 

XXXIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny a doplňky Smlouvy mohou být činěny pouze písemnými číslovanými dodatky, 
předem projednanými a podepsanými Stranami, pokud není v této Smlouvě u konkrétního 
případu uvedeno jinak. 

 

2. Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření dodatku k této 
Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Strany druhou Stranou s jakýmikoliv 
(i nepodstatnými) odchylkami či dodatky. 

  
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Pro účely této Smlouvy se vylučuje 
aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

 

4. Strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí 
na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 
  

6. Strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že 
smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

8. Ceny díla, způsob placení Ceny díla včetně placení DPH, změny Ceny díla jsou upraveny 
komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Strany tímto vylučují aplikaci 
ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku. 

 

9. Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Strany vylučují možnost 
Zhotovitele provést dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu 
§ 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla 
poddodavatelem (poddodavateli) za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

 



10. Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) 
nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

 

11. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej). 
 

12. Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení 
pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky 
převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost 
objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.  

 

13. Okolnosti vylučující odpovědnost, zejména Nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich 
důsledky jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Strany 
vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku. 

 

14. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

 

15. Smlouva se uzavírá na dálku prostředky elektronické komunikace připojením 
kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

16. Smluvní strany jsou si při plnění Smlouvy vědomy povinností vyplývajících ze zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“). Další 
povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 4 Smlouvy. 

 

17. Smluvní strany jsou si dále vědomy principu veřejnosti Smlouvy podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů a zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“). Zadavatel je oprávněn Smlouvu uveřejnit na svém elektronickém 
profilu NEN. 

 

18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  
Zveřejnění Smlouvy zajistí objednatel.  

 

 

 

 

 



Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  
 

Příloha č. 1 – Předběžný HMG  
Příloha č. 2 – Rekapitulace oceněného soupisu prací, služeb a dodávek  
Příloha č. 3 – Vzor změnového listu 

Příloha č. 4 – Ochrana osobních údajů 

Příloha č. 5 – Poučení o pravidlech vstupu a zásadách BOZP 

 

 

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE 
SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY. 
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Stavební akce

Olomouc - obnova odvodnění a povrchů 
eskortního dvora

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6.měsíc 7.měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc
Předání a převzetí staveniště, vybudování zařízení staveniště
Sejmutí povrchů z žulových kostek a dlažeb
Odstranění dožilých staveb a konstrukcí
Odstranění podloží vozovky a zpevněných ploch
Provedení sanačních prací obvodového zdiva objektů
Provedení nových stavebních konstrukcí a stavebních úprav

Položení nové kanalizace a drenáží
Položení rozvodů uzemnění
Provedení nového podloží vozovky a zpevněných ploch
Pokládka finálních vrstev povrchů ze žulových kostek a dlažeb
Vyklizení zařízení staveniště, vyklizení místa stavby
Předání a převzetí dokončené stavby

HARMONOGRAM AKCE - HLAVNÍ ČINNOSTI                                                                                                                                                               Příloha č. 1 SoD - PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vazební věznice, Olomouc Švermova 2 Datum: 2. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00212423

Vězeňská služba ČR, Soudní 1872/1a,Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26844672
DIČ: CZ26844672

Projektant: IČ: 12103870

A.T.E.L.I.E.R, Švermova 1, 772 00 Olomouc DIČ: CZ12103870

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 20 538 784,71CZK

TRU38-24

Obnova odvodnění a povrchů eskortního dvora

Rekos stavební, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

16 974 202,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
16 974 202,2421,00% 3 564 582,47

0,0012,00% 0,00
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Příloha č. 2 SoD



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: TRU38-24

Stavba:

Místo: Vazební věznice, Olomouc Švermova 2 Datum:

Zadavatel: Vězeňská služba ČR, Soudní 1872/1a,Praha 4 Projektant:

Uchazeč: Rekos stavební, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA694 600,50574 050,00

8 806 887,60

Cena s DPH [CZK]

3 185 226,16

Obnova odvodnění a povrchů eskortního dvora

2. 12. 2024

A.T.E.L.I.E.R, Švermova 1, 
772 00 Olomouc

VRN Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

16 974 202,24 20 538 784,71

420 290,39347 347,43D.1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky - uzemnění
4 817 341,023 981 273,57D.1.5. Zdravotechnická instalace - kanalizace

Stavební úpravyD.1.2. 2 160 693,43 2 614 439,05

 

D.1.3. Komunikace 7 278 419,50

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

D.1.1. 2 632 418,31Sanace
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Olomouc – obnova odvodnění 
a povrchů eskortního dvora 

Příloha č. 3 SoD.

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
(příloha dodatku SoD  č. …)

Stavba:

přípočty odpočty celkem

bez DPH bez DPH bez DPH DPH 21% vč. DPH

ZL 01 0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM

č. ZL název ZL



Olomouc – obnova odvodnění
a povrchů eskortního dvora 

Příloha č.3 SoD

ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. …)  č.: ZL 01

Stavba:             Datum: 

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: 0

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

CN subdodavatele Listů A4: 1
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 1

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta:  souhlas Datum:

Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Olomouc – obnova odvodnění a povrchů eskortního dvora 

Dodatečné stavební práce zadané v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění 
pozdějších právních předpisů

 

skutečnost zjištěná na stavbě

1



Příloha č. 4 SoD - Ochrana osobních údajů 

 

1. Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této dohody dodržovat 
zásady bezpečnosti ochrany osobních údajů stanovených nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné 
nařízení“), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení, zejm. tedy 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
přepisů (dále souhrnně jen „GDPR“). 
 

2. Při zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním této dohody (dále jen 
„osobní údaje“) je ve smyslu čl. 4 obecného nařízení Objednatel v postavení 
správce a Zhotovitel v postavení zpracovatele. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné k plnění této 
dohody, a to výhradně za účelem plnění povinností z ní vyplývajících. 
Zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 obecného nařízení je 
Zhotovitel oprávněn zpracovávat pouze s výslovným písemným souhlasem 
fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují (dále také „subjekt údajů“). 
Návrh písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů (dále také 
„souhlas“) předloží Zhotovitel subjektu údajů nejpozději předtím, než začne 
osobní údaje spadající do zvláštní kategorie zpracovávat. Souhlas bude 
proveden ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení předá Zhotovitel 

Objednateli bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení, nejpozději do 7 dnů. 
    

4. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu následujících kategorií: 
a) jméno, 
b) příjmení. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu 
zpracovávaných osobních údajů v souladu s článkem 32 obecného nařízení 
tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 
k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly 
technicky a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání zabezpečeny 
veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z GDPR. 

Zpracovávání osobních údajů bude Zhotovitelem zabezpečeno zejména 
následujícími způsoby: 
 

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby 
Zhotovitele, které budou mít Objednatelem stanoveny podmínky a 
rozsah zpracovávání osobních údajů, 



a) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách, do nichž budou mít 
přístup pouze oprávněné osoby Objednatele, 

b) oprávněné osoby Objednatele, které zpracovávají osobní údaje jsou 
povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich 
zabezpečení. Zhotovitel zajistí jejich poučení a prokazatelné zavázání 
k této povinnosti. 
 

6. Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány pouze po dobu platnosti této 
dohody. Po ukončení této dohody je Zhotovitel povinen veškeré osobní údaje 
předat zpět Objednateli (pokud údaji Objednatel již nedisponuje), a po předání 
osobní údaje vymazat, resp. zlikvidovat všechny jejich existující kopie. 
Povinnost vymazat všechny existující kopie osobních údajů Zhotoviteli 

nevznikne, pokud je jejich další uložení vyžadováno právem Evropské unie 
nebo právním řádem České republiky. 
 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, 
včetně materiálně technické a organizační pomoci s: 

   
a) prováděním kontrol a auditů za účelem zjištění, zdali Zhotovitel plní 

své povinnosti dle čl. 28 Obecného nařízení a Smlouvy, 
 

b) zaváděním, prováděním, revidováním, a aktualizacemi technických  
a organizačních opatření stanovených Objednatelem za účelem 
souladu zpracovávání Osobních údajů s GDPR,  

 

a to zdarma a v přiměřeném rozsahu stanoveném Objednatelem. 

 

8. V případě výskytu události s dopadem na bezpečnost osobních údajů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 12 hodin od okamžiku, kdy Zhotovitel takovou událost při 
poskytování plnění dle této dohody měl nebo mohl zjistit, veškeré dostupné 
informace o takovéto bezpečnostní události. 
 

9. Jestliže vznikne v souvislosti s povinnostmi podle tohoto čl. dohody potřeba 
uzavřít dodatek k dohodě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu 
takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. 
smlouvy.  

 



P O U Č E N Í 

o pravidlech vstupu a zásadách bezpečnosti práce a požární 
ochrany pro dodavatele prací a služeb ve Vazební věznici 

Olomouc 

 

 

Jméno a příjmení poučené osoby: …………………………………………………………… 

 

Číslo OP: ………………………………………………………………………………………. 
 

Název firmy: …………………………………………………………………………………... 
 

Po vstupu do objektu Vazební věznice Olomouc (dále jen „vazební věznice“) 
je vstupující osoba povinna respektovat následující pokyny: 
 

1. Do vazební věznice je povolen vstup pouze s platným občanským průkazem nebo 
jiným dokladem totožnosti a na základě povolení ředitele vazební věznice. 
Vstupující osoba nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Je zakázáno vnášet do věznice mobilní telefony, zbraně, záznamová zařízení, 
alkohol, omamné a psychotropní látky a předměty, kterými by mohla být ohrožena 
bezpečnost osob. Příslušník konající službu na hlavním vchodu do vazební věznice 
má oprávnění uvedená v § 13 zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční 
stráži ČR, v platném znění. 
 

2. Do vnitřních prostor objektu vazební věznice je možno vstupovat pouze v doprovodu 
kontaktní osoby (zaměstnance vazební věznice) a po splnění všech bezpečnostních 
opatření stanovených systémem ochrany věznice (fyzické prověření osoby a zavazadla 

přinášeného do objektu věznice). 
 

3. Kontaktní osoba seznámí vstupující osobu s místem výkonu práce a bezpečnostními 
riziky pracoviště. Do jiných prostor objektu není přístup povolen. Podle důvodu vstupu, 
případně povahy prací a na základě konkrétního požadavku, vám budou s ohledem 

na limitované možnosti vazební věznice, poskytnuty i vhodné prostory pro převlékání, 
stravování a uložení pracovních pomůcek, nářadí a materiálu. Dále vám bude sděleno, 
kde se nachází sociální zařízení, které můžete v případě potřeby po dobu pobytu 
v objektu používat.  
 

4. Jste povinni respektovat všechna bezpečnostní značení a pokyny umístěné v objektu 

vazební věznice. 
 

5. Vazební věznice je zařazena do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, proto zde 
vedle zákazu kouření platí i zákaz manipulace s otevřeným ohněm.  
 

6. Údržbové práce, které vyžadují použití otevřeného ohně (např. svařování) se mohou 
provádět pouze na základě písemného povolení ředitele vazební věznice a za požárního 
dohledu určené osoby. 
 

Příloha č. 5 SoD



7. Každý váš úraz musí být bezodkladně oznámen kontaktní osobě vazební věznice, která 
zajistí podle potřeby poskytnutí první pomoci a přivolání zdravotní záchranné služby. 
Místo, kde došlo k úrazu, musí být ponecháno v tom stavu, v jakém bylo v době úrazu. 

 

8. V případě vzniku požáru oznamte tuto skutečnost bezodkladně nejbližšímu zaměstnanci 
vazební věznice. 
 

9. Před zahájením prací předejte kontaktní osobě (pokud to charakter práce vyžaduje) 
písemnou informaci o rizicích, které vámi prováděné činnosti představují a jaká opatření 
k ochraně vašich zaměstnanců ale i dalších osob provedete nebo je nutno společně 
provést. 

 

10. V případě zákazu vstupu nepovolaných osob na místo výkonu prací zajistěte jeho 
označení vhodným bezpečnostním značením. 
 

11. S vězněnou osobou je zakázáno hovořit o věcech a problémech, které nejsou v souladu s 
účelem vstupu do věznice, postavením a zastávanou funkcí vstupující osoby. Dále je 
zakázáno vězněným osobám předávat nebo od nich přebírat finanční částky a jakékoliv 
předměty, které nemají vztah k pracovním úkolům, které zaměstnanec dodavatele plní 
ve věznici. 

 

12. V případě zjištění porušení těchto pravidel může ředitel vazební věznice rozhodnout 
o zrušení vydaného povolení ke vstupu nebo zrušení smlouvy. 
 

 

 Prohlašuji, že poučení jsem rozuměl a jsem si vědom toho, že pokud výše uvedená 
ustanovení poruším, vystavuji se případnému postihu za přestupek nebo trestnímu stíhání 
podle platných právních norem. Zavazuji se k plnění pokynů, které vazební věznice pro 
dodavatele prací a služeb stanovuje1. 

 

 

 

V Olomouci dne: 

 

 

………………………………………………... 
podpis poučené osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Toto poučení nevylučuje použití dalších bezpečnostních opatření, která vyplývají z pracovních rizik 
dodavatelem prováděných prací a předpokládá ze strany dodavatele (nebo jeho zaměstnanců) dodržování zásad 
bezpečné práce ve smyslu obecně závazných předpisů. 

Petr Erneker
Vězeňská služba České republiky
Důvod podepsání:
Čas podepsání: 13.10.2025 9:32:45


