
Smlouva č.: 5425055182

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu

města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ 449 92 785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111 211 222/0800
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu

města Brna
Ve věcech technických oprávněn jednat: projektový manažer Oddělení

koncepce a strategie rozvoje dopravy, Odbor dopravy MMB

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice

Zastoupený: bchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci
Ičo: 48029482
DIČ: CZ48029422
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 2302101/0100
Ve věcech smluvních a technických
oprávněn jednat:
Zapsaný v: obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C14616

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy a specifikace díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na své náklady a

nebezpečí dílo spočívající ve zpracování Dokumentace pro povolení stavby „Dopravní dětské hřiště

Černovice“ (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve

výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze zadání nazvaného Požadavky na

dokumentaci pro povolení stavby „Dopravní dětské hřiště Černovice“, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

a je její nedílnou součástí.



II. Dílo a provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 

v době plnění dle čl. V. této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li 

provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta 

další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou. 

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno ve lhůtě v souladu s čl. V. této smlouvy. 

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Zjistí-li Objednatel porušení povinností ze 

strany Zhotovitele, písemně jej vyzve k zajištění nápravy a stanoví termín pro řádné splnění povinností 

dle této smlouvy. Nedojde-li ve stanoveném termínu k nápravě, má Objednatel právo od této smlouvy 

odstoupit. 

III. Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu 

v celkové výši 3 242 800,- Kč vč. DPH (dále jen „cena“). 

2. Cena za dílo uvedená výše je pevnou cenou, obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen 

k datu předání díla. 

3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., cenách, ve 

znění pozdějších předpisů a činí: 

Cena bez DPH: 2 680 000,- Kč 

DPH 21%: 562 800,- Kč 

Cena vč. DPH celkem: 3 242 800,- Kč 

4. Smluvní strany si ujednávají, Že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla je 

zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy Žádným způsobem upravována. Na výši ceny 

nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných 

nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 

předpisů povinen. 

5. Sjednaná cena může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla 

dojde ke změnám sazeb DPH, v takovém případě bude cena za dílo upravena podle sazeb DPH platných 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

6. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady 

a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. 

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 

provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k posouzení. Zhotoviteli vzniká právo na 

zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. Objednatel je 

povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany 

následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.



IV. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 3 této smlouvy ve dvou 
splátkách následovně: 

1.1 První část ceny díla ve výši 70 % včetně DPH z celé ceny za zhotovení díla bude uhrazena na 

základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli na základě protokolu o předání a 

převzetí konceptu díla. 

1.2 Druhá část ceny díla ve výši 30 % včetně DPH z celé ceny za zhotovení díla bude uhrazena na 

základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli na základě protokolu o předání a 

převzetí finální verze díla včetně souhlasných stanovisek. 

2. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení Objednateli. 

3. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s $ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to 

na e-mailovou adresu od-faktury $brno.cz. Objednatel doporučuje uvést do předmětu e-mailu název a 

číslo dohody. Objednatelem preferovaný formát faktury je PDF. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Odběratel se 

dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 

správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, odběratel je oprávněn provést úhradu daňového 

dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně vykonané a Objednatelem převzaté práce. 

7. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným 

okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci. Po zaplacení ceny díla je Objednatel 

oprávněn dílo v neomezeném rozsahu bez souhlasu Zhotovitele poskytnout třetím osobám, užít jej 

V původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, a v územně a množstevně 

neomezeném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat koncept dokumentace 

k projednání Objednateli do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel je poté na základě 

výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede 

do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena 

za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele podle čl. III. této smlouvy. 

Po případném dílčím dopracování se pak Zhotovitel zavazuje zajistit do 3 měsíců obstarání závazných 

stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací potřebných pro vydání 

povolení stavby, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

2. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů 

nezaviněných Zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci Zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném 

včl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem 

bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.



VI. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli ve sjednaném termínu na sjednaném místě plnění, tj. na 

Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Datum doručení 

díla bude označeno prezenčním razítkem na předávacím dopise. 

2. Podkladem pro vystavení faktury bude oběma smluvními stranami, tzn. Zhotovitelem a za Objednatele 

osobou oprávněnou podle této smlouvy k jednání ve věcech technických, sepsán protokol o předání díla. 

3. Bude-li mít Objednatel vůči dílu výhrady, uvede je Objednatel do předávacího protokolu, případně je 

písemně oznámí Zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu 

k jejich odstranění. Předání díla s vadami není splnění Zhotovitelova závazku, pokud Objednatel 

v protokolu neuvede, že dílo i s vyskytnutými vadami přebírá. 

4. V případě zjištění nedostatků díla bude cena za dílo dle vystavené faktury proplacena až po jejich 

odstranění. 

5. Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, 

které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

VII. Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než Objednatel. 

VIII. Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této 

smlouvy. 

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele 

1. Objednatel prohlašuje, Že předá bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti 

smlouvy, Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se 

s těmito podklady podrobně seznámí. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů, je povinen 

Objednatele o této skutečnosti bezodkladně informovat. 

2. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 

opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, ČSN či jiných norem a předpisů, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 

X. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že 

předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

2. Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. 

3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí 

obsahovat popis zjištěných závad a musí mít písemnou formu.



4. Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je Objednatel oprávněn

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla za každý den prodlení s výjimkou prodlení

způsobeným nedodržením termínu předání požadovaných podkladů Zhotoviteli dle článku IX. této

smlouvy a dále při prodlení Objednatele s plněním svých povinností dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

2. V případě prodlení se zaplacením ceny díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel oprávněn
účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla za každý den prodlení.

3. Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce

hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda,

kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany vylučují použití ust. $ 2050 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem
následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů,

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů.

3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel účtovat

Objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

4. V případě, že od smlouvy odstoupí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli případnou škodu, která

mu odstoupením od smlouvy vznikla.

XIII. Ostatní ujednání

1. Vznikne-li Objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je Zhotovitel
povinen tuto škodu Objednateli finančně nahradit.

2. V průběhu doby plnění budou ké
komunikace (kontakt zadavatele —

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, označených jako

dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny v prvé řadě smírně a dohodou.

3. V případě neúspěchu těchto jednání se kterákoli ze smluvních stran může obrátit na soud České

republiky. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně

neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění.



4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží elektronický originál.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a účinnosti dnem

uveřejnění smlouvy v registru smluv.

6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvyje nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv

na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují

uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující

oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným

ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazeného ustanovení.

7. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu ust. $ 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky
na uzavření této smlouvy.

8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení

S 9 odstavce 2 tohoto zákona).

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude

uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní

Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, Že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje,

které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zákona č. 412/2005 Sb.,

o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, Že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva

byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož

připojují své podpisy.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/148 dne 15. října 2025.

Příloha č. 1:
Požadavky na dokumentaci pro povolení stavby „Dopravní dětské hřiště Černovice“

V Brně dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru dopravy obchodní ředitel pro STM
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1) Důvody pro zpracování dokumentace

Důvodem pro zpracování dokumentace je podrobnější rozpracování studie „Dopravní dětské hřiště

Brno“ z pohledu úpravy ploch a dopravního řešení v oblasti.

Cílem je připravit dokumentaci pro povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby pro realizaci

stavby pro dopravní hřiště v Černovicích.

2) Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Dotčenými parcelami jsou pozemky p.č.1855/1, 1855/5, 1855, 1858/7 k.ú. Černovice.

3) Požadavky na řešení

Dokumentace pro povolení stavby bude navazovat na studii „Dětské dopravní hřiště Brno“.

V rámci této zakázky bude vypracována:

« © Dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně

soupisu prací

« | Geodetické zaměření

« © Inženýrská činnost — obstarání závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

státní správy a organizací potřebných pro vydání povolení stavby, stanoviska vlastníků

veřejné dopravní a technické infrastruktury.

« | Zadání podmínek pro modulární systém dle studie pro budoucí soutěž na zhotovitele.

« | Oproti studii se předpokládá zúžení hřiště (cca 15 metrů) z levé strany s ohledem na

plánovanou směnu pozemků. V tomto území tedy nemohou být navrženy žádné stálé objekty

nebo výsadba.

4) Požadavky na způsob a rozsah zpracování dokumentace

Dokumentace bude odevzdána v 2 vyhotoveních v tištěné formě a 2x digitálně na flashdisku. Textová

část bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN

programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být

zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně

obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní

prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným

výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na

CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou

očíslována a označena číslem smlouvy o dílo. V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem

svolat minimálně 2 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy a průběžná

pracovní jednání. Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

Jedná se o dokumentaci pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby.



Bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci pozemních komunikací (aktuálně platné znění).

Dokumentace pro povolení stavby bude realizována v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební

zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů v souladu s obecně závaznými právními a

technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků

zadavatele/objednatele.

5) Podklady pro řešení

« | Studie Dětské dopravní hřiště Brno

*« ÚPmB
« | Mapy města

V Brně, srpe
Zpracovala: Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, OD MMB


