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SMLOUVA  O  DÍLO 

č. 1020250665 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník    

  

1. Smluvní strany 

Objednatel:  

Obchodní firma:   Obecní dům a.s.  

Sídlo:                                                  Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1 

Zástupce:                                            předseda představenstva Mgr. Vlastimil Ježek 

                                                            a místopředseda představenstva Mgr. Jan Lacina 

IČO:                                                   27251918 

DIČ:                                                   CZ27251918 

Bankovní spojení:                              ČSOB 

Číslo účtu:                                          220080516/0300 

Za objednatele je oprávněn jednat:  xxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma:   Bratři Horákové s.r.o.  

Sídlo:     Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou   

Obchodní rejstřík:   vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 9003 

Zástupce:     Ing. Hana Licková, jednatel společnosti 

IČO:      45270805 

DIČ:       CZ45270805 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Mělník  

Číslo účtu:    414341171/0100 

Za zhotovitele je oprávněn jednat: xxxxxxxx 

 

 

2. Předmět smlouvy 

 

1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo specifikované 

v následujících odstavcích tohoto článku a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a za provedení 

díla v době a způsobem podle této smlouvy zaplatí zhotoviteli cenu dle čl. 3. 

 

2) Předmětem smlouvy je dodávka a montáž 3 mrazicích boxů při respektování všech základních 

a technických podmínek dle příloh uvedených v čl. 14, odst. 6. 

 

3) Veškeré změny předmětu plnění musí být objednatelem písemně nárokovány. Zhotovitel se 

zavazuje neprodleně zahájit s objednatelem jednání o uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (dále 

jen „SOD“) týkající se požadovaných změn. 
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4) Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce v rámci svého předmětu podnikání, uplatněné 

v průběhu plnění předmětu SOD objednatelem nad rámec sjednaný v této SOD. Rozsah víceprací, 

termíny, cena apod. budou stanoveny písemným dodatkem k této SOD. 

 

 

3. Cena díla 
 

1) Cena díla je stanovena v Kč, v souladu s ustanovením Zákona o cenách č. 526/90 Sb., dohodou 

smluvních stran dle nabídky zhotovitele uvedené v čl. 14, odst. 6. 

 

2) Cena za dílo: 

   

  Dodávka   530 954,- Kč 

  Montáž   262 870,- Kč 

  Doprava     21 900,- Kč 

 

  Základ ceny   815 724,- Kč 

  DPH 21 %   171 302,04 Kč 

 

  CELKEM   987 026,04 Kč  

 

Cenou se rozumí cena předmětu plnění včetně daně z přidané hodnoty (DPH), vč. dopravy na místo 

plnění.  

 

4. Platební podmínky 
 

1) Zhotovitel vystaví objednateli zálohovou fakturu (Výzva k platbě) ve výši 539 034,43 Kč celkem, 

do data splatnosti uvedeného na faktuře, která je předána současně s touto SOD. Po úhradě faktury 

bude na zaplacenou částku vystaven Daňový doklad-přijatá úplata. 
 

2) Zúčtovací fakturu za provedené práce vystaví zhotovitel objednateli po podpisu předávacího 

protokolu objednatelem. Tato faktura bude se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury.  
 

3) V případě, že dojde k posunu termínu ukončení montáže předmětu plnění výlučně z důvodu 

ležícího na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli 2. finanční zálohu do 

výše 80 % z ceny díla. Tato faktura však bude vystavena nejdříve k termínu ukončení montáže 

předmětu plnění dle této SOD. 
 

4) Za den úhrady všech faktur se počítá den připsání placené částky na účet zhotovitele.   
 

5) Zhotovitel podepsáním smlouvy potvrzuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy a na 

daňových dokladech je účtem zveřejněným u správce daně. 

 
 

5. Doba plnění 
 

1) Zhotovitel se zavazuje vykonat činnost v následujícím období:  
 

Stavební připravenost zajistí objednatel do :  09.01.2026 

Termín dodávky a montáže a dokončení předmětu plnění :  12.-30.01.2026  

Termíny budou telefonicky potvrzeny do 15.12.2025 
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2) Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádném a včasném zajištění stavební 

připravenosti objednatelem dle příloh uvedených v čl. 14, odst. 6. Po dobu prodlení objednatele se 

zajištěním stavební připravenosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku a doba se prodlužuje 

o dobu odpovídající době prodlení. 

 

3) Zhotovitel může dílo provést i před smluveným termínem a objednatel se jej zavazuje převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

4) Za splnění SOD se považuje předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků. 

 

5) Výše uvedené termíny platí pouze za předpokladu plného uhrazení zálohové faktury objednatelem 

v předepsaném termínu splatnosti dle čl. 4, odst. 1.  

 

6. Místo plnění 
 

Místem plnění je: Obecní dům, Praha 1, Náměstí Republiky 1090/5. 

Přebírající osoba za objednatele: xxxxxxxxx  

Kontaktní osoba za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx 

  

7. Provádění prací 
 

1) Objednatel zajistí do předání uskladnění předmětu plnění na suchém místě pod uzamčením. 
 

2) Objednatel zajistí stavební připravenost dle příloh uvedených v čl. 14, odst. 6. a potvrdí tuto 

stavební připravenost zhotoviteli do termínu uvedeného v čl. 5, odst. 1. 
 

3) V případě zjištění stavební nepřipravenosti pracoviště k montáži při nástupu pracovníků 

zhotovitele a taktéž při narušení plynulého průběhu montáže zaviněním objednatele na dobu delší 

než 12 hodin, má zhotovitel právo přerušit montáž. Náhradní termín montáže, resp. jejího 

pokračování bude stanoven dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem dle kapacitních možností 

zhotovitele. V takovém případě neplatí termín dokončení montáže dle smlouvy. Zhotovitel má právo 

vyúčtovat objednateli vzniklé vícenáklady na dopravu a ztrátový čas svých pracovníků sazbou 300 

Kč hod/pracovník. 
 

4) Objednatel zajistí temperování montážního pracoviště na teplotu vyšší než 5 oC. Nedodržení 

tohoto požadavku opravňuje zhotovitele k posunutí termínu ukončení montážních prací, aniž by 

objednatel byl oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. 10.  
 

5) Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s bezpečnostními a protipožárními předpisy, zajistí 

protipožární opatření a střežení objektu. 
 

6) Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s možnostmi poskytnutí lékařské služby včetně 

lékařské první pomoci. 
 

7) Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, nesmí však při tom 

narušit postup provádění prací. V případě, že objednatel způsobí svým zásahem zdržení prací, 

prodlužuje se o toto zdržení sjednaný termín provedení díla. V případě zjištění závad, učiní záznam 

do stavebního deníku (dále jen „SD“), s požadavkem na jejich odstranění. 
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8) Zhotovitel vyzve nejméně tři dny předem objednatele zápisem do SD k prověření prací, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neprovede-li objednatel 

kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku bezprostředně zápis do SD, je zhotovitel oprávněn práce 

zakrýt a pokračovat v provádění díla. 

 

9) Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob. 

 

10) Objednatel zajistí zhotoviteli nejpozději ke dni předání stavební připravenosti bezplatně: 

 • bezpečný přístup na pracoviště 

 • odběrné místo elektrické energie na hranici pracoviště 230 V 

 • odběrné místo vody 

 • místo pro přechodné uložení materiálu, pracovních pomůcek a oděvů 

 • místo, případně zábor veřejného prostranství potřebný pro realizaci díla 

 

11) Po celou dobu provádění díla povede zhotovitel SD, do kterého budou zaznamenávány 

skutečnosti, které budou mít vliv na průběh provádění díla, vzájemné požadavky stran (objednatel 

– zhotovitel) pro zajištění postupu prací, jejich kvalitu, jakož i další údaje, které jedna nebo druhá 

strana bude považovat za nutné k zaznamenání. Pokud jedna nebo druhá strana nesouhlasí se 

zápisem protistrany, je povinna své vyjádření zapsat do SD nejpozději do tří pracovních dnů ode 

dne takového zápisu. Za řádné vedení SD ze strany zhotovitele zodpovídá „vedoucí montér“ 

uvedený ve SD, za stranu objednatele stavební dozor, jehož jméno je uvedeno ve SD. Jména obou 

jmenovaných budou uvedena ve SD nejpozději v den předání staveniště. 

 

12) Zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci (včetně pracovníků subdodavatelů) mají zdravotní a 

odbornou způsobilost pro provedení díla a jsou řádně proškoleni v BOZP a PO. 

 

8. Předání díla 
 

1) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení dokončených prací nejpozději do tří pracovních 

dnů od písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli.  

 

2) Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, pokračovat v něm a bez zbytečného 

odkladu jej dokončit. Nesplní-li objednatel tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj 

závazek a je oprávněn provedené práce účtovat. O předání díla bude vyhotoven oboustranně 

podepsaný protokol. 

 

3) Vady, které budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout již v zápise o předání. Vadou 

díla není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta stranami alespoň 

formou zápisu ve SD. 

 

4) Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění. 

 

9. Záruka 
 

1)  Záruční doba jsou 24 měsíce na nové boxy ode dne převzetí předmětu plnění Objednatelem dle 

záručních podmínek zhotovitele.  
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2) Zhotovitel ručí za to, že předmět plnění bude mít po celou dobu záruky vlastnosti udávané 

výrobcem za předpokladu, že bude používán obvyklým způsobem, při dodržení podmínek 

uvedených v SOD.  

 

3) Zhotovitel neručí za škody vzniklé běžným opotřebením nebo neodborným použitím. 

 

10. Smluvní pokuty 

 

1) Při prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

v zákonem stanovené výši z dlužné částky. 

 

2) Při prodlení zhotovitele s termínem splnění předmětu díla zaplatí zhotovitel objednateli pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

 

3) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. 

 

4) Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnosti smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné 

smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

 

11. Vyšší moc 

 

1) Pro účely SOD se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín splnění 

předmětu díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění 

povinnosti dle této SOD, které nastaly po uzavření této SOD a nemohou být zhotovitelem odvráceny 

jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a 

neodvratitelné události včetně státních zásahů omezujících podnikání. 

 

2) Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v 

souvislosti s plněním této SOD, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit 

druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 

kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za 

následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

 

3) Povinnosti smluvních stran dané touto SOD se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 

přerušují. 

4) Pokud se plnění této SOD stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou 

na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této 

SOD. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením 

zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 

 

12. Výhrada vlastnického práva 

 

1) V souladu s ust. § 2132 Občanského zákoníku si zhotovitel vyhrazuje vlastnické právo ke zboží 

až do úplného zaplacení ceny díla. Objednatel tedy nabývá vlastnického práva ke zboží teprve dnem, 

kdy plně uhradil cenu díla zhotoviteli. 

 



 

 
 

 6 SOD č. 

1020250665 

 

 

2) Nebezpečí škody na díle však na objednatele přechází již jeho převzetím. Od doby předání díla 

objednateli do doby úhrady ceny díla, objednatel přebírá dílo do svého opatrování, a to na své 

náklady a nebezpečí s povinností uhradit zhotoviteli škody, které na díle za dobu opatrování ev. 

vznikly. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 

 

1) Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit z důvodu podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

 

2) Práva a povinnosti stran vzniklá v případě odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

 

14. Závěrečná ustanovení 

1) Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
 

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

3) Smluvní strany ujednaly, že veškeré spory vyplývající a/nebo související s touto smlouvou, které 

se smluvním  stranám nepodaří vypořádat smírně, budou po dohodě stran předloženy 

k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky podle místa sídla objednatele.  
 

4) Smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.  

 

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

 

6) Nedílnou součástí této SOD jsou tyto přílohy: 
 

- nabídka zhotovitele č.V0314b_25 ze dne 22.9.2025  

- dokumentace zhotovitele č. V0314b_25_TECHNICKÁ SPECIFIKACE ze dne 22.9.2025 

- stavební připravenost č. V0314b_25_STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ze dne 22.9.2025. 

 

 

 

V Praze dne 21. 10. 2025             V Lužci nad Vltavou dne 21. 10. 2025 

 

 

Objednatel:                                                     Zhotovitel: 

   

Obecní dům, a.s.      Bratři Horákové s.r.o.  

 



 

 
 

 7 SOD č. 

1020250665 

 

 

 

 

 

__________________________                    __________________________ 

Mgr. Vlastimil Ježek                                       Ing. Hana Licková 

předseda představenstva                                  jednatelka společnosti  

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Jan Lacina 

místopředseda představenstva      

 

 

 


