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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2126/2025/SML 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Horní Berounka

xxxxxxxxxxxxxxx, říční dozorce provozního úseku Úhlava
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: + xxxxxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel:                              LESÍK s.r.o.
sídlo:                                      Senecká 24, 330 08 Zruč-Senec
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:           Josef Wartha
oprávněn jednat o věcech technických: Josef Wartha
IČO: 26330318
DIČ: CZ26330318
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka13735
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „DVT LBP Úhlavy, ř.km 1,12 - 
2,18, Lužany u Přeštic, výchovná probírka břehových porostů“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější. 
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat 

na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy 
nezbytné.   

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré 
odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele výše 
uvedené dílo.

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba břehů koryta vodního toku, odstranění křovin a kácení 
stromů.

4. Místo provádění díla je dáno zadávací dokumentací. 
5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a 

jejích příloh, zejména dle:
a) příslušné zadávací dokumentace, zpracované objednatelem, 
b) nabídky zhotovitele ze dne 24.10.2025.

mailto:eva.sedlackova@pvl.cz
mailto:info@lesik.cz
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6. Za součást díla je považováno rovněž:
 likvidace veškerého stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem 

včetně zajištění skládek a deponií,
 odstranění případných škod na veřejných komunikacích, dalších plochách a objektech dotčených 

stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, 
 protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně uvedení 

do původního stavu,
 dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
 vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky dotčených vlastníků pozemků,
 plnění podmínek pro stavbu vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dotčených subjektů,
 provedení pasportizace stavbou dotčených ploch, objektů a komunikací před zahájením prací,
 veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace,
 provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla v předepsané kvalitě a 

termínu, např. o stavební přípomoci, dopravu, skladování, clo, ostrahu, zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostření, nutná pojištění apod.,

 zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na 
pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi 
poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

7. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.

8. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která 
budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského 
rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele 
a požadavků objednatele. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence 
jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

 zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště, 
 předání a převzetí dokončeného díla: do 31.03.2026.

 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle čl. XIII. 
odst. 3. smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při znemožnění provádění prací nebo při požadavku 
objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou 
dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při 

splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb 
a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 
419 380,00 Kč bez DPH, (slovy: čtyři sta devatenáct tisíc tři sta osmdesát korun českých).

Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové 
ceny všech položek. Soupis prací s výkazem výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém zejména ze soupisu prací 
s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Jednotkové ceny uvedené 
v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných 
dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). 

3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a 
služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, 
které vyplývají ze zadávacích podmínek a také:
a) doprava, nakládka, vykládka, skladování, příprava a úprava staveniště, včetně staveništního zařízení a 

jeho následná likvidace po skončení stavby, uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou 
dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu, zajištění dopravně inženýrských 
opatření nutných k realizaci díla, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných 



DVT LBP Úhlavy, ř.km 1,12 - 2,18, Lužany u Přeštic, výchovná probírka břehových porostů SoD č. PVL-2126/2025/SML

Strana 3 (celkem 8)
                                                                                                                                                                         

pásem, projednání křížení a přeložek dotčených podzemních vedení s jejich provozovateli včetně jejich 
realizace a předání provozovateli, ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, likvidace vytěženého materiálu a odpadů jakýmkoliv 
odpovídajícím zákonným způsobem, např. druhotným využitím, uložením na odpovídající skládku 
apod., likvidace přebytečného materiálu odpovídajícím způsobem a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě, 

b) veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro dílo zajištěných stavebních povolení, 
zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení 
pro zařízení staveniště apod.)

c) zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP), zpracování technologických postupů a plánů 
kontrol, pasportizace dílem dotčených ploch a objektů.

4. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně 
zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy, a to 
včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu stanovení nové ceny díla. Takový dodatek 
bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové 
nabídce a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány 
podle jednotkových cen obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude 
cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu 
a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů, vycházejících z maximálních jednotkových cen 
aktuálního ceníku ÚRS.

5. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě jedné konečné zúčtovací faktury. Konečná faktura bude 
vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
den předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. 
V případě, že dílo má vady, které nebrání užívání díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% 
z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že 
zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 10% z celkové ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady. 

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury je soupis provedených prací 
podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a zhotovitele ve věcech technických, 
případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými osobami. 

8. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. 

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru 
plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy 
proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své 
pohledávky vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám objednatele.  

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto 
smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě 
oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným 
dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění 
díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, 
Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby 
jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu 
objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost 
díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů 
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vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost 
díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného 
souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla 
bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady 
odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá 
v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný 
rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci 
až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích 
osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která 
přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které 
způsobil stavební činností.

5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchý záznam o stavbě, který musí být během celé doby, po 
kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla, 
osobám pověřených k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám dle smlouvy. Objednatel určí 
uvedené osoby jmenovitě zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Jednoduchý záznam o stavbě 
vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý 
ukládá zhotovitel k archivaci. Originál jednoduchého záznamu o stavbě předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla.

6. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li 
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit 
nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům 
státního stavebního dohledu.

7. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má právo 
v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je 
zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl 
narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně 
vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet průběžně stavební odpad, vytěžený materiál, 
zpracovanou dřevní hmotu a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v 
průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k úklidu tak jak stanoví tato smlouva úklid 
neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních 
materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými 
hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými 
normami, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 18/2025 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.

10. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
11. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k 

možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

12. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k zadávacím 
podmínkám, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je 
oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

V. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v uvedeném termínu, má 
zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního 
značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech 
nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 
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Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či 
jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit 
je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo do původního stavu. 

4. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného projektovou 
dokumentací, nebo do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu 

sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do jednoduchého záznam o stavbě.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není 
dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně 
životní prostředí. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do jednoduchého záznamu o 
stavbě. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do 
doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen 
umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do jednoduchého záznamu o stavbě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků použitých pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole 
musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do 
jednoduchého záznamu o stavbě nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do jednoduchého 
záznamu o stavbě. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po 
marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však 
oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo 
má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
objednatel.

VII. Předání a převzetí díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. 

Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí a posouzení předaného
plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají 
požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této 
smlouvě.

2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné 
vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  Ukončení a předání díla je 
stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. 

3. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou smluvních stran 
nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.   

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo 
zápisem v jednoduchém záznamu o stavbě, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem 
předání díla.

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého 
počátku provádění díla.
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VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 

opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále 

zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé 
části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání 
a převzetí díla.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky 
zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že 
navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 
20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. 
Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené 
práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do 
odstranění reklamovaných záručních vad.  

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta 

zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a 

objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného 
projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 
5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní 
den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od 
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smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, nebo zpozdí-li se zhotovitel při provádění 
díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i 
v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 kalendářních dní 
ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě 
předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady 
dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny 
za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího nabytí její 
účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 1792 OZ. 

6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a 
dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a 
zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti 
smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani 
z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.    

XI. Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii platné pojistné 

smlouvy dokládající pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě.
2. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle článku XI. této smlouvy nemá 

povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění 
přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 1 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují aplikaci § 1792 OZ. Veškeré 
náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel. 

XII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním 

zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění 
porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem 
České republiky. 

XIII. Závěrečná ustanovení
1.  Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, 

zejména Občanským zákoníkem.
2.  Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a 

nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V takovém 
případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou 
na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit 
druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv 
její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit 
pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel 
uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích 
změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní 
po tom, co tato změna nastala.
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7. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ.

8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.  
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi 

smluvními stranami.
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 

v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.  
12. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Toto ustanovení se neuplatní, pokud se smlouva 
podepisuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

13. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 

15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

16. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Plzni dne ………………… V Senci dne …………………..

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
xxxxxxxxxxxx Josef Wartha
ředitel závodu Berounka jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik LESÍK s.r.o.


