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SMLOUVA O DÍLO  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  
sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým  
Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu: 524541/0100 
IČO:  00271632    DIČ: CZ00271632 
Tel:  +420 493 545 100   Fax: 493 545 222 
E-mail: posta@mujicin.cz   ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:  
xxxxxxxxxxxxxxx 
+420 xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx   
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
společnost: Projecto s.r.o. 
zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem 

sídlo Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny 

IČ 19642938 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 389306, vložce C  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Jičína a cenové 
nabídky ze dne 14.10.2025 podané v rámci výzvy k podání nabídek jako zakázka malého rozsahu na 
vypracování projektové dokumentace na akci „Protipovodňová ochrana obce Hubálov_opakované řízení“ 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. Pokud některé práce 
na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací 
a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 
a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla zejména se Studií 

odtokových poměrů obce Hubálov a Pasportem kanalizace Hubálov  

mailto:smid@mujicin.cz
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b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro 
provedení díla dostačující 

c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční 
řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí 
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na 
majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, odpovídá 
tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla a druhá smluvní 
strana může od smlouvy odstoupit 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve 
sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek zhotovitele odstranit 
případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné při předání díla nebo později ve sjednané 
záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem 
sjednanou cenu. 

 
IV. DÍLO 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a výběr 
zhotovitele v podrobnostech pro provádění stavby (PDPS). Součástí budou i kompletní inženýrské činnosti, 
tj. zajištění všech potřebných vyjádření, stanovisek a podkladů pro vydání povolení stavby a výběr zhotovitele. 
Součástí dokumentace bude dále i zpracování položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu v souladu s 
platnými prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu platné v době zpracování PD a k  zákonu o zadávání 
veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů včetně součinnosti při výběru zhotovitele. Projektová 
dokumentace pro povolení záměru musí být, shodně se studií, rozdělena do následujících stavebních objektů 
(SO): 

SO 1 – Rozdělovací objekt na vodním toku „Maganka“ 
SO 2 – Obtokové koryto  
SO 3 – Rámová propust přes polní cestu  
SO 4 – Brod  
SO 5 – Ochranná hrázka  
SO 6 – Lapač splavenin  
SO 7 – Propustek pod stávající silnicí  
SO 8 – příkop 
V rámci zpracování projektové dokumentace bude proveden inženýrskogeologický průzkum v min. nutném 
rozsahu (min. 8 kopaných sond). 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit autorský dozor generálního projektanta (AD) v průběhu realizace stavby, účast 
na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě (za tímto účelem bude zhotovitel řádně a včas vyzván). cena za autorský dozor bude stanovena pevnou 
částkou, přičemž doba výkonu autorského dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby 
po jeho ukončení. Další případné náklady (doprava, ubytování, …) budou součástí ceny za výkon AD. Fakturace 
bude provedena po předání a převzetí díla realizovaného zhotovitelem stavby. Cena autorského dozoru bude 
stanovena ve výši 1% z vysoutěžené ceny bez DPH na realizaci díla, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době provádění 
díla, především se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a dle podmínek stanovených objednatelem a v 
souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy.  
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4. Součástí plnění je zajištění potřebného počtu kopií min. 2 paré. Dokladová část dokumentace bude 
zpracována v jednom tištěném vyhotovení včetně projektové dokumentace a 1x elektronicky zaslána 
elektronickou poštou (ve formátu .pdf). Čistopis dokumentací 2x v tištěném vyhotovení a 1x elektronicky 
zaslána elektronickou poštou v editované a needitované formě (výkresová a textová část ve formátu .pdf 
opatřené elektronickým autorizačním razítkem, .dwg, .doc, .xls, a atd.). 

5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a účinnými 
v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele na 
rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dílo 
zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno 
k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy na základě svých 
odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

7. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 
Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, 
anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

8. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními 
stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši 
sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.  

9. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně závazných 
právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

 
V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po účinnosti této smlouvy.  

2. Dílo bude provedeno ve třech etapách: 

I.    etapa – dokumentace pro povolení záměru (DSP) 
II. etapa – inženýrská činnost – zajištění všech potřebných vyjádření a povolení záměru  
III. etapa – projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu  

 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo následovně: 

I.    etapa – od 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
II. etapa – do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
III. etapa – do 4 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí povolení stavby 

 
4. Místo plnění Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký a kat. území Hubálov.  

5. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 
předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném v záhlaví 
této smlouvy. 

6. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu plnění 
na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Lhůty dle bodu 3 
tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízením, jejichž závazná 
stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení 
rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či 
vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti 
dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany 
na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. V průběhu prací směřujících ke zhotovení 
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předmětu díla je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech 
technických nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”). V průběhu provádění díla 
proběhnou v I. etapě min. 2 kontrolní dny (termín dle vzájemné dohody) a 1x veřejné projednání a v II. etapě 
2 kontrolní dny. Kontrolní dny v průběhu se budou konat vždy v sídle objednatele. Projekt bude projednán se 
zástupci objednatele a všech dotčených orgánu státní zprávy a případné připomínky budou zapracovány do 
dokumentace. Za účelem zajišťování této inženýrské činnosti vystaví objednatel pro zhotovitele plnou moc, 
pokud ji budou dotčené orgány vyžadovat.  

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny 
objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen „kontrola”) 
předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání příslušné části 
etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním díla.  

 
VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 558 900 Kč bez DPH, DPH ve výši 117 
369 Kč, celkem 676 269 Kč s DPH z toho 

 
Cena díla 

bez DPH DPH vč. DPH 

I. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 

II. Inženýrská činnost  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

III. Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady 
či poplatky včetně nákladů na provedení inženýrskogeologický průzkumu a další výdaje, které zhotoviteli při 
realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré případné dílní změny a 
doplnění díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné 
správy a samosprávy. Takové změny a doplnění díla nebudou provažovány za „vícepráce“ a zhotovitel tak 
nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu dála o tyto provedené změny.  

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené 
zhotovitelem ke dni předání jednotlivé etapy díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
Úhrada ceny díla bude provedena po předání a převzetí jednotlivé etapy díla objednatelem, resp. po 
odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla jednotlivé etapy díla. 

4. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 
občanského zákoníku.  

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena 
cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
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VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, 
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k jednotlivým etapám předmětu 
díla okamžikem předání předmětu díla objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli 
nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“ 
(dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených 
osob. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené 
svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli. Nebezpečí škody na 
předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu. 

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, 
a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena způsobilost 
díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této 
smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné 
sdělení, zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis 
vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-
li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že zhotovitel neodstraní vady a 
(nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel 
oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. 

3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a stanovených obecně 
závaznými předpisy a technickými normami, popř. nedodělky díla. Jedná se zejména o chyby v projektové 
dokumentaci, o nevhodné koncepce řešení, o nevhodné návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného 
materiálového řešení, o volbu nevhodného materiálu, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho 
použití při realizaci díla, o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v  měrných 
jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo zvýšení 
ceny těchto materiálů. 

 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a platnými a 
účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech technických zpráv 
dokumentace. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu díla počne běžet 
předáním a převzetím díla po dobu 5 let. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího 
protokolu předmětu díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. 

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli jako 
by dílo prováděl sám. 
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4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění 
objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění. 

5. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci, budou tyto 
v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 

XI. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této smlouvy 
písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo 

byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele; 
– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla delším než 30 dní; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel zhotovitele 

opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu; 
– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě, které převedl svůj podnik či 

tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího souhlasu objednatele. 
 

2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních pokutách do 
dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.  

4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. S ohledem 
na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce spolu s listinami 
vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. 
O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla 
objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu 
odstoupení od smlouvy právo požadovat slevu ve výši 20% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti 
zhotovitelem vynaloženým nákladům na provedení díla.  

5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od smlouvy 
odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  
Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. 
Odstoupení je účinné dnem doručení. 

 
XII. SANKCE 

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. (pojištění) se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení. 

3. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 
a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení 
b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, 

byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 
 

4. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné 
výši. 
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5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní straně 

povinné. 
 
6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 

výhrad souhlasí. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše 

smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 
 
8. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit 

zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 
osobami podílejícími se na předmětu smlouvy min. ve výši 1.000.000,- Kč.  Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. 
Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 
stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 
a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.  

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a 
aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

4. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této smlouvy 
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

5. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení smlouvy 
od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, zejména 
dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené smlouvy), popř. upravit plnění, které má být 
teprve poskytnuto 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:  
a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,  
b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,  
c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,  
d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,  
e) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.  

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si vědom důsledků plynoucích z nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
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9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jičína na 90. zasedání RM ze dne 22. 10. 2025. Tato 
smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou. Tato smlouva je vyhotovena v 
elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé 
a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 14.10.2025 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
město Jičín                Projecto s.r.o. 
JUDr. Jan Malý, starosta města Petr Coufal, jednatel 


