

Číslo smlouvy ŘSD: 06MP - 005589
Číslo smlouvy města Planá: 3308-3/2025/PL/OSMI

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zastoupený: generálním ředitelem
kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Plzeň,
Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
oprávněn jednat: ředitel Správy Plzeň
ID datové schránky: zjq4rhz
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „ŘSD“)

a

město Planá

se sídlem: Náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
zastoupené: , starostkou
IČ: 00260096
DIČ: CZ00260096

(dále jen „město Planá“)

(dále též každý jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**S M L O U V U O S P O L U P R Á C I V E Ř E J N Ý C H
Z A D A V A T E L Ů**

jejímž cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci společné stavby
s názvem

„I/21 Planá, úprava křižovatek“

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve
smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

I.

Účel a předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při přípravě
a realizaci společné Stavby s názvem „I/21 Planá, úprava křižovatek“ (dále jen

I/21 Planá, úprava křižovatek
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

„Stavba“). Předmětem stavby je rekonstrukce intravilánového úseku silnice I/21 v městě Planá, resp. tří úrovněvých křižovatek a jejich mezikřižovatkových úseků. Jedná se o stykovou křižovatku k Tesco a ČSPH EuroOil, a dále o dvě průsečné křižovatky: I/21 x MK ul. Sadová a ul. Nádražní (křižovatka u Lidlu) a I/21 x II/198 ul. Tachovská a MK ul. Tachovská. Cílem návrhu technického řešení je maximální využití stávajících šířek zpevněných komunikací bez nutnosti rozšíření – šíře jízdních a řadících pruhů je 3,25m. Dále bude u průsečných křižovatek doplněno světelné signalizační zařízení pro dynamické řízení provozu pro zvýšení plynulosti silničního provozu. Součástí stavby jsou dále: obnova komunikací pro pěší, úpravy na obnově odvodnění zpevněných ploch, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení (nové veřejné osvětlení komunikace v kombinaci s novým osvětlením dvou křižovatek). Dojde k přeložce přípojkového pilíře NN, provedení nové přípojky NN pro nové SSZ a přeložce zařízení měření rychlosti.

2. **Účelem této smlouvy** je koordinace činností Smluvních stran při přípravě a realizaci Stavby s předpokládaným termínem zahájení provádění Stavby v roce 2026 až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot. Smluvní strany této smlouvy touto smlouvou upravují v souladu s § 7 odst. 2 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, svá vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv, za podmínek dále v této smlouvě specifikovaných pro realizaci Stavby.
3. Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že Stavbu, tj. všechny stavební objekty uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek, byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DUSP (projektant Valbek spol. s r.o., datum 04/2022) a VD-ZDS (projektant Valbek spol. s r.o., datum 11/2024) s rozdělením Stavby na jednotlivé stavební objekty.
5. Stavba dle VD-ZDS zahrnuje:

a) objekty realizované **ŘSD**:

SO 001.1	Vedlejší a ostatní náklady
SO 101	Úprava silnice I/21
SO 120	Úprava silnice II/198
SO 134.1	Komunikace pro pěší
SO 180	Dopravně inženýrská opatření
SO 181	Přechodné dopravní značení
SO 190.1	Dopravní značení ve správě ŘSD
SO 190.2	Dopravní značení ve správě kraje
SO 431	Přípojka NN pro SSZ
SO 472.1	Vedení NN pro napájení radaru
SO 472.2	Nové vedení ČEZNET
SO 483.1	Světelné signalizační zařízení
SO 483.2	Světelné signalizační zařízení

b) objekty realizované **městem Planá**

SO 001.2	Vedlejší a ostatní náklady
SO 121	Úprava místních komunikací
SO 134.2	Komunikace pro pěší
SO 190.3	Dopravní značení ve správě obce
SO 432	Veřejné osvětlení

II.

Závazky smluvních stran

1. **Smluvní strany** se zavazují vykonávat **společně** následující činnosti:
 - a) zajištění výběru dodavatele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD; do komise pro hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti bude město Planá delegovat jednoho zástupce;
 - b) rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele;
 - c) uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem;
 - d) předání staveniště dodavateli;
 - e) vyžadování autorského dozoru Stavby v potřebném rozsahu;
 - f) kolaudace Stavby nebo jejích samostatně provozovaných částí.
2. Smluvní strany se dále zavazují spolupracovat a provádět ve vzájemné součinnosti jakékoliv další kroky nezbytné k přípravě a realizaci Stavby a vzájemně věcně a časově koordinovat činnosti, jež mají Smluvní strany vykonávat samostatně tak, aby mohlo být dosaženo účelu této smlouvy.
3. **ŘSD** se zavazuje:
 - a) uhradit náklady na pořízení projektové dokumentace Stavby (VD-ZDS) včetně zajištění Autorského dozoru Stavby v celém rozsahu stavebních objektů Stavby (z důvodu zadávání PD z uzavřené rámcové smlouvy dle podmínek ŘSD);
 - b) jako hlavní účastník sdružení zadavatelů provést, resp. administrovat zadávací řízení společně zadávané zakázky dle odst. 1 této smlouvy;
 - c) zajistit výkon funkce Správce Stavby spočívající v koordinaci stavebních prací pro obě Smluvní strany (funkce je obsažena v týmu TDS ŘSD);
 - d) nést náklady na realizaci stavebních objektů Stavby **v celkovém rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem VD-ZDS 31.026.250,01 Kč** bez DPH.

I/21 Planá, úprava křižovatek
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

Tato částka představuje náklady na objekty v následující tabulce:

Číslo SO	NÁZEV SO REALIZOVANÝCH ŘSD	Orientační náklady bez DPH pro CÚ 2025
SO 001.1	Vedlejší a ostatní náklady (podíl 78% z celkového objemu SO 001)	
SO 101	I/21 Planá, úprava silnice I/21	
SO 120	Úprava silnice II/198	
SO 134.1	Komunikace pro pěší (investor ŘSD)	
SO 180	Dopravně inženýrská opatření	
SO 190.1	Dopravní značení ve správě ŘSD (Investor ŘSD)	
SO 190.2	Dopravní značení ve správě kraje (Investor ŘSD)	
SO 431	Přípojka NN pro SSZ	
SO 472.1	Vedení NN pro napájení radaru	
SO 472.2	Nové vedení ČEZNET	
SO 483.1	Světelné signalizační zařízení	
SO 483.2	Světelné signalizační zařízení	
Celkem		31 026 250,01 Kč

4. **Město Planá** se zavazuje nést náklady realizace stavebních objektů v celkovém předpokládaném rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem, tj. celkem **8.639.607,24 Kč** bez DPH. Tato částka představuje náklady na stavební objekty uvedené v následující tabulce:

Číslo SO	NÁZEV SO REALIZOVANÝCH MĚSTEM PLANÁ	Orientační náklady bez DPH pro CÚ 2025
SO 001.2	Vedlejší a ostatní náklady (podíl 22% z celkového objemu SO 001)	
SO 121	Úprava místních komunikací	
SO 134.2	Komunikace pro pěší (Investor Obec)	
SO 190.3	Dopravní značení ve správě obce (Investor obec)	
SO 432	Veřejné osvětlení	
Celkem		8 639 607,24 Kč

III.

Financování Stavby a související náklady

- Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty Smluvních stran nebudou sdružovány.
- Každá Smluvní strana ponese a uhradí náklady Stavby v rozsahu skutečné ceny Stavby dle uzavřené smlouvy s dodavatelem Stavby za její realizované stavební objekty, které

převezme do své majetkové správy samostatně, na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem Stavby pro každou Smluvní stranu zvlášť.

3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků na Stavbu jako celek se město Planá zavazuje poskytovat ŘSD kopie faktur vystavených dodavatelem stavby za jejich realizované stavební objekty.
4. Po dokončení Stavby zpracují všechny Smluvní strany společné závěrečné vyúčtování Stavby.
5. Výkon činnosti koordinátora BOZP zajišťuje a hradí ŘSD.
6. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka zajišťuje a hradí každá ze Smluvních stran zvlášť.
7. Výkon činnosti autorského dozoru zajišťuje a hradí ŘSD.
8. Náklady uváděné v čl. II. této Smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS a budou upřesněny nabídkou v rámci výběru dodavatele Stavby.

IV.

Společně zadávané veřejné zakázky (sdružení zadavatelů)

1. Smluvní strany se touto smlouvou sdružují za účelem společného zadání veřejné zakázky uvedené v čl. II, odst. 1 této Smlouvy. K veškerému jednání jménem sdružení zadavatelů ve smyslu právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, je oprávněno ŘSD (dále také jako „Zástupce sdružení“).
2. Zástupce sdružení je oprávněn za sdružení zadavatelů jednat a činit veškeré právní úkony před zahájením a v průběhu celého zadávacího řízení směřujícího k zadání veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této Smlouvy. Stejně tak je Zástupce sdružení oprávněn za sdružení jednat a činit veškeré právní úkony vůči orgánu dohledu v případném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vztahujících se k této veřejné zakázce.
3. Město Planá tímto ke všem úkonům prováděným na základě této Smlouvy v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy uděluje Zástupci sdružení plnou moc.
4. Zástupce sdružení nese veškerou odpovědnost za jím samostatně činěné jednotlivé úkony v rámci společně zadávané veřejné zakázky. Ustanovením věty předchozí není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči druhé Smluvní straně, pokud tato svým jednáním poruší své povinnosti stanovené touto Smlouvou, zejména pak povinnost poskytovat Zástupci sdružení správné a pravdivé informace a podklady a včasnou a řádnou součinnost.
5. Veškeré náklady související s výkonem činnosti zadavatele vynaložené na zadávací řízení směřující k zadání veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této Smlouvy nese Zástupce sdružení.
6. Sdružení zadavatelů se zakládá na dobu určitou, tedy do doby dosažení účelu jeho založení uvedeného v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
7. Sdružení zadavatelů zaniká uzavřením všech smluv na plnění předmětu veřejných zakázek dle čl. II, odst. 1 této Smlouvy, nedojde-li do tohoto okamžiku k zahájení přezkumného řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“). V takovém případě sdružení zaniká ke dni právní moci rozhodnutí ÚHOS v posledním stupni v souvislosti s tímto řízením.
8. Závazky Zástupce sdružení dle čl. V, odst. 1, písm. k) až m) této Smlouvy zůstávají v platnosti i po zániku sdružení.

V.

Práva a povinnosti účastníků sdružení

1. **Zástupce sdružení** se zavazuje postupovat při zadávání veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, resp. provádět v souladu s právními předpisy zejména následující úkony:
 - a) zajistit zpracování zadávací dokumentace, včetně závazného návrhu smlouvy, v němž budou práva a povinnosti Smluvních stran stanoveny v souladu s touto Smlouvou;
 - b) zahájit a vést zadávací řízení v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou; zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této Smlouvy je podmíněno odsouhlasením finálního znění zadávací dokumentace ze strany města Planá;
 - c) zajistit splnění všech uveřejňovacích povinností, jež pro zadávání veřejných zakázek právní předpisy stanoví;
 - d) ustanovit nejméně tříčlennou hodnotící komisi pověřenou otevíráním nabídek, posouzením kvalifikace, posouzením a hodnocením nabídek, město Planá nominuje jednoho člena a jednoho náhradníka;
 - e) přijmout elektronickou formou nabídky účastníků zadávacího řízení;
 - f) poskytovat případné vysvětlení zadávacích podmínek, za podmínky projednání a odsouhlasení znění obsahu poskytovaného vysvětlení zadávacích podmínek s druhou Smluvní stranou;
 - g) vyžadovat doplnění či objasnění nabídky;
 - h) rozhodovat o případném vyloučení účastníků zadávacího řízení ze zadávacího řízení;
 - i) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky;
 - j) přijímat námitky účastníků zadávacího řízení, přezkoumávat je a rozhodovat o podaných námitkách;
 - k) na vyžádání předložit druhé Smluvní straně této Smlouvy příslušnou dokumentaci;
 - l) činit úkony v případném správním řízení před ÚHOS;
 - m) po zániku sdružení předat druhé Smluvní straně této Smlouvy kopii dokumentace o veřejné zakázce (dokumentace o zadávacím řízení) a vybrané dokumenty v elektronické podobě.
2. **Město Planá se zavazuje:**
 - a) vyjádřit se ve lhůtě do 15 dnů od obdržení návrhu zadávací dokumentace ze strany Zástupce sdružení k tomuto návrhu. V případě, že se ve stanovené lhůtě k obdrženému návrhu zadávací dokumentace nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí;
 - b) poskytovat Zástupci sdružení veškerou součinnost potřebnou pro plnění povinností Zástupce sdružení uvedených v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, a to bez prodlení, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy k součinnosti, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, tak aby mohl Zástupce sdružení řádně a včas splnit všechny povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek;
 - c) po výběru nejvhodnější nabídky Zástupcem sdružení poskytnout součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Smlouva s vybraným

I/21 Planá, úprava křižovatek
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

dodavatelem bude uzavřena jako třístranná mezi tímto vybraným dodavatelem a Smluvními stranami této Smlouvy;

- d) navrhnout k výzvě Zástupce sdružení ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy jednoho svého člena a jednoho náhradníka do hodnotící komise, která bude pověřena rovněž posouzením kvalifikace; posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném Zástupcem sdružení v jeho sídle, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VI.

Průběh spolupráce

1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, jedná každá ze Smluvních stran samostatně při dodržení závazku věcné a časové koordinace s druhou Smluvní stranou za účelem dosažení společného účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují jednat společně (bez možnosti zastoupení jinou Smluvní stranou) v následujících případech:
 - a) rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení;
 - b) předání staveniště dodavateli Stavby.
3. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou zasílána souběžně i na emailové adresy kontaktních osob Smluvních stran:

ŘSD

Kontaktní adresa: Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba:

e-mail:

Město Planá

Kontaktní adresa: Náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Kontaktní osoba:

e-mail:

VII.

Ostatní ujednání

1. Vztahy Smluvních stran jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto Smlouvou.
3. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této Smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
5. Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. např. ve formě e-mailu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí platnými právními předpisy, mj. zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh.
4. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Zástupce sdružení.
5. Veškeré změny této Smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
6. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu Smluvních stran.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro všechny Smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
8. Uzavření této smlouvy za město Planá bylo schváleno na 23. zasedání Zastupitelstva města Planá, dne 29. 10. 2025.
9. Toto právní jednání splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Příloha: Koordinační situace

V Plzni dne

V Plané dne

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.11.2025 09:42:59

Datum: 2025.11.04
09:34:13 +01'00'

Ředitel Správy Plzeň

starostka města Planá