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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08308-2025-4502-S-0200/98-01-001-S00732 

 

smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, sanační 

práce ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Ing. Zbyňkem Stanjurou, ministrem financí 

 ID datové schránky : xzeaauv    

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. společnost „Šroubárna GVZ“ 

 zastoupená vedoucím společníkem a správcem 

  

vedoucí společník a správce: GEOtest, a.s.  

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

 IČO: 46344942 

 DIČ: CZ46344942 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  

vložka 699  

 zastoupen: Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva  

ID datové schránky: axvp7bj  

   

společník: VODNÍ ZDROJE, a.s. 

se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 536/16, 150 00 Praha 

 IČO: 45274428 

 DIČ: CZ45274428 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  

vložka 1569  

 zastoupen: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva  

ID datové schránky: ctmgxvi 

 

které spolu dl § 2716 a násl. Občanského zákoníku založily společnost „Šroubárna 

GVZ“, společníkem je spol. VODNÍ ZDROJE, a.s. a vedoucím společníkem a správcem 

je spol. GEOtest, a.s. 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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 (dále společně jen „ Smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na  poskytování služeb při sanaci ekologických škod (dále jen 

„Smlouva“). 

Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001, o Zásadách vypořádání 

ekologických závazků vzniklých před privatizací  (dále jen „Usnesení vlády“) a na 

ekologickou smlouvu ze dne 16. 7. 1998 č.0200/98/01, která řeší ekologické škody 

vzniklé před privatizací ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., se sídlem 

Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov, IČO: 42293588 (dále jen „Právnická osoba“); 

 2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 

178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva 

financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního 

majetku), Objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: „SEZ, sanační práce ve 

společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.“ (dále jen „Veřejná zakázka“); 

3.       s ohledem na to, že se Zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky 

(dále jen „Zadávací podmínky“); 

4. s ohledem na to, že součástí Zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„Aktualizovaná projektová dokumentace sanačních prací, doplněná o PDPS, na 

lokalitě Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.“ ze dne   21. 4. 2023(dále jen „Projektová 

dokumentace“);  

5.    s ohledem na to, že na základě Zadávacích podmínek Zhotovitel předložil Objednateli 

v rámci Veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „Nabídka Zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že Nabídka Zhotovitele předložená v rámci Veřejné zakázky byla 

Objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017  (dále jen „Směrnice“), která je 

dostupná na webových stránkách Objednatele 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-

4-2017-28194. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, 

Objednatel Zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke 

Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil.  

 

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu: 

 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v realizaci 

sanačních prací ve specifikaci a v rozsahu dle Projektové dokumentace a Nabídky 

Zhotovitele, resp. Zadávacích podmínek (dále jen „Dílo“). Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku Zhotovitele popsaného výše v tomto bodě, 

se v této Smlouvě označuje rovněž jako „Provádění Díla“, resp. „Provedení Díla“ 

Zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při Provádění Díla nedošlo k újmám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
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1.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat realizační projektovou dokumentaci, která vznikne 

podrobným rozpracováním Projektové dokumentace (dále jen „Realizační projekt“), a 

na svůj náklad a své nebezpečí zajistit nezbytnou inženýrskou činnost a potřebnou 

dokumentaci a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto Smlouvou, 

s Nabídkou Zhotovitele, Realizačním projektem a rozhodnutími a povoleními 

příslušných orgánů státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle Nabídky Zhotovitele, Zadávacích podmínek, 

správních rozhodnutí, která jsou součástí Zadávacích podmínek a schváleného 

Realizačního projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných 

předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci 

případných dalších správních řízení. Pokud si podmínky, stanovené rozhodnutím 

vydaným v rámci uvedených správních řízení, vyžádají provedení prací v odlišném 

rozsahu či kvalitě oproti původní specifikaci Díla dle Zadávacích podmínek, je to 

důvodem pro jednání o změně závazku ze Smlouvy postupem podle bodu 2.2 této 

Smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby bylo dosaženo cílových limitů správních rozhodnutí 

ČIŽP OI Brno č. j. ČIŽP/47/2024/11992, ze dne 9. 12. 2024 Nebude-li těchto cílových 

limitů dosaženo a Zhotovitel prokáže, že k jejich dosažení vyvinul veškeré úsilí a 

provedl všechny potřebné práce s odbornou péčí a ve sjednaném rozsahu dle této 

Smlouvy, nejedná se o porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele. V případě, 

že Zhotovitel již v průběhu provádění Díla zjistí, že nebudou cílové limity dosaženy, je 

povinen na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně upozornit. Porušení této 

povinnosti se považuje za jednání bez odborné péče, které znamená podstatné porušení 

smluvních povinností zakládající právo Objednatele odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel 

v takovém případě rovněž odpovídá za škodu, kterou Objednateli způsobil zejména 

tím, že Objednatel vynaložil finanční prostředky neúčelně. Po zjištění, že nebude 

možné dosáhnout cílových limitů, se Smluvní strany dohodnou na dalším postupu. 

Nedojde-li k dohodě, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. Dále je Zhotovitel 

povinen postupovat při realizaci Díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se 

zavazuje seznámit.  

1.5  Veškeré práce poskytované v rámci Díla dle této Smlouvy budou provedeny s 

odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí 

být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy. 

Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese Zhotovitel, případně Právnická osoba (dle 

statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). Právnická osoba 

může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci na 

Zhotovitele.  

 

1.6 V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých níže uvedených dokumentů je 

přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 

a) tato Smlouva 

b) Zadávací podmínky 

c) schválený Realizační projekt 

d) nabídka Zhotovitele 

e) Směrnice 

f)  Usnesení vlády 

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení Díla je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí 

nabídky Zhotovitele (dále jen „Rozpočet“). Tento Rozpočet se považuje za rozpočet 



 4 

závazný a úplný, tj. Zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena může být změněna pouze dohodou za podmínek ujednaných v této Smlouvě a 

v souladu s právními předpisy. 

Celková cena za provedení Díla bez DPH činí  138 941 310,- Kč (slovy: jedno sto 

třicet osm milionů devět set čtyřicet jeden tisíc tři sta deset korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření Smlouvy činí cena za provedení Díla s DPH 168 118 985,10 Kč 

(slovy: jedno sto šedesát osm milionů jedno sto osmnáct tisíc devět set osmdesát pět  

korun českých a deset haléřů).   

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže Zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 

následek nutnost provedení prací v odlišném rozsahu nebo kvalitě oproti Projektové 

dokumentaci a/nebo schválenému Realizačnímu projektu, oznámí to bezodkladně 

písemně Objednateli. Takové další činnosti mohou být ze strany Zhotovitele provedeny 

až po odsouhlasení ze strany Objednatele, Právnické osoby a příslušného orgánu státní 

správy s tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu se ZZVZ. V 

případě potřeby změny závazku z této Smlouvy postupují Smluvní strany v souladu s 

čl. 5.5 Směrnice. V případě, že okolnosti, v důsledku nichž má být provedena změna 

závazku ze Smlouvy, vyžadují bezodkladné změny v provádění Díla (např. z důvodu 

hrozby vzniku škody), provede Zhotovitel potřebné práce na základě předběžného 

písemného souhlasu Objednatele a následně dojde k uzavření dodatku ke Smlouvě.  

V situaci, kdy již škoda vzniká nebo je hrozba vzniku škody natolik naléhavá, že je 

třeba provést opatření ihned, provede Zhotovitel nezbytné práce a současně se situací 

písemně a bezodkladně obeznámí Objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

2.3 Cena za provedení Díla podle bodu 2.1 této Smlouvy může být zpřesněna nebo 

upravena jen za podmínek stanovených touto Smlouvou, Směrnicí, v souladu se 

Zadávacími podmínkami a v souladu se ZZVZ. Dojde-li v souladu se ZZVZ k dohodě 

o změně závazku z této Smlouvy, Objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně 

případných nových položek Rozpočtu. 

2.4    Cena uvedená v bodě 2.1 zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a kompletnosti 

stanovené v této Smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti a dodávky 

Zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení Díla dle předmětu této 

Smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které Zhotovitel provede nad rozsah předmětu této Smlouvy bez 

schválení Objednatelem a které nejsou v souladu s touto Smlouvou, hradí Zhotovitel.  

2.6    Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v Rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen Objednatelem a Právnickou 

osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že Zhotovitel provede pouze práce, které budou 

účelné a nutné pro provedení Díla.  

2.7 Bude-li Zhotovitel požadovat vydat Zádržné dle bodu 5.4 této smlouvy před skončením 

záruční doby, zavazuje se poskytnout Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 

splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 

provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). 

2.7.1  Bankovní záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) 

musí být ve prospěch Objednatele sjednána ve výši 5 % z ceny za Provedení Díla 

bez DPH (zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru) uvedené v bodě 2.1 této 

Smlouvy (ve znění případných dodatků). Zhotovitel doručí Objednateli Bankovní 
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záruku za jakost nejdříve ode dne dokončení a předání díla dle bodu 12.2. 

Smlouvy a nejpozději společně se žádostí o vydání Zádržného nebo jeho části dle 

bodu 5.4 této Smlouvy.   

2.7.2 Bankovní záruka za jakost bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž 

tato není v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka za 

jakost bude vystavena v elektronické formě. Plnění z Bankovní záruky za jakost 

bude podmíněno pouze tím, že Objednatel doručí vystavující nebo potvrzující 

bance písemné prohlášení o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli 

podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem Objednatele. Nejsou 

připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené Bankovní záruky za jakost. 

Plnění z příslušné Bankovní záruky za jakost dle obsahu záruční listiny bude 

přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele 

uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném 

prohlášení Objednatele o vzniku nároku vůči Zhotoviteli, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z Bankovní záruky 

za jakost. Plnění z Bankovní záruky za jakost je Objednatel oprávněn požadovat i 

opakovaně. Bankovní záruka za jakost bude vystavena s platností do konce 

záruční doby. Zhotovitel doručí Objednateli vždy originál Bankovní záruky za 

jakost.  

2.7.3 Namísto Bankovní záruky za jakost může Zhotovitel nejdříve ode dne dokončení 

a předání díla dle bodu 12.2. Smlouvy složit částku ve výši Bankovní záruky za 

jakost na účet Objednatele č. 50008-2629881/0710, variabilní symbol: 08308, o 

čemž bude Objednatele předem písemně informovat. Na složení částky dle tohoto 

odstavce  se hledí jako na Bankovní záruku za jakost a ujednání v této Smlouvě 

týkající se Bankovní záruky za jakost se přiměřeně vztahují i na složení částky. 

Zhotovitel je oprávněn Bankovní záruku za jakost nebo její část nahradit složením 

částky, o čemž bude Objednatele písemně informovat před uplynutím platnosti 

stávající Bankovní záruky za jakost. 

 Nepoužil-li Objednatel složení částky ke smluveným účelům, vrátí částku nebo 

její nepoužitou část na základě písemné výzvy Zhotovitele při splnění některé z 

následujících podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby nebo 

2. po doručení Bankovní záruky za jakost na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složené částky a Objednatel 

nebude požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Jestliže Zhotovitel nebude po dobu ujednanou v bodě 2.7 této Smlouvy poskytovat 

Objednateli Bankovní záruku za jakost nebo nesloží částku v dohodnuté výši a dle 

dohodnutých podmínek a zároveň bylo Zhotoviteli vydáno Zádržné nebo jeho část dle 

bodu 5.4 této Smlouvy, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo 

od této Smlouvy odstoupit. Ustanovení bodu 15.4 této Smlouvy se v takovém případě 

uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle bodu 8.2 této Smlouvy, a 

to i během záruční doby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

pokud Zádržné nebo jeho část nebylo Zhotoviteli vydáno, pak Objednatel nemá nárok 

odstoupit od smlouvy a uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodů uvedených v tomto 

odstavci 2.8 Smlouvy.  

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Právnická osoba má za povinnost zajistit předání 
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pracoviště (Místa plnění) Zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 

30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat Právnickou osobu k předání pracoviště (Místa plnění) do 5 dnů od 

účinnosti této Smlouvy. Datum předání pracoviště Zhotovitel bezodkladně po předání 

pracoviště písemně oznámí Objednateli. 

3.2 Zhotovitel bezprostředně po předání pracoviště zahájí činnosti dle oddílu 1 Přípravná 

etapa Rozpočtu (dále jen „Přípravné práce“). Přípravné práce budou dokončeny 

nejpozději do 4 měsíců od předání pracoviště.   

3.3    Zhotovitel do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy doručí Objednateli realizační 

projekt a v tomto termínu Zhotovitel zajistí bezprostředně po nabytí účinnosti této 

smlouvy vydání potřebných správních povolení. Termín pro zajištění potřebných 

povolení se prodlouží o dobu přesahující 4 měsíce nutnou pro získání potřebných 

povolení, a to pouze za předpokladu, že Zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k 

získání takových povolení.  

Současně ve lhůtě do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy bude informovat 

všechny subjekty (dle jednotlivých již získaných povolení) o zahájení prací dle oddílu 1 

Přípravné práce  

 

Zhotovitel bude písemně informovat objednatele o získání všech potřebných povolení 

do 14 dnů od nabytí právní moci posledního z nich. 

3.4 Případné připomínky subjektů dle Směrnice k Realizačnímu projektu Zhotovitel 

zapracuje do Realizačního projektu nejpozději do 14 dnů od doručení připomínek všech 

subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený Realizační projekt doručí všem 

subjektům dle Směrnice. Subjekty dle Směrnice jsou následující subjekty: právnická 

osoba, supervizor, MŽP, ČIŽP a Ministerstvo financí (dále jen „subjekty dle 

Směrnice“). 

3.5    Zhotovitel zahájí sanační práce v den, který bude uveden v písemné výzvě Objednatele 

Zhotoviteli k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení 

Realizačního projektu. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude 

kratší než 5 pracovních dnů. 

3.6 Sanační práce bude Zhotovitel provádět po dobu 12 měsíců od schválení realizačního 

projektu a výzvy k zahájení prací. Sanační monitoring Zhotovitel zahájí souběžně se 

započetím sanačních prací a bude Zhotovitelem prováděn po dobu 12 měsíců.  

3.7 Závěrečnou zprávu o výsledcích sanačních prací doručí Zhotovitel Objednateli 

nejpozději do 4 měsíců po jejich ukončení. Případné připomínky subjektů dle Směrnice 

k závěrečné zprávě sanačních prací Zhotovitel zapracuje do finální verze závěrečné 

zprávy sanačních prací nejpozději do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů 

dle Směrnice a ve stejné lhůtě tuto upravenou zprávu doručí Objednateli. 

3.8 Zhotovitel bezprostředně po ukončení sanačních prací zahájí postsanační monitoring 

v délce 24 měsíců. Po 12 měsících postsanačního monitoringu Zhotovitel vyhodnotí 

průběžné výsledky z postsanačního monitoringu a na jejich základě bude subjekty dle 

Směrnice zhodnocena potřeba vypracování aktualizace analýzy rizika. Dodavatelem 

aktualizace analýzy rizik bude nezávislá osoba, nikoliv Zhotovitel. 

3.9 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu postsanačního monitoringu Objednateli a všem 

dalším zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od dokončení 

postsanačního monitoringu. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné 

zprávě postsanačního monitoringu Zhotovitel zapracuje do finální verze závěrečné 

zprávy postsanačního monitoringu nejpozději do 14 dnů od doručení připomínek všech 

subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě tuto upravenou zprávu doručí Objednateli.  



 7 

 

3.10 Zhotovitel po ukončení postsanačního monitoringu v délce 24 měsíců provede do 1 

měsíce od jeho ukončení práce  dle odd. 10 Likvidace pracoviště Rozpočtu. 

 

3.11 Zhotovitel doručí Objednateli a všem dalším zúčastněným subjektům dle Směrnice 

projekt likvidace vrtů nejpozději do 2 měsíců od převzetí schválené aktualizované 

analýzy rizik (zpracování AAR není předmětem této smlouvy). Případné připomínky 

subjektů dle Směrnice k projektu likvidace vrtů Zhotovitel zapracuje do finální verze 

projektu likvidace vrtů  nejpozději do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů 

dle Směrnice a ve stejné lhůtě tuto upravenou zprávu doručí Objednateli. 

 

3.12. Zhotovitel  do 2 měsíců od schválení projektu likvidace vrtů a získání potřebných 

správních povolení provede likvidaci nepotřebných hydrogeologických objektů. 

Zhotovitel zajistí vydání potřebných správních povolení. Termín pro zajištění 

potřebných povolení se prodlouží o dobu přesahující 2 měsíce nutnou pro získání 

potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že Zhotovitel prokazatelně vyvinul 

veškeré úsilí k získání takových povolení.  

 

3.13  Zhotovitel bude písemně informovat objednatele o získání všech potřebných povolení 

do 7 dnů od nabytí právní moci posledního z nich. 

 

3.14 Zhotovitel doručí Objednateli a všem dalším zúčastněným subjektům dle Směrnice 

závěrečnou zprávu likvidace vrtů nejpozději do 2 měsíců od dokončení likvidace vrtů. 

Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě o likvidaci vrtů 

Zhotovitel zapracuje do finální verze závěrečné zprávy o likvidaci vrtů nejpozději do 14 

dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě tuto 

upravenou zprávu doručí Objednateli. 

 

3.15  Doba plnění se prodlužuje   

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na Díle, které jsou předmětem změny 

závazku ze Smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ, má-li taková změna závazku 

ze Smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění Díla.; prodloužení doby plnění Díla 

musí být ujednáno formou dodatku k této Smlouvě, jinak nenastane, 

− o dobu schvalování změny závazku ze Smlouvy Objednatelem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení 

doby plnění musí být ujednáno formou dodatku k této Smlouvě, jinak nenastane, 

− o dobu, po kterou bude Objednatel, Právnická osoba nebo subjekt uvedený ve 

Směrnici v prodlení s poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či 

připomínek anebo protiplnění, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení 

díla podle této Smlouvy, a to za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele na takové 

jednání předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení 

uvedených subjektů v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním 

díla Zhotovitelem, 

− o dobu, po kterou bude Právnická osoba v prodlení s předáním pracoviště (místa 

plnění) podle bodu 3.1 této Smlouvy nebo znemožní Zhotoviteli anebo jeho 

poddodavatelům přístup na pracoviště (Místo plnění), a to za předpokladu, že 

Zhotovitel Objednatele na takové jednání předem písemně upozornil a pouze v tom 

rozsahu, ve kterém je prodlení Právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti 

se zpožděním s Prováděním Díla Zhotovitelem,  

− o dobu, po kterou bude Právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 

v čl. IX. nebo X. této Smlouvy, a to za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele na 

takové jednání předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je 
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prodlení Právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s 

Prováděním Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy nebo 

− v dalších případech sjednaných v této Smlouvě nebo stanovených zákonem. 

 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je areál společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., v katastrálním území Kyjov, 

a oblast Huťského járku na výtoku z areálu společnosti.(dále jen „Místo plnění“). 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádné provedení předmětu Smlouvy bude 

Zhotovitelem předkládáno Objednateli měsíčně, výhradně elektronicky, a to formou 

faktury, obsahující specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními 

předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být 

vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu 

jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených postupem podle této 

Smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich 

konečného využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne Zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými Právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor Objednatele (dále jen „Supervizor“). Faktury za 

provedené práce budou Zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 

odsouhlasení Supervizorem, Právnickou osobou a Objednatelem. Supervizor a 

Právnická osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou 

„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

  -  pokud Objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

bodu 5.4 této Smlouvy, Zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data doručení faktury; 

 -  bude-li mít Objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

Zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však ve lhůtě splatnosti faktury; 

 -  neodstraní-li Zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené Objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, Objednatel vrátí fakturu Zhotoviteli a Zhotovitel předloží 

fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má Zhotovitel právo domáhat se 

povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

- Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 

náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 

dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od 

doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány Zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 

právo zadržet a nezaplatit 15 % z každé fakturované částky bez DPH (dále jen 

„Zádržné“) až do dne, kdy Zhotovitel doručí Objednateli Bankovní záruku za jakost v 

souladu s bodem  2.7 této Smlouvy nebo složí částku v souladu s bodem  2.7.3 této 
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Smlouvy. Jestliže Zhotovitel Bankovní záruku za jakost nedoručí nebo částku nesloží, 

zaniká Objednateli právo na Zádržné po skončení záruční doby. Po zániku práva na 

Zádržné je Objednatel povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní od 

doručení písemné výzvy Zhotovitele k vydání Zádržného. V případě nedoručení výzvy 

Zhotovitele k vydání Zádržného do 30 dnů od zániku práva na Zádržné, je Objednatel 

oprávněn Zádržné zaplatit kdykoli na účet Zhotovitele uvedený na poslední doručené 

faktuře. Objednatel není v prodlení s vydáním Zádržného, nevyužije-li práva vydat 

Zádržné bez výzvy.  

  Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není 

v prodlení s placením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně 

uplatňuje své právo na Zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k 

doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na Zádržné tak nejsou spojeny žádné 

negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází 

nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto jeho práva 

žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo Smlouvy; 

- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele; 

- IČO/DIČ Zhotovitele; 

- Zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; Zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; Zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČO Objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data doručení; 

- razítko a podpis Zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

Rozpočtu a zůstatku (s DPH i bez DPH); 

- v příloze prohlášení Supervizora a Právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této Smlouvy v jednom vyhotovení. 

5.7   Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že 

Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V případě, že 

správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se 

Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dní od vydání takového 

rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel 

Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli 

až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 

daně. 
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5.8.   Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, 

že Objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou Zhotovitele 

z této Smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 

oprávněného přerušení provádění Díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 

Smlouvou. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 

nepoužije a Zhotovitel není oprávněn provádění Díla přerušit v případě, byla-li 

pohledávka Zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 21.5 této Smlouvy. 

VI. 

Povinnosti Smluvních stran 

6.1 Kontrolu  jakosti a řádného Provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím osob uvedených v nabídce Zhotovitele. Změna těchto osob podléhá 

písemnému schválení Objednatele. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné 

porušení této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen vést evidenci odpadů a nakládat 

s odpady v rozsahu stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.  Při manipulaci 

s odpady Zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu 

všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda).  

6.3  Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu Vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 

návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c Vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této 

Smlouvy 

6.4    Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 

předmětu plnění v akreditovaných laboratořích, tzn., že stanovení předmětných 

ukazatelů bude akreditováno. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v Zadávacích podmínkách. Porušení této povinnosti se považuje za 

podstatné porušení této Smlouvy. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

Objednateli prokázat do 15 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, ve které 

Objednatel specifikuje plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat.  

6.7 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Zhotovitel řádně a včas 

nesplní některou ze svých povinností uvedených v tomto článku Smlouvy. Ustanovení 

bodu 15.4 této Smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a Právnické osobě veškerou součinnost 

potřebnou ke kolaudaci Díla. 
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6.9 Vyjdou-li při plnění této Smlouvy najevo protichůdné zájmy zúčastněných stran, 

zejména Právnické osoby a Zhotovitele, zavazuje se Objednatel aktivně takové situace 

řešit, aby mohlo být efektivně dosaženo účelu této Smlouvy. 

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí Dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného 

předání a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí 

nebo vytvoří v Místě plnění za účelem Provedení Díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je Zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení Díla za sjednaných podmínek podle této Smlouvy, 

zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při 

poškození či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví Právnické 

osoby nebo třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro Provedení Díla. U věcí 

v majetku Právnické osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou 

Pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany 

dojednaly, že Zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé 

v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy a porušení povinností stanovených 

zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy Zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po Provedení Díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, z Místa plnění a neučiní tak 

ani v dodatečně určené přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy Objednatele nebo 

Právnické osoby, je Objednatel anebo Právnická osoba oprávněn na náklady 

Zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito 

Zádržné uplatňované Objednatelem ve smyslu odst. 5.4 této Smlouvy nebo Bankovní 

záruka za jakost. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči Objednateli či Právnické 

osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či 

Právnické osobě nevzniká vůči Zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným 

zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví Zhotovitele, žádná povinnost nahradit 

hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti 

Objednatele a Právnické osoby je skutečnost, že Zhotovitel tímto vyjadřuje svůj 

výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší 

svou povinnost v rámci Provádění Díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při Provádění Díla je Zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností 

v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. Porušení těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

7.4    Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

Provádění Díla podle této Smlouvy dojde ke vzniku škody. 

 

7.5  Ve vztahu ke zhotovovanému Dílu vystupuje Objednatel jako investor. Vlastnické 

právo ke zhotovovanému Dílu nabývá Právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na 

němž je Dílo zhotovováno, pokud jím není Právnická osoba, nebude-li dohodnuto 

jinak. 
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VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení Zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a 

XII., vč. termínů stanovených v předávacím protokolu dle bodu 12.2 této Smlouvy 

nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla dle čl. XVIII. této 

Smlouvy ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 17.3 této Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH, uvedené v bodě 2.1 této Smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti Zhotovitele, 

kterým bude naplněn důvod k odstoupení od této Smlouvy, uplatnit vůči Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této 

Smlouvy, za každý i započatý den, po který trvá porušení povinnosti Zhotovitele, a to 

až do doby odstoupení Objednatele od této Smlouvy nebo do doby, kdy porušení 

povinnosti Zhotovitele přestane trvat.  

 V případě, že Objednateli vznikne možnost odstoupit od Smlouvy dle bodu 2.8 této 

Smlouvy z důvodu prodlení s doručením Bankovní záruky za jakost, má Objednatel 

právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty Bankovní 

záruky za jakost uvedené v bodě 2.7 této Smlouvy, za každý i započatý den prodlení a 

předchozí věta tohoto bodu se nepoužije. 

 V případě, že Objednateli vznikne možnost odstoupit od Smlouvy dle bodu 7. 3. této 

Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%  

z ceny za provedení díla bez DPH podle bodu 2.1. Smlouvy, a to pouze v případě: 

a) týká-li se porušení povinnosti nebezpečného odpadu nebo 

b) jde-li o zvlášť hrubé porušení povinnosti zhotovitele. Za zvlášť hrubé porušení 

povinností zhotovitele se považuje zejména takové porušení, jehož následky trvají a 

zhotovitel jej nenapraví bez zbytečného odkladu od výzvy objednatele 

Pro případ, kdy zhotovitel nesplní svoji povinnost dle bodu 7.3 této smlouvy, která 

je trvající, ani do 30 dnů ode dne výzvy objednatele, může objednatel uplatnit 

smluvní pokutu podle tohoto článku opětovně tak, jako by se jednalo o další 

jednotlivé porušení takové povinnosti, a to případně i opakovaně po uplynutí 

každých 30 dnů.  

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od Smlouvy nemá vliv na 

možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu Smlouvy. 

8.3 V případě, že Objednateli ze stejného důvodu vznikne právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této Smlouvy, bude Objednatel požadovat smluvní 

pokutu pouze podle bodu 8.1 této Smlouvy. 

8.4   Právo Objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 Občanského 

zákoníku. Vznikne-li oprávněné straně z titulu prodlení s úhradou peněžitých 

prostředků také právo na náhradu škody, může jej oprávněná osoba uplatňovat 

v souladu s ustanovením  § 1971  Občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení 

bodu 5.4 této Smlouvy o možnosti výkonu práva na Zádržné. Pro vyloučení 

pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této 
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Smlouvy. 

8.6.  V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 21.8 této smlouvy 

zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 

10 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této Smlouvy. 

IX. 

Způsob provádění Díla 

9.1 Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. Občanského zákoníku, 

pokud není v této Smlouvě dohodnuto jinak. V případě skrytých překážek týkajících se 

místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňujících provést Dílo dohodnutým 

způsobem, se použije ustanovení § 2627 Občanského zákoníku bez ohledu na povahu 

Díla. 

9.2   Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat Dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele; případný 

nesouhlas je Objednatel povinen řádně odůvodnit. Zhotovitel je povinen v takovém 

případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci zadávacího 

řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této Smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 

o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 

Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení  

ze strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím,  

že provedením takových dalších činností musí být v souladu se ZZVZ. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této Smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto 

komunikací, jakož i jiných míst, je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích Místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce Díla provést úklid Místa plnění, v rozsahu určeném Objednatelem 

při přejímce Díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj upravující dokumentaci staveb (dále jen 

„Vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.5. V případě rozporu mezi 

zněním Vyhlášky a zněním této Smlouvy má přednost znění Vyhlášky. Pokud je 

předmětem Veřejné zakázky stavba, jejíž cena přesáhne limit pro nadlimitní veřejné 

zakázky, resp. jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku na stavby, bude stavební deník 

veden v elektronické formě. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je 

Zhotovitel povinen vést provozní deník. Na provozní deník se Vyhláška použije 

přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále 

označovány jako „Deník“. 

9.6.1 Do Deníku bude pověřený zaměstnanec Zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

Smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

Nabídky Zhotovitele resp. Realizačního projektu) odsouhlasených 

Objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole Díla Objednatelem v 

určitém stupni jeho provádění.  
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9.6.2 Právnická osoba a Supervizor (resp. jejich pověření zástupci) mohou ke 

každému zápisu v Deníku zaznamenat své stanovisko, a to ve lhůtě jednoho 

týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke 

stanovisku Právnické osoby, popř. Supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak 

platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně Deníku budou uvedeni zástupci Zhotovitele, Supervizora  

a Právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 

Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 

v přiměřené lhůtě dohodou Smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání Díla. 

9.6.4 Během pracovní doby Zhotovitele musí být Deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec Zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.5.3 mohou provádět záznamy v Deníku 

orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a Objednatel. 

9.6.7 Záznam do Deníku se nepovažuje za doručení žádného oznámení jakékoli 

skutečnosti Objednateli ve smyslu této Smlouvy. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání Místa plnění. 

9.8 V Místě plnění bude vykonáván technický dozor Právnické osoby. Zhotovitel je 

povinen technickému dozoru poskytnout součinnost v rozsahu požadovaném 

technickým dozorem.  

9.8.1 Technický dozor Právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s Realizačním projektem a příslušnými 

rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 

Deníku. 

9.8.2 Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací Zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel 

Objednatele a Právnickou osobu ke kontrole provedení částí Díla, které mají být při 

dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné, je Zhotovitel povinen 

na žádost Objednatele zakryté či jinak nepřístupné části Díla odkrýt na vlastní náklady. 

Objednatel a Právnická osoba musí být k prohlídce provedení prací písemně vyzváni 

nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce provedení prací, může 

Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné části Díla zakrýt, Objednatel 

pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a 

zakrytím těchto částí Díla, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro 

provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení Díla. Ustanovení 

předchozích dvou vět, týkající se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a 

prodloužení termínu sjednaného pro provedení Díla, neplatí v případě, že se při 

dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté části Díla nebyly provedeny ve sjednaném 

rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele a Právnickou osobu o veškerých 
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prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 

prováděného Díla, a přizvat k nim zástupce Objednatele a Právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích Místa plnění; 

Zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 

stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny Objednatele, 

Supervizora a Právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení Právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že Právnická osoba by měla Zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

Smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 

průběhu provádění Díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 

rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o 

všech případech, kdy mu Právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 

provádění Díla dle této Smlouvy, a Objednatel se zavazuje aktivně působit na 

Právnickou osobu tak, aby z její strany byla Zhotoviteli veškerá nezbytná součinnost 

neprodleně poskytnuta. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat Podmínky spolupráce právnické osoby se 

Zhotovitelem, které jsou součástí Zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené 

podmínky budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu 

vzniklou v souvislosti s porušením uvedených podmínek v Místě plnění. Zhotovitel je 

povinen upozornit Právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho 

činnosti na pracovištích Právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 

bezpečného stavu technických zařízení a objektů. V souladu s Podmínkami spolupráce 

právnické osoby se Zhotovitelem byl stanoven rozsah plnění za odběr elektrické 

energie. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 ZZVZ v rozsahu 

plnění tak, že bude-li skutečná cena, kterou hradí Právnická osoba za elektrickou 

energii pro příslušné období nižší, než je cena uvedená v Podmínkách spolupráce 

právnické osoby se Zhotovitelem, bude fakturována tato nižší cena; a naopak, bude-li 

skutečná cena, kterou hradí Právnická osoba za elektrickou energii pro příslušné období 

stejná nebo vyšší, než je cena uvedená v Podmínkách spolupráce právnické osoby se 

Zhotovitelem, bude fakturována tato uvedená cena.  

10.3 Při předání Místa plnění mezi Právnickou osobou a Zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této Smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění Díla nesmí omezit činnost Právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu Právnické osoby. 

XI. 

Jakost a provedení Díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality  

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce Zhotovitele, Realizačnímu projektu  

a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy Nabídka Zhotovitele, Realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 

orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností Díla, které Nabídka 
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Zhotovitele, Realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 

výslovně neupravují, je Zhotovitel povinen Dílo provést v nejvyšší možné kvalitě, resp. 

v kvalitě dle závazných ustanovení použitelných platných technických norem. 

XII. 

Přejímka Díla 

12.1 Zhotovitel předá Dílo formou přejímacího řízení Právnické osobě za účasti 

Objednatele. Ve lhůtě uvedené v čl. III. této Smlouvy doručí Zhotovitel všem 

subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny 

subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu 

dle těchto stanovisek, nejsou-li souhlasná, a doručit finální verzi závěrečné zprávy  

Objednateli a ostatním subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od doručení 

stanovisek všech subjektů dle Směrnice.  Objednatel vydá stanovisko pouze k finální 

verzi závěrečné zprávy. 

12.2 Po vydání souhlasného stanoviska Objednatele k finální verzi závěrečné zprávy se 

zahájí přejímací řízení. Na termínu předání a převzetí Díla se Zhotovitel, Objednatel a 

Právnická osoba dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a 

převzetí Díla, určí tento termín Objednatel. O předání Díla a jeho převzetí Právnickou 

osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, 

způsob předání Díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele Díla, soupis 

zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění a termín vyklizení 

Místa plnění. Vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva financí k finální verzi 

závěrečné zprávy se dílo považuje za předané a dokončené.  

 

12.3 Právnická osoba není povinna převzít Dílo vykazující vady a nedodělky, ledaže jde 

pouze o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Převezme-li Dílo 

s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí Díla uveden soupis těchto vad a 

nedodělků včetně termínů jejich odstranění.  

12.4 V případě zjištění vad a nedodělků Díla sepíší o tom zástupci Objednatele, Právnické 

osoby a Zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo 

na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Objednatel nebo Právnická osoba v 

zápise o předání a převzetí Díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena 

opět protokolárně. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce Díla a odstranění 

případných vad a nedodělků, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě, upravit 

terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném Realizačním projektem a provést úklid 

míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XIII. 

Kontrola provádění Díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat Provádění Díla v celém průběhu Provádění Díla 

z hlediska kvality Díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců a Supervizora. Supervizorem nesmí být Zhotovitel ani 

osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 

podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku Zhotovitel Objednatele 
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bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese 

Objednatel. Provádění Díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany 

Ministerstva životního prostředí na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění Díla) je Zhotovitel povinen 

napravit v souladu se Smlouvou, Zadávacími podmínkami a Realizačním projektem. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

Zhotovitel respektovat přednostně a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění Díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

Zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u Právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje těchto kontrolních dnů zúčastnit a současně se zavazuje zpracovávat pro 

kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této Smlouvy, ve které budou zahrnuty 

výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a 

stavu místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran v členění podle Směrnice. Zpráva bude 

vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního dne v souladu se „Směrnicí“.  

13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci Právnické osoby nebo 

Objednatele za účasti Zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli, Právnické osobě 

nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této Smlouvy, zejména při 

provádění Díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili Objednateli, Právnické 

osobě či třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy jeho 

zaměstnanci, poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením 

svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy kopii pojistné smlouvy 

včetně všech dodatků a originál nebo úředně ověřenou kopii pojistného certifikátu 

nebo jiného potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti 

za újmu, kterou Zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této 

Smlouvy způsobit Objednateli, Právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen 

„Pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že Zhotovitel má postavení 

pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý 

pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená 

s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na 

území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které 

budou zajišťovat komplexní pojištění Zhotovitele za škodu, kterou může způsobit 

v souvislosti s prováděním Díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve 

výši 50 % z ceny za provedení Díla bez DPH dle bodu 2.1 této Smlouvy, tj. 69 470 

655,- Kč (slovy: šedesát devět milionů čtyři sta sedmdesát tisíc šest set padesát pět 

korun českých). Případná spoluúčast nepřesáhne 100 000 Kč nebo, bude-li vyjádřena 

v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl 

Zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Případná změna ceny Díla nemá na výši 

ujednaného limitu pojistného plnění vliv. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být 

udržována v účinnosti po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje do 5 

pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k Pojistné smlouvě, nebo v případě 

uzavření nové Pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového 

dodatku či nové Pojistné smlouvy Objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 
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závazky z Pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv 

ohledu podstatné podmínky Pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. Trvání Pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat do 

jednoho měsíce po uplynutí pojistného období, minimálně jedenkrát během dvanácti 

měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat Objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle Pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že Zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 

Pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to Objednatel požádá. V případě, kdy Zhotovitel 

nebude řádně plnit peněžité závazky související s Pojistnou smlouvou, je Objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za Zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

Objednateli vůči Zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění. Objednatel se zavazuje 

poskytovat Zhotoviteli, jakož i pojistiteli, včas veškerou součinnost nezbytnou pro 

uplatnění práva na pojistné plnění a vyřešení pojistné události. 

14.4 V případě, že Zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

Občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení Pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této Smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou Pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

této Smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této Smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Zhotovitel ani na výzvu 

Objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou Pojistnou smlouvu 

splňující požadavky čl. XIV. této Smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této Smlouvy se v 

takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 

této Smlouvy. 

XV. 

Odstoupení od Smlouvy 

15.1 Každá Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci ve smyslu čl. XX. této Smlouvy, jejichž existence byla druhé Smluvní straně 

neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a Smluvní strany se 

ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy: 

a) jestliže prodlení Zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

Smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně Zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže je Objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této Smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od Smlouvy je Zhotovitel 

povinen Objednatele písemně upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že 

má v úmyslu odstoupit od Smlouvy. Pokud Zhotovitel Objednatele podle předchozí 

věty neupozorní, považuje se odstoupení od Smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 
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pokud nejsou řádně splněny podmínky fakturace stanovené v čl. V. této Smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno Zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti Smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 Občanského zákoníku. Pro 

odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od Smlouvy mj.: 

a) nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 

od Smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 

b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části  

Díla ke dni odstoupení; 

c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

Díla. 

Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele, resp. neschopnosti Zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

Zhotoviteli nárok na doplacení Zádržného dle bodu 5.4 této Smlouvy, resp. nenastane 

splatnost Zádržného a tato částka připadne Objednateli. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto Smlouvou či zákonem není žádná Smluvní 

strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla po celou dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené Dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této Smlouvy. Bod 1.4 této 

Smlouvy tímto není dotčen. 

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, Nabídkou Zhotovitele a Realizačním projektem. 

16.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na kvalitu provedeného Díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této Smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce  2  

let po řádném protokolárním předání a převzetí Díla postupem dle čl. XII. této 

Smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel, resp. Právnická osoba, 

nemohla předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části 

Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 

se záruční doba na tuto část Díla prodlužuje o dobu od oznámení vady Díla v záruční 

době až po potvrzení o jejím odstranění.  

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání Díla, které Zhotovitel 

nezapříčinil, například vady způsobené vyšší mocí, nedodržením předepsané údržby 

nebo pokynů pro provoz Díla předaných Objednateli při přejímce Díla nebo činností 

Právnické osoby či třetích osob v Místě plnění, Zhotovitel neodpovídá. Důkazní 

břemeno ohledně příčiny, která vadu oznámenou v záruční době způsobila, nese 

Zhotovitel. 

16.6 V případě postupu Díla po etapách nese Zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost 

a za to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění 

sanačních, rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 
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16.7 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla v případech stanovených zákonem, zejména, 

nikoliv však výlučně, v případě vad Díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu 

za podmínek podle § 2594 Občanského zákoníku.   

16.8 Zpracováním Realizačního projektu na základě Projektové dokumentace není dotčena 

odpovědnost zpracovatele Projektové dokumentace za vady Projektové dokumentace. 

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla (včetně vad Realizačního projektu) způsobené 

vadou Projektové dokumentace, jestliže vadu Projektové dokumentace nemohl zjistit 

ani při vynaložení odborné péče nebo na ni Objednatele upozornil, avšak Objednatel i 

přesto na pokračování v provádění Díla trval. 

 

XVII. 

Vady Díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním Smluvních stran v této 

Smlouvě a ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že Zhotovitel bere na vědomí  

a souhlasí s tím, že nároky Objednatele z vad Díla dle této Smlouvy lze postoupit na 

Právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady Díla je nezbytná reklamace Objednatele u 

Zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady Díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. 

Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě Smluvních stran. 

XVIII. 

Nároky z vad Díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady Díla se řídí ujednáním Smluvních stran v této Smlouvě 

a ustanoveními Občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze Zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této Smlouvy sdělí Objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu Objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu Zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn 

odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 

vady Zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem Objednatele v přiměřené lhůtě předem 

obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. Pokud však 

Zhotovitel prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, má právo, aby mu 

Objednatel nahradil účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví Zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců Smluvních stran; 
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- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba, po kterou nebylo možné Dílo nebo Místo plnění pro oprávněně 

reklamovanou vadu užívat; 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání Díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko Právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko Supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy, či informace obsažené 

v této Smlouvě anebo poskytnuté mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto 

Smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele a 

Právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 

Smlouvy. To neplatí pro takové informace, které Objednatel sám veřejně třetím 

osobám zpřístupnil.  

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto Smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, 

avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a 

pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou 

vyšší moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se v souladu s ustanovením § 2913 Občanského zákoníku 

pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana nemohla v době uzavření 

Smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a nepřekonatelně brání v plnění 

smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či podstatným negativním 

způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah 

státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz bod 20.3 této 

Smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že 

za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění Díla z 

důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně Zhotovitele. 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 

okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

Díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. Smluvní strany také 

prohlašují, že je jim ke dni podpisu Smlouvy známa existence pandemie koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související 

krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné 

moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová 
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opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na 

ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v 

plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční 

likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, 

a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku Smlouvy. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle Smlouvy pro 

každou ze Smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou Smluvní stranu a Právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé Smluvní straně ukončení trvání okolností vyšší moci. 

Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé Smluvní straně na vyžádání 

předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o 

vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou Smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 

k žádné dohodě, má každá Smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti Smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této Smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

Smluvní strana druhé Smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě Smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení Smlouvy vrátit druhé Smluvní 

straně veškeré písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů Smluvních stran, vyplývajících z této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, jsou příslušné soudy v České republice. 

21.4 Pokud předmětem a součástí Díla byly i geologické práce podléhající vyhlášce 

Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 

geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané 

ceny Díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky 

do databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o 

těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u Právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. Zhotovitel splní svou povinnost doručit příslušný dokument 

Objednateli zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to 

technicky možné. Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky 

technicky možné, splní Zhotovitel svou povinnost zasláním příslušného dokumentu 
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prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu do 

podatelny Objednatele. Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností Zhotovitele 

je datum doručení Objednateli. Při doručování prostřednictvím datové schránky se 

písemnost považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky.  

 

21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

21.8 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 

nevyužije třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné 

mezinárodní sankce uznávané Českou republikou. Pokud sám Zhotovitel začne 

podléhat takovým mezinárodním sankcím, je povinen o této skutečnosti Objednatele 

bezodkladně informovat. Porušení povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje 

za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy 

odstoupit. 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá písemnému souhlasu Objednatele. Bez tohoto souhlasu je 

neúčinná a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit a současně uplatnit 

smluvní pokutu dle bodu 8.2 této Smlouvy. Objednatel však nemůže tento souhlas bez 

vážného důvodu odepřít. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je Zhotovitel 

povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 

poddodavatele.  

  Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel neprokazoval 

kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí Zhotovitel písemně Objednateli, 

Supervizorovi a Právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede 

v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.  

XXIII. 

Závěrečná ujednání 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich zápisu v 

obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy Smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními Občanského zákoníku.  

23.3 V této Smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn ve smyslu  

§ 100 zákona o zadávání veřejných zakázek.  
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23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. 

Smluvní strany této Smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit v souladu se ZZVZ a 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této Smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto Smlouvu a další informace týkající se 

Veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona o 

registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena. 

Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky Ministerstvu 

životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text Smlouvy se 

všemi údaji v ní uvedenými.  

23.7 Tato Smlouva je sepsána v elektronické formě. Objednatel zašle Smlouvu správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření Smlouvy, přičemž Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv z podnětu Objednatele. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Objednatel se zavazuje na příslušném 

formuláři registru smluv v metadatech Smlouvy uvést identifikátor datové schránky 

Zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění Smlouvy registrem smluv 

Zhotoviteli Objednatel neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost 

Smlouvy ani na jakékoli závazky z této Smlouvy. 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

čehož připojily obě Smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 18.11.2025 V Brně dne 6.11.2025 

Česká republika – Ministerstvo financí Za společnost „Šroubárna GVZ“ 
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Ing. Zbyněk Stanjura 

ministr financí 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Vít Černý, Ph.D. 
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