
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě „Ekonomické a expertní 
posouzení nároků zhotovitele ze smlouvy o dílo"
č. Objednatele: E618-S-908/2025 

č. Kontrolora: SŽ 01A-02/2025

uzavřené analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), dle ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Provozní jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Zastoupená: .......​............​.................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelna@spravazeleznic.cz 

Datová schránka: uccchjm

jako „Objednatel" na straně jedné

a

Název:

SITEMAN s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupena:

Sdružení „STM - IPS_Posouzení nároků"

Boudníkova 2538/13, 180 00, Praha 8 - Libeň

21246041

CZ21246041

.........​...............​.....

.........................

Bc. Tomášem Dibelkou, jednatelem společnosti

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 398854

mailto:ePodatelna@spravazeleznic.cz


jako Společník 1 / Správce

a

IPSUM CZ s.r.o.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 25701347

DIČ: CZ21246041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 62456 

Zastoupena: Bc. Vladimírem Titěrou, jednatelem společnosti,

Ing. Helenou Mazancovou, jednatelkou společnosti

jako Společník 2

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Boudníkova 2538/13, 180 00 Praha 8

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

info@siteman.cz

jako „Kontrolor" na straně druhé

(Objednatel a Kontrolor společně dále také jako „Smluvní strany")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.3.2025 uzavřely Rámcovou dohodu na 
„Ekonomické a expertní posouzení nároků zhotovitele ze smlouvy o dílo" s účinností ke dni 10.3.2025 
(dále jen „Rámcová dohoda").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XI, odst. 4 Rámcové dohody dohodly na uzavření 
dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava předmětu Plnění. Dochází k rozšíření předmětu Plnění, které je Objednatel 
oprávněn v rámci dílčích smluv po Kontrolorovi požadovat, o právní posouzení claimů.

2. Administrativní změny související s úpravou předmětu Plnění. Dochází k úpravě 
jednotlivých ustanovení Rámcové dohody ve vazbě na rozšíření Plnění o právní posouzení 
claimů. Jednotlivé úpravy jsou specifikovány v předmětu tohoto Dodatku.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 Zákona dohodly na několika výše uvedených 
změnách Rámcové dohody, které jsou změnami nepodstatnými z následujících důvodů.

a) provedená změna závazku z Rámcové dohody, jenž se týká rozsahu předmětu Plnění 
Rámcové dohody, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto rozšířením 
nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro Kontrolora 
nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol;

b) provedená změna nemá vliv na maximální hodnotu plnění z Rámcové dohody.
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V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. I, čl. III, odst. 
8 a čl. X, odst. 10 Rámcové dohody.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Ruší se stávající znění čl. I Rámcové dohody a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

I. ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se uzavírání 
dílčích smluv na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále 
jen „dílčí smlouvy").

2. Předmětem dílčích smluv bude povinnost Kontrolora řádně, včas a nestranně poskytnout 
Objednateli ekonomické, expertní a právní posouzení finančních nároků zhotovitele 
v souvislosti s uplatněním claimů dle smluv o dílo na realizaci veřejných zakázek na 
stavební práce, uzavíraných s Objednatelem podle smluvních podmínek FIDIC, které jsou 
financovány z rozpočtu SFDI, a to dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při 
zpoždění a prodloužení vydané SFDI a schválené Ministerstvem dopravy ČR (dostupné na: 
Metodiky vydávané SFDI a schvalované MD - Státní fond dopravní infrastruktury) vždy ve 
znění stanoveném v konkrétní smlouvě o dílo (dále jen „Metodika") a činnosti s tímto 
spojené. Jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o následující činnosti:

• posouzení a kontrola navrhovaných nároků (claimů) - posouzení jednotlivých 
nárokovaných nákladů z hlediska jejich souladu s Metodikou, a to jak z pohledu 
ekonomického a expertního, tak právního, bude-li tak specifikováno Plnění v dílčí 
smlouvě;

• ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti 
předložené dokumentace k nárokům (claimům);

• vyhodnocení předložených nároků (claimů) v souladu s Metodikou;

• specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace nároků (claimů);

• vedení elektronické databáze předložených nároků (claimů);

• konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků (claimů);

• poskytování součinnosti advokátním kancelářím Objednatele za účelem vyhotovení 
právního stanoviska k posuzovaným nárokům (claimům), nebude-li součástí Plnění 
na základě dílčí smlouvy i právní posouzení;

• návrhy odpovědí správce stavby (objednatele) na vznesené nároky zhotovitele 
(stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů);

• návrhy dokumentů v souvislosti s vyřízením claimu - určení správce stavby, dohoda 
o finančním vypořádání apod.

(dále jen „Plnění").

3. Výstupem každého Plnění bude vždy vydání kontrolního osvědčení o posouzení (ve 
formátech xls a pdf). Dále může být Objednatelem požadováno vydání závěrečné zprávy 
a právního stanoviska (ve formátu pdf) a příprava návrhů dokumentů v souvislosti 
s vyřízením claimu (ve formátu docx). Detailní specifikace Plnění bude vždy určena v dílčí 
smlouvě vč. uvedení požadovaného výstupu.

4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany sjednávají, že poskytování Plnění 
Kontrolorem dle dílčí smlouvy bude zahrnovat i výkon všech podpůrných činností
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souvisejících s poskytováním Plnění (např. doručování, přijímání písemností, komunikace, 
tisk a kopírování dokumentů, předávání požadované dokumentace, informací, údajů či 
vysvětlení použitých postupů spolufinancujícím subjektům (např. v rámci operačních 
programů), cesty do místa plnění, účast na poradách s Objednatelem apod.), přičemž 
všechny tyto činnosti jsou již zahrnuty v jednotkové ceně. Pokud to situace vyžaduje, je 
Kontrolor oprávněn zajistit právní posouzení claimu prostřednictvím poddodavatele.

2. Ruší se stávající znění článku III, odst. 8 Rámcové dohody a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

III. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ
8. Požadovaným výstupem Plnění je písemná zpráva Kontrolora, ve které bude vždy obsažen 

kompletní výčet jednotlivých uznaných výdajů a dílčích nároků, a to s odůvodněním 
z jakého důvodů byl konkrétní výdaj akceptován, včetně způsobu jeho posouzení. 
Jednotlivé zamítnuté výdaje a dílčí nároky uvede Kontrolor způsobem obdobně dle věty 
první. Součástí požadovaného výstupu Plnění bude rovněž tabulkový přehled po 
jednotlivých kategoriích uplatněných nároků s uvedením schválených a zamítnutých nároků 
do podrobnosti jednotlivých výdajů, vč. uvedení jednotlivých faktur, popř. částí konkrétní 
faktury, které se akceptují, a těch které se zamítají. Požadovaným výstupem Plnění může 
být dále písemná závěrečná zpráva a právní stanovisko. V těchto dokumentech bude 
zejména uveden popis skutkového stavu, průběh událostí uplatnění claimu, shrnutí claimu, 
podkladů a skutkových okolností dle dostupných dokumentů, detaily claimu a jeho 
komplexní posouzení ve vazbě na smlouvu o dílo a smluvní podmínky FIDIC, relevantní 
právní rámec, identifikace použitelných ustanovení smlouvy a smluvních podmínek FIDIC, 
aplikovatelné právní předpisy, judikatura či praxe (včetně případných mezinárodních 
rozhodnutí, pokud budou relevantní), posouzení procesních podmínek (dodržení 
notifikačních povinností, lhůt a formálních náležitostí, posouzení dostatečnosti doložení 
nároku), posouzení oprávněnosti nároku, závěr, doporučení a upozornění na případná 
rizika. Dále je Kontrolor povinen připravit příslušné dokumenty pro správce stavby 
a Objednatele, které povedou k vyřízení claimu (zejména určení správce stavby, dohoda 
o finančním vypořádání). Tyto dokumenty budou připraveny tak, aby bylo nutné doplnit 
např. jen data vydání, jinak musí být vydány v podobě, ve které je bude možné bez dalšího 
distribuovat směrem ke zhotoviteli. Objednatel je oprávněn pokynem Objednatele upřesnit 
další požadavky na formu a podrobnost výstupu Plnění z důvodu jeho odůvodněných 
potřeb, a to i v po uzavření dílčí.

3. Ruší se stávající znění článku X odst. 10 Rámcové dohody a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

X. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. Kontrolor je povinen po písemné výzvě Objednatele dle čl. II. odst. 2 této Rámcové dohody 
uzavřít se zhotovitelem, jehož finanční nároky jsou posuzovány v rámci Plnění, smlouvu 
o mlčenlivosti v souvislosti s předávanými Osobními údaji a podklady zhotovitele. Kontrolor 
se zavazuje uzavřít smlouvu o mlčenlivosti minimálně v rozsahu dle Přílohy č. 3 této 
Rámcové dohody - Smlouva o mlčenlivosti; to však nebrání jiné dohodě mezi Kontrolorem 
a zhotovitelem o obsahu této smlouvy. V případě, kdy se Kontrolor rozhodne pro využití 
služeb poddodavatele, a to pro jakoukoli část Plnění, je povinen zajistit, aby smlouvou 
o mlčenlivosti byl ve stejném rozsahu jako on sám vázán i poddodavatel.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření tohoto Dodatku

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Kontrolor souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Rámcové dohody, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel: Kontrolor:

......​............ 
14.11.2025 10:22 
Podepsáno elektronicky ........... Datum: 2025.11.05 

1 7:42:46 +01 '00'

.......​.......​.............
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Bc. Tomáš Dibelka
jednatel společnosti 
SITEMAN s.r.o.
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