

Příloha 2

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

Objednatel Konzultantovi¹ neposkytne žádný personál, vybavení, ani zařízení. Náklady na zajištění osob a věcí dle předchozí věty jsou v souladu s Pod-článkem 7.4 Zvláštních podmínek zahrnuty do Přijaté smluvní částky dle Nabídky předložené Konzultantem v Zadávacím řízení.

Podklady a služby třetích osob budou Konzultantovi poskytnuty v souladu s čl. II., částí A. této Přílohy 2 a čl. III. této Přílohy 2.

I. PERSONÁL

A. Personál Objednatele

- 1.1 Objednatel neposkytne Konzultantovi žádný personál.

II. PODKLADY, VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

A. Dokumentace poskytnutá Objednatelem

- 2.1 Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti, případně během jeho činnosti, následující dokumentaci:
- i) Studie proveditelnosti pro projekt „Dostavba kanalizace v Brně II“ ze září 2022, vč. příloh;
 - ii) Stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu ke spolupráci se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 9. března 2018;
 - iii) Stanoviska dotčených organizací k záměru stavby Díla;
 - iv) Stanoviska správců sítí k záměru stavby Díla;
 - v) Přehledná situace umístění stavby Díla;
 - vi) Podrobná situace umístění stavby Díla;
 - vii) Technologické schéma stavby Díla;

¹ Tam, kde tato Příloha 2 hovoří o Správci stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu Smlouvy. Tam, kde se v této Příloze 2 hovoří o výkonu činnosti Správce stavby, rozumí se tím výkon činnosti Konzultanta.

- viii) Posouzení vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody „Brno – Retenční nádrž Královky“ zpracované společností AQ-Service, s.r.o. dne 31. srpna 2017;
 - ix) Závěrečná zpráva „Brno, retenční nádrž Královky, geotechnický a hydrogeologický průzkum“ zpracovaná společností GEOTest, a.s. dne 15. prosince 2017;
 - x) Stanovisko České společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočky k plánované výstavbě Retenční nádrže Červený mlýn (k. ú. Brno-Ponava) z hlediska ornitologického významu lokality a návrh kompenzačního opatření, ze dne 6. srpna 2017;
 - xi) Metodický pokyn společnosti Brněnské komunikace a.s. „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“ č. Mp-SÚ3200-01, ze dne 12. března 2024;
 - xii) Program EBU – Evidence běžné údržby společnosti Brněnské komunikace a.s.;
 - xiii) Směrnice společnosti Brněnské komunikace a.s. „SM 704 – TVORBA A VYUŽÍVÁNÍ GIS“, ze dne 1. října 2011;
 - xiv) Rozhodnutí stavebního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-jih, o prodloužení platnosti územního rozhodnutí „Brno, retenční nádrž Královky“, ze dne 27. února 2024, č. j. MCBJIH/01305/2024/SÚ/Ek;
 - xv) Dokumentace pro územní rozhodnutí „Brno, retenční nádrž Královky“ zpracované společností AQUATIS a.s., duben 2019;
 - xvi) Výsledky biologického průzkumu;
 - xvii) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí;
 - xviii) Územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-jih, ze dne 8. července 2019, č. j. MCBJIH/05821/2019/SÚ/Ek;
 - xix) Prodloužení rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-jih, ze dne 27. února 2024, č. j. MCBJIH/01305/2024/SÚ/Ek, o prodloužení územního rozhodnutí;
 - xx) Rozhodnutí č. 1240700140 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 28. června 2024;
 - xxi) Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Dostavba kanalizace v Brně II“ ze dne 16. května 2022, č. j. JMK 72301/2022;
 - xxii) Závazné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 30. června 2023, č. j. MD-18833/2023-910/5.
- 2.2 Další dokumenty nezbytné k poskytování Služeb jsou veřejně dostupné (např. dotační podmínky NPŽP), nebo budou Konzultantovi předány Zhotovitelem Díla či Objednatelem po jejich vzniku, kdy budou Konzultantovi předány zejména tyto dokumenty:
- a) Rozhodnutí o povolení záměru (Díla);
 - b) Kopie veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření úřadů a související vyjádření;
 - c) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky;
 - d) Nařízení statutárního města Brna č. 14/2024. o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy).
- 2.3 Objednatel Konzultantovi dále poskytne dokument s názvem Technologický předpis pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb zpracovaný společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 463 47 275, se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

B. Vybavení a zařízení poskytnutá Objednatelem

- 2.4 Objednatel Konzultantovi pro poskytování Služeb v průběhu Přípravné/ projektové fáze a Fáze poskytování služeb v záruční době Díla nebude na své náklady poskytovat kanceláře, ani jiné vybavení či zařízení.

C. Vybavení a zařízení poskytnuté třetími osobami

2.5 Objednatel zajistí Konzultantovi v průběhu Fáze výkonu činnosti Správce stavby na své náklady kanceláře v prostoru Stavenišť. Kanceláře budou zajištěny Zhotoviteli Díla.

2.6 Minimální standard vybavení pro Fázi výkonu činnosti Správce stavby (zajištěn Zhotovitelem Díla)

2.6.1 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí pro výhradní použití Konzultanta na Staveništi dvě (2) mobilní buňky – kancelář (alespoň 20 m²), a to s připojením na elektřinu, včetně topení a osvětlení a alespoň dvěma (2) zásuvkami pro připojení elektrických spotřebičů. Správci stavby bude na staveništi zajištěna možnost použití splachovacího WC a umývadla s přívodem teplé a studené vody. Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí úklid a údržbu mobilních buněk do podepsání Protokolu o převzetí Díla. Kanceláře budou zřízeny, vybaveny a připraveny k převzetí a užívání a budou plně provozuschopné sedm (7) dní před zahájením stavebních prací nebo v jiném termínu schváleném Správcem stavby.

2.6.2 Na Staveništi (či v jeho bezprostřední blízkosti) zajistí Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla možnost pro parkování aut Konzultanta (alespoň čtyři /4/ místa).

2.6.3 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí a bude udržovat přístup k mobilním buňkám – kancelářím, včetně odstraňování sněhu a ledu.

2.6.4 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí vybavení, včetně toaletních a kuchyňských potřeb. Ve všech kancelářích, které bude využívat Správce stavby a Zástupce objednatele, a dále v jednací místnosti bude zajištěno stabilní připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

2.7 Vybavení kanceláří (mobilní buňky)

Každá z mobilních buněk bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením pro potřebný počet pracovníků Správce stavby (a Zástupce objednatele):

- pracovní stůl, 1,5 m × 0,75 m s dvěma podstavci a pěti uzamykatelnými zásuvkami 1x;
- křeslo otočné s područkami 1x;
- stůl 0,75 m × 2 m 1x;
- židle běžná 6x;
- dřevěná knihovna 1,5 m × 1 m × 0,3 m, se skleněnými posuvnými dveřmi 1x;
- ocelová skříň 2 m vysoká, 0,9 m široká a 0,45 m hluboká, uzamykatelná, s nastavitelnými policemi 1x;
- registratura 0,6 m × 0,45 m, se čtyřmi zásuvkami, uzamykatelná 1x;
- nástěnný panel 1,5 × 3 m 1x;
- věšáky;
- odpadkový koš;
- hasicí přístroj;
- multifunkční tiskárna (+ kopírovací stroj a scanner) – vždy jen do jedné ze dvou buněk na lokalitě.

2.8 Další vybavení a zázemí pro Správce stavby a Zástupce objednatele

Pracovníci Správce stavby a Zástupce objednatele budou mít pro plnění svých pracovních úkolů k dispozici následující zázemí:

2.8.1 Jednací místnost

Zhotovitel umožní Správci stavby využívat jednací místnost. Jednací místnost bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením:

stůl a židle pro min. 20 osob;

věšák pro min. 20 osob.

2.8.2 Kuchyně

Kuchyně bude opatřena následujícím vybavením a zařízením:

- dodávka teplé a studené vody;
- dřez, odkapávací deska a omyvatelná pracovní plocha;
- 1× automatická elektrická konvice;
- 1× elektrický vaříč;
- 1× mikrovlnná trouba;
- 1× chladnička;
- 25 hrnků, talířů a malých lžiček
- 25 plochých talířů;
- 25 nožů, vidliček a lžic.

2.8.3 Toaleta

Toaleta (samostatně pro muže a ženy) bude obsahovat splachovací WC a umyvadlo. Vybavení bude zahrnovat zrcadlo, sušič rukou nebo nekonečný ručník nebo zásobník papírových ručníků nebo osušek. Toalety budou uzavřeného typu.

2.8.4 Všeobecné vybavení

Bude zajištěno následující všeobecné vybavení:

- 1× skříňka na výkresy;
- 5× vodotěsné svítelný včetně baterií podle potřeby;
- 1× 10 m laminátové pásmo;
- 1× 30 m ocelové pásmo;
- 7× 3 m ocelový zasouvací metr;
- 1× libela 1 m dlouhá;
- 1× těžké kladivo (palice);
- 1× bezkontaktní digitální – laserový teploměr;
- 1× teploměr (maximo-minimální);
- 1× laser dálkoměr.