



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

číslo smlouvy objednatele: SAP 4502739241

mezi:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

se sídlem:

Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava

IČ:

64610250

DIČ:

CZ64610250

Bankovní spojení:

Zastoupená:

Milan Semera, předseda představenstva

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Milan Semera, předseda představenstva

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Společnost zapsána:

v OR KS Ostrava, oddíl B, vložka 1234

(dále jen „**zhotovitele**“)

a

PORR a.s.

se sídlem:

Dubečská 3228/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupená

**Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s.
pro pobočku**

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Bankovní spojení:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Společnost zapsána

v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „**objednatel**“)

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že jeho závazek k provedení díla vyplývající z této smlouvy je současně závazkem objednatele, vyplývajícím ze smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČ: 65993390 (dále jen „investor“). Na řádném a včasném splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy tudíž závisí i řádné a včasné splnění závazku objednatele vůči investorovi.
- 1.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „I/46 Povodně 2024 Opava, most ev.č. 46-072“, v rozsahu PDPS SO 661 Obnova kabelů a trakčního vedení MDPO, vyhotovené v lednu 2025, vedoucí projektant . Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

II.

Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, včetně jejich příloh (tyto představují oceněný položkový soupis prací a dodávek-příloha číslo 1 této smlouvy). Objednatel prohlašuje, pokud SO 661 Obnova kabelů a trakčního vedení MDPO vyžaduje příslušná povolení vydaná příslušnými orgány státní správy, budou tato předána objednatelem zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště k zahájení realizace předmětu díla. Projektová dokumentace pro realizaci díla bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště k zahájení realizace předmětu díla.
- 2.2. Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací v rozsahu „SO 661 Obnova kabelů a trakčního vedení MDPO“ v podrobnostech PDPS:
- 01-TZ PDPS R01
 - 02-Situace KV (trakční kabely)
 - 03-Situace TV R01 (trolejové vedení a trakční stožáry)
 - 04-VZ Příčný řez R01
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla (trakční kabely, trakční stožáry)
 - provedení zkušebního provozu, bude-li nařízen
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - připojení do trakční trolejové sítě v městě Opava ve vlastnictví zhotovitele.

III.

Doba plnění

- 3.1. Dílo bude realizováno v následujícím rozsahu a termínech:

- a) Trakční kabely v trase a umístění dle PDPS
-zahájení prací: 31.10.2025
-dokončení prací: 2.11.2025
- b) Trolejové vedení a trakční stožáry v trase a umístění dle PDPS
-zahájení prací: 17.11.2025
-ukončení prací: 22.11.2025
- 3.2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po protokolárním předání staveniště. K předání staveniště dojde na základě podpisu písemného protokolu.
- 3.3. Důvody pro prodloužení doby pro zhotovení jsou:
 - a) Ze strany objednatele nebude poskytnuta dostatečná součinnost zhotoviteli a zhotovitel tuto skutečnost písemně objednavateli vytkne a oznámí prodloužení termínu.
 - b) Provádění díla dle této smlouvy nebude dočasně možné v důsledku mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, kterými se myslí počasí, za kterého nelze provádět dílo nebo vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, vichřice v délce alespoň 7 dnů.
 - c) Nutnost vykonání dodatečných prací zhotovitelem nad rozsah této smlouvy v smyslu požadavků objednatele, pokud zhotovitel na tuto skutečnost písemně objednatele upozorní a oznámí předpokládané prodloužení termínu. Případné práce navíc dle předchozí věty budou realizovány na základě požadavků objednatele a představují vyhrazenou změnu závazku v smyslu smlouvy.
 - d) Pokyn objednatele k přerušení provádění díla, zejména z důvodu mimořádné události anebo provozních potřeb objednatele, v souladu s bodem 7.7. smlouvy.

Termín pro dokončení díla bude prodloužen o takovou dobu, po kterou nebylo možné dílo dle této smlouvy objektivně provádět.
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení díla, umožní-li to provozní možnosti objednatele.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou na podkladu položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy, a činí:
1 302 683, 66 Kč

Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, že ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty je osobou povinnou k dani a že veškerá přijatá plnění vyplývající z této smlouvy využije pro svou ekonomickou činnost. Zhotovitel tímto prohlašuje, že předmět plnění sjednaný v této smlouvě o dílo náleží do skupiny CZ CPA 41-43 a v návaznosti na toto nařízení bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty.
- 4.2. Cena je dohodnuta jako pevná, nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, pokud není níže stanoveno jinak. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění.

- 4.3. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.
- 4.4. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
- 4.7.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému ve výkazu výměr (**méněpráce**), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a jakost díla a bylo v rozporu s podklady pro zhotovení díla;
 - 4.7.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v rozpočtu (**vícepráce**), jestliže k navýšení objemu došlo v důsledku pokynu/požadavků objednatele anebo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v součinnosti, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění díla zástupcem objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas objednatele,
 - 4.7.3. přerušení prací podle bodu 7.7. smlouvy.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Provedené práce budou uhrazeny na základě dílčích faktur a konečné faktury.
- 5.2. Dílčí faktury budou předkládány jednou měsíčně. Povinnou přílohou dílčích faktur jsou objednatelem odsouhlasené soupisy dodávek a prací za příslušný kalendářní měsíc. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Konečná faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Povinnou přílohou konečné faktury je podepsaný protokol o převzetí díla, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí díla.
- 5.4. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a náležitostí obchodní listiny podle § 435 OZ bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno a číslo faktury.
- 5.5. Objednavatel není povinen fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny plnění nebo neprokáže jakost provedených dodávek, prací a zabudovaných materiálů, a to až do provedené nápravy tohoto stavu
- 5.6. Soupis dodávek a prací ve smyslu předchozího odstavce této smlouvy bude prováděn vždy za dodávky a práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží oprávněnému zástupci objednatele vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce návrh soupisu provedených dodávek a prací oceněný v souladu s výkazem výměr. Objednavatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě vrátit zhotoviteli k přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat v neprovedení dodávek a prací zahrnutých do soupisu. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu (ve formátu PDF) doručit objednavateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail Splatnost faktury bude činit čtyřicet (40) dní ode dne vystavení. Na faktuře musí být uvedeno nákladové středisko stavby 1055002933 a číslo SAP 4502739241, v opačném případě bude faktura vrácena.

- 5.8. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu objednatele neplatné.

VI.

Staveniště

- 6.1. Místem plnění je most ev.č. 46-072 a související nezbytné pozemky v dočasném užívání objednatele na ul. Ratibořská, Opava. Prostor staveniště bude vymezen po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem nejpozději ke dni předání staveniště.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.3. Objednatel při předání staveniště seznámí zhotovitele s provozními a bezpečnostními pravidly a předpisy v areálu, které je zhotovitel povinen dodržovat. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.4. Objednatel na staveništi vymezí místo pro případné uložení materiálů. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat jiné prostory anebo zařízení objednatele.
- 6.5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

VII.

Provádění díla

- 7.1. V rozsahu a podmínkách uvedených v projektové dokumentaci pro provedení stavby.
- 7.2. Určeným zástupce objednatele při provádění díla je:
- 7.3. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:
- 7.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a to buď v písemné anebo elektronické podobě.
- 7.5. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti uvedeným v dokumentaci provádění stavby. Se souhlasem objednatele je možné použít materiály a technologie s lepšími funkčními a výkonnostními parametry, a to bez dopadu na cenu díla.
- 7.6. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden nebo dle operativní potřeby, pokud se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná.
- 7.7. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno.

- 7.8. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, pokynů anebo podkladů, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že nepověří k provedení části díla třetí osobou.
- 7.12. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, byla-li vydána.
- 7.13. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním.
- 7.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel zpracuje před započatím s prováděním díla plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v aktuálním znění, jehož součástí je i určení osoby zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.
- 7.15. Zhotovitel i objednatel berou na vědomí, že dílo bude ve svých částech podléhat příslušné legislativě dle zák. č. 266/1994 Sb. o dráhách.

VIII.

Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním. Díla bez vad a nedodělků objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla. Zhotovitel je oprávněn dílo provést před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. Dílo se má za řádně dokončeno až po vykonání přejímacích zkoušek dle schváleného plánu kontrol a zkoušek.
- 8.2. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.
- 8.3. Po celkovém provedení díla písemně vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude objednavatelem zahájeno v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak.
- 8.4. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit, jsou-li relevantní:
- stavební deník v písemné podobě, nebyl-li veden elektronicky,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty,
 - prohlášení o shodě,

- doklady o likvidaci odpadů,
- 8.5. Objednavatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.6. O předání a převzetí díla jako celku bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla, resp. potvrzením protokolu o odstranění vad v případě, že bylo dílo zhotoveno s vadami.
- 8.7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení (bude-li nařízeno), je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění. V případě, že k nápravě nedojde ve sjednaném termínu, bude účtována sankce dle č. 11.5 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky a servis

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednavateli záruku za jakost a kvalitu díla v minimální délce za celý rozsah díla 62 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po předání řádně provedeného díla jako celku objednatelům investorovi. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělky, pak záruční doba počne běžet teprve dnem následujícím po odstranění poslední z vytčených vad a nedodělků.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dílo bude po záruční dobu odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v rozpočtu, v technické specifikaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému a bude způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému.
- 9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednavatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednavatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. V případě výskytu vady má objednavatel právo na:
- a. odstranění vady, je-li vada odstranitelná,
 - b. požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, nebo
 - c. odstoupit od smlouvy.

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy objednavateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a běh lhůt dle ust. § 2106 ve spojení s ust. § 2615 odst. 2 OZ a bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

- 9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém nebo stanoveném termínu nebo nenastoupí k odstranění vady v dohodnutém nebo stanoveném termínu, je objednavatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.7. Objednavatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednavateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je

uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

- 9.9. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednavatele na náhradu škody vzniklé objednavateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
- 9.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednavatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 10.2 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo po dobu provádění díla zhotovitel s tím, že vlastnické právo vzniká objednavateli až ke dni protokolárního předání díla.
- 10.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
- 10.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednavateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku objednavatele, v důsledku porušení povinností a závazků zhotovitele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.

XI.

Sankce

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto smlouvou, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši _____ za každý i započatý den prodlení. Sankce za prodlení nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně objednavatele (např. neumožnění vstupu na stavbu apod.).
- 11.2 V případě, že objednavatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 11.3 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.4 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.
- 11.5 Smluvní pokuty je objednavatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

XII.**Závěrečná ustanovení****12.1 Odstoupení od smlouvy:**

- a. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení smlouvy druhou smluvní stranou dle § 2002 OZ:
 - i. prodlení zhotovitele delší než třicet (30) dnů s termínem zahájení realizace díla,
 - ii. prodlení zhotovitele s konečným předáním díla po dobu delší než deset (10) dnů,
 - iii. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek areálu zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal,
 - iv. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, pokud kvalita prováděných dodávek a prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této smlouvě,
 - v. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná zhotovitelem jsou nepravdivá,
- b. Objednavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v následující případech:
 - i. bude rozhodnuto o likvidaci zhotovitele,
 - ii. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo bude ve vztahu k zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
 - iii. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- c. Za podstatné porušení smlouvy objednavatelem ve smyslu ust. § 2002 OZ se považuje zejména prodlení objednavatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní anebo zmaření možnosti zhotovitele vykonat dílo porušením jeho povinností podle této smlouvy.

12.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

12.3 Objednavatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené dodávky a práce na díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

12.4 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

12.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

12.6 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí zhotovitel.

12.7 Pokud by se některé ustanovení této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo se takovým stalo v průběhu trvání této smlouvy, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy, pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.

- 12.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 12.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 12.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v místě příslušného soudu.
- 12.12 Smluvní strany berou na vědomí, že objednavatel je osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednavatel je osobou, která zveřejní tuto smlouvu v registru smluv za podmínek stanovených výše uvedeným právním předpisem.
- 12.13 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemii či pandemii apod.
- 12.14 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.15 Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronickém provedení.
- 12.16 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný položkový soupis prací a dodávek

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

V Opavě dne

**Milan
Semera**

Digitálně podepsal
Milan Semera
Datum: 2025.11.13
20:21:41 +01'00'

.....
Milan Semera

předseda představenstva

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

PORR a.s.:

V Brně dne

**Ing. Ondřej
Řezníček**

Digitálně podepsal Ing.
Ondřej Řezníček
Datum: 2025.11.21 12:57:48
+01'00'

.....
Ing. Ondřej Řezníček

prokurista PORR a.s. pro pobočku



Digitálně podepsal
Jan Munzar
Datum: 2025.11.19
12:37:07 +01'00'

.....
Jan Munzar

prokurista PORR a.s.