
Smlouva o dílo č. 2/KH 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel: Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace              

 Adresa: náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice               

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Josef Hais, ředitel    

Zástupce pro věci technické: Zdeněk Nový  

IČ: 00075116          

       Tel.: 728 121 203 

             E-mail: reditel@muzeumsumavy.cz 

    

1.2  Zhotovitel:   Data-Ing,s.r.o.             

       Adresa:    V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha10                 

       Zástupce pro věci smluvní: Martin Hruška 

       Zástupce pro věci technické:  Jan Hruška 

       IČO:     25254863 

      DIČ:     CZ 25254863      

       Tel.:     +420602102211    

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Praze  oddíl C  , vložka 

282493 

 

II. Předmět smlouvy 

 

2.1  Předmětem plnění zakázky je realizace a instalace fotovoltaického systému, který 

bude umístěn na střeše objektu na adrese uvedené v části „místo stavby“. Systém tvoří 66 

fotovoltaických panelů s výkonem 455 Wp a třífázový hybridní měnič. Vyrobená elektrická 

energie bude primárně využívána pro vlastní spotřebu v místě výroby, přičemž případné 

přebytky budou nejprve ukládány do bateriového úložiště a zbývající část bude dodávána do 

distribuční sítě. Podrobnosti k realizaci jsou uvedeny v technické specifikaci Příloha č.1, ve 



vzájemně schváleném rozsahu. Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr, který je 

přílohou této smlouvy. 

2.2  Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel 

se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD. 

2.3  Objednatel se dohodnul se zhotovitelem na realizaci díla před uzavřením této 

smlouvy. V souvislosti s tím zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem 

a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 

provedení díla nezbytné. Dále potvrzuje, že jako odborná firma neshledává žádných rozporů 

a nedostatků, které by mohly realizaci ohrozit či narušit. 

 

III. Kvalitativní podmínky 

 

3.1  Požadovaná kvalita je vymezena mimo jiného i obecně závaznými právními předpisy, 

hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji 

pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s 

podobnými díly, případně vlastnosti lepší. 

3.2 Dodavatel prací se zavazuje vykonávat výše uvedené činnosti souladu s veškerou 

platnou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

IV. Dodací podmínky 

 

4.1  Záruční doba: 24 měsíců na práce provedené zhotovitelem.         

4.2  Zhotovitel poskytuje na stavební část díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy záruku 

v délce 24 měsíců.  Na dodané technologie, výrobky poskytuje zhotovitel záruku na dobu 

určenou podle výrobce, nejméně však na dobu 24 měsíců; pro případ, že má být dodána 

technologie s kratší záruční dobou než 24 měsíců, podléhá taková instalace předchozímu 

schválení ze strany objednatele, jinak bude záruku poskytovat sám zhotovitel. Záruční doba 

počíná běžet předáním a převzetím dokončeného. 

4.3  Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit 

provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle 

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je 

povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné 

funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). 

4.4  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, 

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, 



hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.       

 

V. Staveniště 

 

5.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání 

staveniště se dohodne písemně při podpisu smlouvy o dílo. 

5.2  Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou 

osobou zajistí zhotovitel. 

5.3  Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště. 

5.4  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby 

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést 

prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.  

5.5  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za 

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování 

pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve 

vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

5.6  Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli  případně 

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo 

škodu odstranit na své náklady. 

5.7  Objednatel kontroluje provádění prací stavby, má přístup na všechna pracoviště 

zhotovitele, kde jsou zpracovávány  nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

5.8  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

5.9  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

VI. Technický dozor investora 

 

7.1  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 

zejména sledovat, zda práce jsou prováděny vzájemně schváleným způsobem, podle 

smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 

neprodleně upozornit. 



7.2  Pracovník objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn 

seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání 

staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a 

nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je 

oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti, organizované nadřízeným 

orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění 

vad, kontroluje vyklizení staveniště. 

7.3  Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 

přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí 

způsobení škody. 

7.4  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlené opatření k odstranění 

vytknutých závad a odchylek. 

 

VII. Cenové podmínky 

 

8.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. Cena za dílo je cena maximální a je platná 

po celou dobu realizace díla.  

Cena činí: 

Cena bez DPH         2 313 628,- Kč   

DPH             485 861,12 Kč       

Cena vč. DPH              2 799 489,88 Kč 

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu 

SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla 

vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů 

dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této 

smlouvy předvídat. 

8.3  Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené                

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla       

v cenové úrovni k datu provádění a předání díla. 

8.4  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla 

vyplývající z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo                         

z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen 

použitých pro návrh ceny díla  a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a 



předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto 

změn a na jejich úhradu. 

8.5  Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou 

v plné výši po celou dobu plnění. 

 

VIII. Čas plnění, lhůty 

 

9.1  Doba výstavby:    15     dnů   

       Zahájení prací: 24. 11. 2025   

Dokončení prací: 7. 12. 2025  

 

9.2  V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší 

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby 

dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín 

dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat 

objednatele a provede záznam do stavebního deníku.  

9.3  V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů 

uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj 

smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1. 

9.4  Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení. 

9.5  Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 

posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech 

vzniklých při realizaci díla jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků. 

 

IX. Financování 

 

10.1  Podkladem pro placení je faktura-daňový doklad. 

10.2 Fakturace bude probíhat po předání díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis 

provedených prací a  po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž 

součástí jsou soupisy  provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce 

jsou se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem 

převzetím a předání díla nebo jeho dílčí části. 



10.3  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo            

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 

peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své  újmě, 

odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede 

jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k 

soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.  

10.6.  Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

 

X. Odstoupení od smlouvy 

 

11.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

11.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

11.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně                    

s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

11.4  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

11.5  Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované 

vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání 

podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a 

nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

11.6  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, 

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

11.7  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 



- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou   

fakturu“, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodou 

jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 

XI. Odevzdání a převzetí díla 

 

12.1  Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli. 

12.2  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny                

v předávacím protokole s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po 

podpisu předávacího protokolu v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout 

převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla.  

12.3  Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na 

objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na 

stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do 

okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem. 

12.4  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

XII. Odpovědnost za vady díla 

 

13.1  Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 

 a) při přejímce, 

 b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby. 



13.2  Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné 

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. 

13.3  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit. 

13.4  Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamací písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 

důvodů reklamaci neuznává.  

13.5  Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel 

povinen vadu odstranit do 30 dnů po jejím uplatnění.  

13.6  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

13.7  V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat.  

 

XIII. Smluvní pokuty 

 

14.1  Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

14.2  Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 

% z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.3    Případně vzniklé škody a jejich náhrada není uplatněním smluvních pokut dotčena. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

 

15.1  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

15.2  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

                                                                       

         

 



V Kašperských Horách, dne       

 

                            

 

 

 

   ………………………………………..                                                  ……………………………………..

 Mgr. Josef Hais                         Martin Hruška 

  ředitel Muzea Šumavy Sušice                                                                  jednatel společnosti 

          


