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[bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 
zastoupená: 				MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice
se sídlem: 				Purkyňova 279, 666 01 Tišnov 
IČO: 					44947909
plátce DPH:				NE
bankovní spojení (číslo účtu): 		
ID datové schránky:			

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Okna M&L s.r.o.
zastoupená: 				Lukášem Homolou, jednatelem společnosti a 							Miroslavem Vošmerou, jednatelem společnosti
se sídlem:				Jihlavská brána 6/2, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město
IČO: 					08387770
DIČ: 					CZ08387770
plátce DPH:				ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 113281
bankovní spojení (číslo účtu):		
telefon:					
						
e-mail:					
						
ID datové schránky:			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Toc383117510]
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem Výměna oken a dveří v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p. o., sp. zn. zadavatele: NTVO0825 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
[bookmark: _Toc380671100]

[bookmark: _Toc383117511]PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: Výměna oken a dveří v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p. o. (dále jen „Dílo“). 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH.
[bookmark: _Toc380671101]
PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo podle podmínek sjednaných Smlouvou; a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

7. Dílo je blíže specifikováno v soupisu oken a dveří, technické zprávě a pohledu č. 1 a pohledu č. 2, které tvoří přílohu Smlouvy.

8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: zlepšení tepelně-izolačních a akustických vlastností budovy, zvýšení bezpečnosti a funkčnosti oken a dveří a současně estetické modernizace objektu.

9. [bookmark: _Ref133479522]Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
9.1. provedení zaměření oken a dveří;
9.2. zpracování realizační dokumentace, případné úpravy realizační dokumentace na základě pokynu Objednatele;
9.3. vybourání a demontáž stávajících oken a dveří vč. jejich součástí (např. parapetů), jejich odvoz a likvidace;
9.4. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
9.5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
9.6. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
9.7. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
9.8. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
9.9. [bookmark: _Hlk7441187]zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude‑li ustanoven, (dále jen „koordinátor BOZP“);
9.10. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
9.11. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
9.12. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
9.13. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
9.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli.

10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

11. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

12. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 

13. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

14. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

15. Realizační dokumentaci zpracovanou Zhotovitelem bude schvalovat Objednatel. Realizaci výměny může Zhotovitel zahájit až po písemném odsouhlasení realizační dokumentace Objednatelem.

16. [bookmark: _Ref433114869]Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.


[bookmark: _Toc383117513]CENA

17. Cena za provedení Díla činí 1 751 531,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v soupisu oken a dveří (ve Zhotovitelem oceněném soupisu oken a dveří), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

18. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.

19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty činnosti specifikované v odstavci 9 Smlouvy, mimo jiné:
19.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
19.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 63 Smlouvy;
19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy;
19.7. všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

20. V případě změn závazku je Zhotovitel povinen na základě dohody Smluvních stran zpracovat bez zbytečného odkladu přesný soupis všech změn závazku ze Smlouvy, které je nutné provést, jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 22 Smlouvy včetně změnového listu (dále jen „Změnový list“), a tento Změnový list předložit Objednateli ke schválení. Součástí Změnového listu bude také odůvodnění změn závazku a popis příčin, které potřebu změn závazku vyvolaly. Smluvní strany jsou povinny ke Změnovému listu uzavřít v přiměřené lhůtě dodatek ke Smlouvě. Změnový list bude přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany jsou oprávněny se dohodnout, že k více Změnovým listům bude uzavřen jeden dodatek ke Smlouvě. Změna závazku dle tohoto odstavce je účinná uveřejněním příslušného dodatku ke Smlouvě v registru smluv dle podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto odstavce na základě dodatku ke Smlouvě, který byl uveřejněn v registru smluv podle Zákona o registru smluv, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

21. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem zpracovanému Změnovému listu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli.

22. [bookmark: _Ref126139954]Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při ocenění změn závazku ze Smlouvy:
22.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
22.2. v případě snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci snížení ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
22.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS nebo RTS;
22.4. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS nebo RTS, použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
Zhotovitel může ocenit změnu závazku ze Smlouvy i pro Objednatele výhodněji, než je stanoveno v tomto odstavci. Jakékoli změny V souvislosti se změnou rozsahu Díla může dojít ke změně termínu plnění, který však musí být přiměřený s ohledem na změnu rozsahu Díla.

23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

25. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě faktury (dále jen „Faktura“), kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

26. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 

27. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

28. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

29. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

30. [bookmark: _Hlk2008076]Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.

31. [bookmark: _Hlk2008132][bookmark: _Hlk2008165]Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

32. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

33. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

34. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

35. [bookmark: _Hlk2008336]Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené Faktury.

36. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

37. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 65 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.


[bookmark: _Toc380671102][bookmark: _Toc383117514][bookmark: _Ref2074495]MÍSTO PLNĚNÍ

38. [bookmark: _Ref456630345]Místo plnění je Přístavba Nemocnice Tišnov, p. o., Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

[bookmark: _Ref397341966]TERMÍNY PLNĚNÍ

39. [bookmark: _Ref7435804]Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:

39.1. [bookmark: _Ref133583391]termín předání realizační dokumentace ke schválení Objednateli: do 14 dnů od účinnosti Smlouvy;
39.2. [bookmark: _Ref77246722][bookmark: _Ref133583411]termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 3 měsíců od schválení realizační dokumentace Objednatelem.
[bookmark: _Ref391889452][bookmark: _Ref447182198]
40. Dílo lze realizovat po částech, nicméně předáno bude jako celek.

41. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 39 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou

42. [bookmark: _Ref391889466]Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 39 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

43. Termíny plnění podle odstavce 39 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. Dodatek musí být uzavřen analogicky v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.


STAVENIŠTĚ

44. [bookmark: _Toc305061156][bookmark: _Toc305060662]Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

45. [bookmark: _Toc305060862][bookmark: _Toc305061356]Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

46. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

47. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

48. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

49. [bookmark: _Toc305061165][bookmark: _Toc305060671]Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

50. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

51. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

52. [bookmark: _Toc380671107][bookmark: _Toc305061176][bookmark: _Toc305060682]Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 65 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.


PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

53. [bookmark: _Ref501495121]Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS, a to do 5 pracovních dnů. 
[bookmark: _Toc305060732][bookmark: _Toc305061226][bookmark: _Ref396398181]
54. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

55. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast zástupce Zhotovitele, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

56. [bookmark: _Ref397513842]Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem nebo TDS použité materiály.

57. Objednatel nebo TDS nebo autorský dozor (dále jen „AD“) je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
57.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla;
57.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
57.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
57.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

58. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.

59. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

60. [bookmark: _Ref397411033]Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod vyjma neděle a státní svátky. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

61. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

62. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání alespoň 5 pracovních dnů předem.

63. [bookmark: _Ref392063031]Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, tj. zejména:
63.1. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
63.2. návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.

64. V případě, že platné a účinné právní předpisy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli.

65. [bookmark: _Ref391909747][bookmark: _Ref500863948]Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému užívání funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

66. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

67. [bookmark: _Ref391906151]V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 39 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

68. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v příslušném Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu příslušného Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

69. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

70. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


[bookmark: _Toc383117519]NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
[bookmark: _Toc380671108]
71. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

72. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 65 Smlouvy.

73. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


[bookmark: _Toc383117520]VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

74. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

75. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 65 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

76. Dílo bude vadné, nebude-li:
76.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
76.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
76.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
76.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

77. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

78. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

79. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

80. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

81. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

82. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

83. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.

84. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.

85. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

86. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
86.1. [bookmark: _Ref391991533][bookmark: _Ref397413113]zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
86.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
86.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

87. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 86.1 Smlouvy za odstranění vady.

88. [bookmark: _Ref391979870][bookmark: _Ref397418466]Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději druhý den od oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. Havárií se rozumí takový stav, kdy je znemožněno užívat dílo.

89. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

90. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

91. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

92. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
[bookmark: _Toc380671111]

[bookmark: _Toc383117523]SANKCE

93. [bookmark: _Toc383117525]Poruší-li Zhotovitel povinnost předat realizační dokumentaci ke schválení Objednateli nebo předat Dílo Objednateli v době sjednané podle 39 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

94. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 86.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

95. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 88 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 88 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

96. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

97. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo předpisy požární ochrany (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
97.1. 50 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
97.2. 10 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
97.3. 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
97.4. 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

98. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 53, 113 nebo 114, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

99. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

100. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

101. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

102. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.
[bookmark: _Toc380671112]

[bookmark: _Toc383117524]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

103. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

104. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
104.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním realizační dokumentace ke schválení Objednateli o více než 14 dnů nebo
104.2. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 1 měsíc nebo
104.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla po dobu alespoň 1 měsíce nebo
104.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo
104.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 53, 113 nebo 114  Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo
104.6. [bookmark: _Hlk2073438]ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 107 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

105. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 106 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

106. [bookmark: _Ref433128014]Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 63 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.


PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

107. [bookmark: _Ref380406284]Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

108. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

109. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

110. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

111. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

112. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.


POJIŠTĚNÍ

113. [bookmark: _Ref391989464]Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

114. [bookmark: _Ref391989475]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

115. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.


[bookmark: _Toc383117526]OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

116. Tvoří-li Zhotovitele více osob (v případě, kdy v rámci Řízení veřejné zakázky podalo nabídku více dodavatelů společně), platí následující:
116.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
116.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
116.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele, nestanoví-li smlouva o společnosti osob tvořících Zhotovitele, a která byla předložena Objednateli, jinak.

117. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

118. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

119. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

120. [bookmark: _Hlk1738827][bookmark: _Hlk2074453]Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

121. [bookmark: _Hlk1738904]Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

122. [bookmark: _Hlk1738918]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

123. [bookmark: _Hlk1738930]Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

124. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

125. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

126. [bookmark: _Hlk1738974]Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

127. [bookmark: _Hlk1738987]Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

128. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný oprávněnou osobou Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.
[bookmark: _Toc380671114]


SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

129. Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy osoby se zdravotním postižením.

130. Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci Díla dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem Díla veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může to být považováno jako podstatné porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy.

131. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění související s předmětem Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele.

132. Objednatel preferuje, aby výstupy ze Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění předávány v elektronické podobě, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

133. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené v Řízení veřejné zakázky.

134. Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku rovněž i na své poddodavatele.

135. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR.


[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

136. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

137. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

138. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

139. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

140. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.


Přílohy

Příloha č. 1 [bookmark: _Ref446423362][bookmark: _Ref383095354]Položkový rozpočet
Příloha č. 2 [bookmark: _Ref207288313]Technická zpráva
Příloha č. 3 [bookmark: _Ref207288619]Pohled č. 1 – stávající stav
Příloha č. 4 [bookmark: _Ref207288632]Pohled č. 2 – stávající stav



V Tišnově dne …………………………..		            V Tišnově dne …………………………………..






_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel



						            V Tišnově dne …………………………………..
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	Stránka 37 z 37
Příloha č. 1
Smlouvy

Položkový rozpočet
	Specifikace nových oken a dveří

	okno/dveře - typ
	otevírání
	umístění 
	č.dveří místnosti
	rozměr  stavebního otvoru
	pozice
	poznámky / umístění
	dodání a montáž sítí proti hmyzu
	Cena v Kč bez DPH*
	výše DPH v %
	Cena v Kč včetně DPH

	dvoukřídlé
	[image: ]
	archív
	401
	1,49 x 1,45 
	1
	4 NP
	ano
	17869
	21
	21621,49

	dvoukřídlé
	[image: Obsah obrázku text, software, počítač, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba věž
	 
	1,50 x 1,45
	2
	4 NP
	ano
	17930
	21
	21695,3

	dvoukřídlé
	[image: Obsah obrázku text, software, počítač, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kancelář IT
	403
	1,51 x 1,48
	3
	4 ks / 4 NP
	ano
	18173
	21
	21989,33

	NENÍ PŘEDMĚTEM
	[image: Obsah obrázku text, software, řada/pruh, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	NENÍ PŘEDMĚTEM
	 
	 
	4
	NENÍ PŘEDMĚTEM
	 
	 
	 
	 

	jednokřídlé
	[image: Obsah obrázku software, text, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba
	 
	1,93 x 1,16
	5
	3 NP
	ano
	18781
	21
	22725,01

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	lékařský pokoj 
	313
	1,95 x 2,33
	6
	3 NP
	ano
	26014
	21
	31476,94

	dveře balkon
	[image: ]
	lékařský pokoj 
	313
	2,00 x 0,70
	7
	3 NP
	ne
	13251
	21
	16033,71

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	lékařský pokoj
	312
	1,47 x 2,37
	8
	3 NP
	ano
	23340
	21
	28241,4

	trojdílné
	[image: ]
	šatna žáci
	311
	1,47 x 2,37
	9
	3 NP
	ano
	23340
	21
	28241,4

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	lékařský pokoj 
	315
	1,92 x 2,32
	10
	3 NP
	ano
	25771
	21
	31182,91

	trojdílné
	[image: ]
	lékařský pokoj
	316
	1,92 x 2,32
	11
	3 NP
	ano
	25771
	21
	31182,91

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku software, text, Počítačová ikona, snímek obrazovky

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	šatna
	317
	1,00 x 1,93
	12
	3 NP
	ano
	17808
	21
	21547,68

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kancelář soc. prac.
	318
	1,00 x 1,93
	13
	3 NP
	ano
	17808
	21
	21547,68

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku software, Počítačová ikona, Multimediální software, text

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kancelář soc. prac.
	318
	1,00 x 1,93
	14
	3 NP
	ano
	17808
	21
	21547,68

	Jednodílné
	[image: ]
	kancelář ved. provozu
	319
	1,00 x 1,93
	15
	3 NP
	ano
	17808
	21
	21547,68

	trojdílné
	[image: ]
	šatna
	320
	1,92 x 2,30
	16
	3 NP
	ano
	25649
	21
	31035,29

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	šatna
	321
	1,93 x 2,30
	17
	3 NP
	ano
	25649
	21
	31035,29

	trojdílné
	[image: ]
	šatna
	321
	1,90 x 1,97
	18
	3 NP
	ano
	23339
	21
	28240,19

	trojdílné
	[image: ]
	šatna
	321
	1,90 x 1,94
	19
	3 NP
	ano
	23339
	21
	28240,19

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, Multimediální software, Počítačová ikona, řada/pruh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	sklad
	322
	1,90 x 1,94
	20
	3 NP
	ano
	23339
	21
	28240,19

	dvojdílné
	[image: Obsah obrázku text, software, počítač, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	šatna
	323
	1,50 x 1,20
	21
	3 NP
	ano
	16411
	21
	19857,31

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba
	 
	1,50 x 2,07
	22
	3NP
	ano
	21698
	21
	26254,58

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	WC
	328
	0,73 x 0,52
	23
	2 ks / 3 NP okna do světlíku
	ano
	15195
	21
	18385,95

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	WC
	327
	0,73 x 0,52
	24
	2 ks / 3 NP okna do světlíku
	ano
	15195
	21
	18385,95

	dvojdílné
	[image: Obsah obrázku software, text, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	ředitelna sklad
	212
	1,56 x 2,38
	25
	2 NP
	ano
	23947
	21
	28975,87

	čtyřdílné
	[image: Obsah obrázku software, text, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	ředitelna sklad
	212
	1,56 x 2,93
	26
	2 NP
	ano
	27291
	21
	33022,11

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	ředitelna
	212
	1,93 x 2,32
	27
	2 NP
	ano
	25831
	21
	31255,51

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	sekretariát
	211
	1,46 x 2,46
	28
	2 NP
	ano
	23826
	21
	28829,46

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	sekretariát kuch.
	211
	1,45 x 2,40
	29
	2 NP
	ano
	23400
	21
	28314

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tech. náměstek
	215
	1,93 x 2,32
	30
	2 NP
	ano
	25831
	21
	31255,51

	dvojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Počítačová ikona, řada/pruh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	ekon. náměstek
	216
	1,90 x 1,80
	31
	2 NP
	ano
	22489
	21
	27211,69

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	hlavní sestra
	217
	0,88 x 1,77
	32
	2 NP
	ano
	16107
	21
	19489,47

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	hlavní sestra
	217
	0,99 x 1,92
	33
	2 NP
	ano
	17687
	21
	21401,27

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	mzdová účtárna
	218
	1,82 x 1,00
	34
	2 NP
	ano
	17140
	21
	20739,4

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	mzdová účtárna
	218
	1,87 x 1,00
	35
	2 NP
	ano
	17140
	21
	20739,4

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kanc. pojišťovny
	219
	1,93 x 1,00
	36
	2 NP
	ano
	17808
	21
	21547,68

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	pokladna
	220
	1,93 x 2,30
	37
	2 NP
	ano
	25710
	21
	31109,1

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	zasedačka kuchyňka
	222
	1,92 x 231
	38
	2 NP
	ano
	25710
	21
	31109,1

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	zasedací místnost
	222
	1,88 x 1,99
	39
	2 NP
	ano
	23522
	21
	28461,62

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, Multimediální software, Počítačová ikona, řada/pruh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	sklad
	223
	1,87 x 1,97
	40
	2 NP
	ano
	23340
	21
	28241,4

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, Multimediální software, Počítačová ikona, řada/pruh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kancelář auditora
	224
	1,87 x 1,97
	41
	2 NP
	ano
	23340
	21
	28241,4

	dvojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Počítačová ikona, řada/pruh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	schodiště
	 
	2,74 x 1,50
	42
	2 NP
	ano
	34875
	21
	42198,75

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	WC
	209
	0,70 x 0,50
	43
	2 NP okna do světlíku
	ano
	7294
	21
	8825,74

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	WC
	209
	0,70 x 0,50
	44
	2 NP okna do světlíku
	ano
	7294
	21
	8825,74

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	WC
	208
	0,70 x 0,50
	45
	2 NP okna do světlíku
	ano
	7294
	21
	8825,74

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	WC
	208
	0,70 x 0,50
	46
	2 NP okna do světlíku
	ano
	7294
	21
	8825,74

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba
	 
	1,46 x 2,05
	47
	2 NP
	ano
	21334
	21
	25814,14

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kuchyň
	108
	0,72 x 0,87
	48
	1 NP
	ano
	9664
	21
	11693,44

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kuchyň
	108
	0,75 x 0,83
	49
	1 NP
	ano
	9603
	21
	11619,63

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, Multimediální software, Počítačová ikona, řada/pruh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	jídelna
	110
	1,06 x 2,02
	50
	1 NP
	ano
	18720
	21
	22651,2

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba
	 
	1,93 x 1,16
	51
	2 NP
	ano
	18781
	21
	22725,01

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	1,46 x 2,39
	52
	1 NP
	ano
	23400
	21
	28314

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	1,15 x 2,40
	53
	1 NP
	ano
	21577
	21
	26108,17

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	1,45 x 2,39
	54
	1 NP
	ano
	23340
	21
	28241,4

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	1,17 x 2,40
	55
	1 NP
	ano
	21699
	21
	26255,79

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	1,46 x 2,37
	56
	1 NP
	ano
	23279
	21
	28167,59

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	1,16 x 2,39
	57
	1 NP
	ano
	21577
	21
	26108,17

	dvojdílné
	[image: Obsah obrázku text, software, počítač, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	2,00 x 1,49
	58
	1 NP
	ano
	21030
	21
	25446,3

	dveře
	[image: Obsah obrázku software, Počítačová ikona, Multimediální software, text

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	2,00 x 0,80
	59
	1 NP
	ne
	24687
	21
	29871,27

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	2,60 x 2,13
	60
	1 NP
	ano
	28749
	21
	34786,29

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	tělocvična
	112
	2,60 x 2,13
	61
	1 NP
	ano
	28749
	21
	34786,29

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, řada/pruh, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	sklad MTZ
	117
	2,60 x 2,13
	62
	1 NP
	ano
	28749
	21
	34786,29

	dvojdílné
	[image: Obsah obrázku text, software, počítač, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	prádelna
	173
	2,60 x 1,50
	63
	1 NP
	ano
	24920
	21
	30153,2

	dveře
	[image: Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	prádelna
	173
	2,00 x 0,80
	64
	1 NP
	ne
	24687
	21
	29871,27

	ventilační
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	prádelna
	173
	0,86 x 0,89
	65
	1 NP
	ano
	10636
	21
	12869,56

	Jednodílné
	[image: Obsah obrázku text, software, řada/pruh, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	prádelna
	173
	0,87 x 0,56
	66
	1 NP
	ano
	8692
	21
	10517,32

	čtyřdílné
	[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	prádelna
	173
	0,90 x 4,25
	67
	1 NP
	ano
	36760
	21
	44479,6

	dveře
	[image: Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	patologie
	174
	2,00 x 1,20
	68
	1 NP
	ne
	24687
	21
	29871,27

	pětidílné
	[image: Obsah obrázku software, text, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	sklad
	118b
	2,40 x 5,00
	69
	1 NP
	ne
	103776
	21
	125568,96

	čtyřdílné
	[image: Obsah obrázku software, Multimediální software, Počítačová ikona, řada/pruh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba elektroléčba
	119
	2,15 x 2,85
	70
	1 NP
	ano
	30390
	21
	36771,9

	dveře
	[image: Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	sklad
	012
	2,00 x 1,00
	71
	1 NP
	ne
	24572
	21
	29732,12

	dveře
	[image: Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	údržba
	011
	2,00 x 0,80
	72
	1 NP
	ne
	24572
	21
	29732,12

	dveře vchodové automatické
	[image: Obsah obrázku text, software, Počítačová ikona, Multimediální software

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba
	 
	1,37 x 2,05
	73
	1 NP
	ne
	120125
	21
	145351,25

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku software, snímek obrazovky, Multimediální software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	chodba
	 
	1,45 x 2,05
	74
	1 NP
	ano
	21273
	21
	25740,33

	trojdílné
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, text, software, Počítačová ikona

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	strojovna výtahu
	 
	1,25 x 0,62
	75
	4 NP
	ne
	11366
	21
	13752,86

	dveře vchodové
	[image: Obsah obrázku software, Počítačová ikona, Multimediální software, text

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	kuchyň
	 
	2,00 x 0,90
	76
	1 NP
	ne
	24681
	21
	29864,01



* Cena zahrnuje veškeré činnosti popsané v technické zprávě a obchodních a platebních podmínkách, zejména tedy vybourání a demontáž stávajících oken a parapetů, jejich odvoz a likvidaci, dále dodávku, osazení a montáž nového okna, nutné stavební úpravy, dodávku a montáž vnitřních plastových parapety, dodávku a montáž sítí proti hmyzu, jsou-li požadovány, vybourání a demontáž stávajících dveří, jejich odvoz a likvidaci, dodávku, osazení a montáž nových dveří, nutné stavební úpravy.
Příloha č. 2 
Smlouvy

Technická zpráva

Výměna oken a dveří v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p.o.
Všechna stávající okna v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p.o. jsou kastlová. Rozměr a umístění stávajících oken je popsán v pohledu č. 1 a pohledu č. 2.
Rozměr a umístění stávajících dveří je popsán v pohledu č. 1 a pohledu č. 2.
Předmětem uvedeného projektu je výměna stávajících oken a dveří za nová okna a dveře. Před započetím výměny oken a dveří provede zhotovitel zaměření a zhotoví realizační dokumentaci, realizaci výměny může zhotovitel zahájit až po písemném odsouhlasení realizační dokumentace objednatelem. Zhotovitel provede vybourání a demontáž stávajících oken a parapetů (vnějších i vnitřních), zajistí jejich odvoz a likvidaci. Zhotovitel provede vybourání a demontáž stávajících dveří, jejich odvoz a likvidaci.  
Požadavky na nová okna:
· Plastová (nekastlová);
· Zasklení izolačním trojsklem, Ug ≤ 0,5 W/m²K;
· Otevírání dovnitř;
· Barva bílá.
Součástí výměny každého okna je taktéž:
· Osazení a montáž okna;
· Nutné stavební úpravy (zejména zapravení, dozdění, vyrovnání, parozábrany, výmalba, atd…);
· Dodání a montáž vnitřních plastových parapetů ke každému oknu;
· Dodání a montáž sítí proti hmyzu, jsou-li požadovány dle soupisu oken a dveří.
Požadavky na nové dveře:
č. 7 Dveře balkonové
2,00 x 0,70 m, rám dveřní s prahem dovnitř otvíraný
křídlo dveřní dovnitř otvíravé
barva bílá
kování, okenní klika bezpečnostní 
zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

č. 59 Vchodové dveře (tělocvična)
2,00 x 0,80 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný
křídlo dveřní ven otvíravé
barva bílá
kování, klika/koule, 5x klíč
zasklení: ne – PVC deska bílá hladká
Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 64 Vchodové dveře
2,00 x 0,80 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný, pravé dveře
křídlo dveřní ven otvíravé
barva bílá
kování, klika/koule, 5x klíč
zasklení: ne – PVC deska bílá hladká
Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.


č. 68 Vchodové dveře
1200 x 2000 mm, rám dveřní s prahem ven otvíraný, levé dveře
křídlo dveřní ven otvíravé
barva bílá
kování, klika/koule, 5x klíč
zasklení: ne – PVC deska bílá hladká
Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.


č. 71 Vchodové dveře
1000 x 2000 mm, rám dveřní s prahem ven otvíraný, levé dveře
křídlo dveřní ven otvíravé
barva bílá
kování, klika/klika, 5x klíč
zasklení: ne – PVC deska bílá hladká
Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 72 Vchodové dveře
2,00 x 0,80 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný, levé dveře
křídlo dveřní ven otvíravé
barva bílá
kování, klika/klika, 5x klíč
zasklení: ne – PVC deska bílá hladká
Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 73 Automatické dveře (ze dvora)
1370 x 2050 mm, automatické kovové /plastové prosklené zasouvací dveře
Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 76 Vchodové dveře
2,00 x 0,90 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný, pravé dveře
křídlo dveřní ven otvíravé
barva bílá
kování, klika/koule, 5x klíč
zasklení: ne – PVC deska bílá hladká
Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

Součástí výměny každých dveří je taktéž:
· Osazení a montáž dveří;
· Nutné stavební úpravy (zejména zapravení, dozdění, vyrovnání, parozábrany, výmalba, atd…).
Zhotovitel musí v maximální možné míře zachovat stávající rozměr oken a dveří, konkrétní rozměry oken a dveří budou odsouhlaseny objednatelem v realizační dokumentaci.
Bližší informace, zejména tedy typ okna/dveří, otevírání, umístění, rozměr stavebního otvoru, jsou uvedeny v soupisu oken a dveří.


Příloha č. 3
Smlouvy

Pohled č. 1 – stávající stav


Pohled č. 1 – stávající stav je volnou přílohou Smlouvy, Smluvní strany odkazují na přílohu č. 11 dokumentace výběrového řízení, která je uveřejněná na profilu zadavatele v rámci Řízení veřejné zakázky




Příloha č. 4
Smlouvy

Pohled č. 2 – stávající stav


Pohled č. 2 – stávající stav je volnou přílohou Smlouvy, Smluvní strany odkazují na přílohu č. 12 dokumentace výběrového řízení ve znění VZD č. II, která je uveřejněná na profilu zadavatele v rámci Řízení veřejné zakázky.
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