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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

OBJEDNATEL 

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (ředitelství) 

nám. Svobody 40 

342 01 Sušice  

IČO: 00075116 

Zastoupený: Mgr. Josef Hais, Sušice – ředitel 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

 ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. 

 Pivovarská 4 

 250 65 Bořanovice 

 IČ: 49787454 

 DIČ:CZ49787454 

 Zastoupený: Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel společnosti 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

      Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování 

realizace stavby „MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE, DEPOZITÁŘ VOLŠOVY - Rekonstrukce stávajícího 

objektu a přístavba nového depozitáře“.  

Stávající objekt bývalé základní školy na pozemku p.č. st.79 bude revitalizován a budou provedeny 

veškeré potřebné stavební a technologické úpravy tak, aby objekt mohl plnohodnotně sloužit 

investičnímu záměru.  

Na pozemku 272/2 bude navržena novostavba splňující veškeré předpisy a metodiky na provoz 

depozitáře a v souladu s aktuální Územně plánovací dokumentací. Novostavba bude provozně a 

komunikačně propojena se stávajícím objektem. 

Kompletní stavba depozitáře musí v rámci dispozičního a funkčního řešení obsahovat místnosti 

specifikované v samostatném seznamu a potřebné technické a technologické zázemí, jehož rozsah se 

bude odvíjet na základě hmotového návrhu stavby. 

Součástí návrhu a projekčního řešení bude případně i specifikace nutnosti provedení přeložek sítí, 

nutnosti úprav dopravního napojení či nutnosti zajištění dalších měření a průzkumů, které budou 

zásadní pro další postup stavebního záměru a jejichž potřeba ve fázi zadání není známa. 

 

Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto výkonových fází: 

 

II.1 Stávající stavy 

II.2 Studie řešení objektu   

II.3 Žádost o vyjádření ke studii (územní plán města, odbor dopravy a architekt města) 

II.4. Dokumentace pro povolení stavby (DSP) 

II.5 Zajištění stavebního povolení 
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II.6 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)   

. 

 

III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy.  

III.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo, které je předmětem této smlouvy a 

spolupůsobit na plnění díla ve sjednaném rozsahu. 

 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
 

 

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo po samostatných částech v následujících lhůtách: 

 

IV.1 Stávající stavy    31.12.2025 

IV.2 Studie řešení objektu    31.12.2025  

IV.3 Žádost o vyjádření ke studii (územní plán města, odbor dopravy a architekt města) 

      31.12.2025 

IV.4. Dokumentace pro povolení stavby (DSP) 5 měsíců od podpisu smlouvy 

IV.5 Zajištění stavebního povolení  ve lhůtách veřejnoprávních orgánů a organizací 

IV.6 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  4 měsíce od nabytí právní zajištění stavebního povolení 

. 

 

V. CENA DÍLA 
 

 

V.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany dohodly cenu díla podle bodu II. 

        ve výši                          3 458 240 ,- Kč bez DPH 

           726 230,- Kč 21% DPH 
 

                    4 184 470,- Kč včetně 21 % DPH 

 

Slovy:ČtyřimilionyStoOsmdesátČtyřitisícČtyřistaSedmdesátkorunčeských včetně 21 % DPH. 

Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona o dani 

z přidané hodnoty v uvedené 21-ti procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen účtovat tuto 

zákonně upravenou DPH. 

 

Stávající stavy                                       216 140,- 

Studie řešení objektu                             345 824,- 

Žádost o vyjádření ke studii                    86 456,- 

Dokumentace pro povolení stavby     1 167 156,- 

Zajištění stavebního povolení                389 052,- 

Dokumentace pro provedení stavby    1 253 612,- 

 

Součástí nabídkové ceny nejsou veškeré průzkumy (radonový, geologický), jednotlivé stavební sondy, 

mapování stávajících stavů a podkladů od jednotlivých stávajících technologií, průkaz energetické 

náročnosti budovy, akustická měření a hluková studie, správní poplatky. 

 

 

VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
 
 
VI.1.  Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla jeho protokolárním předáním objednateli podle 

             od. IV.  
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VI.2.   V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení průzkumů, náleží mu úhrada za jejich 

zajištění. Před zajištěním těchto dílčích průzkumů předloží zhotovitel specifikaci rozsahu a ceny 

k odsouhlasení objednateli. 

 

VI.3.   Finanční platby budou objednatelem poskytnuty na podkladě faktur vystavených zhotovitelem. 

Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 20 kalendářních dnů po doručení 

platebních dokladů objednateli. 

 

VI.4.   Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení faktury 

- sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele, zápis v Obchodním rejstříku 

- předmět plnění a den splnění 

- cenu díla a částku k fakturaci 

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

- náležitosti pro daňové účely 

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele 

- spisová značka zápisu v obchodním rejstříku zhotovitele 

 

VI.5.   V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, 

adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, 

fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je 

objednatel oprávněn fakturu do data jejich smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen platební doklad opravit. U opraveného dokladu běží nová smluvní 

lhůta splatnosti dle článku VI.3. smlouvy. 

 

VI.6.  Nezaplacení faktury je podstatným porušením smlouvy, s nárokem zhotovitele na přerušení 

           provádění díla až do doby zaplacení a na úhradu všech nákladů, které mu do doby přerušení 

           prací prokazatelně vznikly. Prodloužení doby dokončení přejímky díla bude dohodnuto po 

           úhradě všech oprávněných nákladů v závislosti na možnostech zhotovitele. 

 

 

 

VII. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

VII.1.   Dílo bude splněno ukončením jeho poslední samostatné části. Smluvní strany se v této 

souvislosti dohodly, že zhotovitel bude dílo plnit a předávat objednateli postupně po 

samostatných částech ve lhůtách dle odst. IV. 

 

VII.2.   Za platné předání dokončené samostatné části díla dle bodu II.1. je považováno protokolární 

předání podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických k jejich 

protokolárnímu převzetí.  

 

VII.3.  Pro přechod vlastnického práva strany berou na vědomí platnost občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb., tj. postupný přechod prováděných prací zhotovitele do vlastnictví objednatele po 

samostatných částech díla vždy okamžikem jejich protokolárního předání objednateli podle 

odstavce IV. 

 

VII.4.  Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

doporučeními a technickými normami, které se na provádění vztahují jako celek. V případě, že 

nastane skutečnost, ve které může dojít k odchýlení od technických norem, je povinen 

zhotovitel o tomto informovat objednatele. Objednatel je oprávněn o tomto rozhodnout a 

popřípadě udělit souhlas k tomuto odklonu. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele tento 

odklon provést. 

 

VII.5.  Objednatel se zavazuje, že rozhodnutí související s plněním díla zhotovitelem učiní v nejkratší 

možné lhůtě tak, aby nebyl narušen časový průběh výstavby. 
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VII.6.  Pokud postup plnění prací při plnění smlouvy bude narušen právem třetí osoby, bude to 

objednatel i zhotovitel v součinnosti ihned řešit a případný dopad do smluvené doby plnění díla 

bude přiměřeně zásahu třetí osoby řešen dodatkem ke smlouvě.  

 

VII.7.  Změny a vícepráce požadované objednatelem oproti zadání, na základě, kterého byla tato 

smlouva uzavřena, lze sjednat dodatkem k této smlouvě.  Za vícepráce je považována činnost 

související s řešením okolností, které buď nebylo možno předvídat v průběhu plnění 

jednotlivých výkonových fází, nebo které nebyly smluvně dojednány. Zhotovitel je povinen 

vícepráce provést a objednatel uhradit. Veškeré vícepráce musí být předem objednatelem 

projednány se zřizovatelem a jím odsouhlaseny. 

 

 

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO 
 

 

 

VIII.1. Zhotovitel poskytuje na části díla záruku v délce 36-ti měsíců. Běh této záruční lhůty počíná 

vždy dnem protokolárního předání dané samostatné části díla objednateli. 

 

VIII.2. Zhotovitel zaručuje, že samostatné části díla budou mít od protokolárního předání po celou 

záruční dobu vlastnosti podle platných technických norem v době předání dokončeného díla 

objednateli, norem a předpisů, vztahujících se na předmět plnění zhotovitele jako celek. 

 

VIII.3. Objednatel bude při reklamaci eventuálních vad díla postupovat v souladu s občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

 

VIII.4. Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci smlouvy ve výši 10 000 000,- Kč. 

 

VIII.5.  Zhotovitel nenese odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou vyvstat ze stávajícího 

technického stavu objektu. 

 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 
 

 

IX.1.   Zhotovitel bude objednateli platit smluvní pokutu za prodlení s plněním samostatné části díla 

podle odst. II. této smlouvy v příslušných lhůtách podle odstavce IV. této smlouvy a to 0,05 % 

z finančního objemu smluvní ceny konkrétní části díla, specifikované v odstavci této smlouvy, a 

to za každý započatý den takového prodlení. 

 

IX.2.   Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury nebo zálohy v dohodnutém 

termínu dle odst. VI.3. této smlouvy, ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den 

prodlení. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

X.1.   Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb. 
 

X.2.   Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. pokládají 

porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení 

podstatné: 

- pokud dílo není prováděno v souladu s pokyny objednatele, závaznými normami a ostatními 

platnými předpisy  

- prodlení zhotovitele s dodáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy o více než 30 dnů 
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- prodlení objednatele se zaplacením faktur o více než 30 dnů 

V ostatním se má za to, že porušení smluvních povinností není podstatné. 

 

X.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích dodatků, bude uveřejněna 

v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

X.4.    Zhotovitel doložil své oprávnění k odbornému výkonu činností, které jsou předmětem této  

           smlouvy tím, že objednateli předložil Výpis z obchodního rejstříku a Osvědčení o autorizaci. 
 

X.5.   Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích obsažených v podkladech  

poskytnutých objednatelem k plnění díla nebo o skutečnostech, se kterými zhotovitel při plnění 

díla přišel do styku. Uvedené údaje jsou obchodním tajemstvím objednatele ve smyslu  

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Povinnost mlčenlivosti má zhotovitel i po skončení 

platnosti této smlouvy. 

 

X.6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tato smlouva samotná neobsahuje žádné obchodní   

tajemství. 
 

X.7.    Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autorů ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Ve znění 

pozdějších změn a doplňků požívají ochrany podle tohoto zákona. Jakékoliv změny díla je 

možné provádět pouze se souhlasem autora a při posouzení jejich dopadů v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších novel.  
 

X.8.    Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými  

           zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. 

 

X.9.   Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: 

a) za objednatele:    Mgr. Josef Hais,  ředitel organizace 

           

b)   za zhotovitele:    Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel společnosti 

 

X.10.  Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

a)    za objednatele:    Mgr. Josef Hais, ředitel organizace 

  

c) za zhotovitele:    Ing. Pavel Vinický 
       

 X.11.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva 

je vyhotovena ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.  

 

X.12. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

X.13.   Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v 

souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb."), nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. 

    Objednatel i zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném znění včetně všech  

obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb. 

                  Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb.; tuto smlouvu uveřejní objednatel. 
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V Sušici dne                                                       V Sušici dne  

 

 

Za objednatele:                                                                     Za zhotovitele:           

 

 

 

………………………………                                          ……………………………………  

        Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel 

 


