

## Stavební rozpočet - rekapitulace

| Název stavby: |     | Doba výstavby:                                                                |                        | Objednatel:           |                       |                      |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Druh stavby:  |     | Začátek výstavby:                                                             |                        | Projektant:           |                       |                      |
| Lokalita:     |     | Konec výstavby:                                                               |                        | Zhotovitel:           |                       |                      |
| Zpracoval:    |     | Zpracováno dne:                                                               |                        | Zpracováno dne:       |                       |                      |
| Objekt        | Kód | Zkrácený popis                                                                | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|               | 11  | Přípravné a přidružené práce                                                  | 0,00                   | 3 370,00              | 3 370,00              | 0,00                 |
|               | 13  | Hloubené vykopávky                                                            | 0,00                   | 54 872,01             | 54 872,01             | 0,00                 |
|               | 15  | Roubení                                                                       | 904,54                 | 21 479,04             | 22 383,58             | 0,08                 |
|               | 16  | Přemístění výkopku                                                            | 0,00                   | 59 612,93             | 59 612,93             | 0,00                 |
|               | 17  | Konstrukce ze zemin                                                           | 22 925,26              | 15 266,45             | 38 191,71             | 77,99                |
|               | 35  | Stoky                                                                         | 17 316,54              | 26 188,52             | 43 505,06             | 25,68                |
|               | 45  | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)         | 1 815,02               | 2 698,98              | 4 514,00              | 4,92                 |
|               | 721 | Vnitřní kanalizace                                                            | 135 889,03             | 74 975,48             | 210 864,51            | 1,60                 |
|               | 722 | Vnitřní vodovod                                                               | 74 396,88              | 102 303,64            | 176 700,52            | 0,38                 |
|               | 725 | Zařizovací předměty                                                           | 122 730,90             | 22 990,07             | 145 720,97            | 0,40                 |
|               | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    | 2 305,44               | 28 150,56             | 30 456,00             | 0,01                 |
|               | 83  | Potrubí z trub kameninových                                                   | 2 218,27               | 13 266,72             | 15 484,99             | 1,88                 |
|               | 89  | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                                  | 9 473,67               | 41 418,29             | 50 891,96             | 4,32                 |
|               | 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 120,87                 | 458,03                | 578,90                | 0,22                 |
|               | 94  | Lešení a stavební výtahy                                                      | 0,00                   | 5 284,99              | 5 284,99              | 0,00                 |
|               | 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      | 7 800,68               | 36 419,96             | 44 220,64             | 4,92                 |
|               | S   | Přesuny sutí                                                                  | 0,00                   | 4 038,90              | 4 038,90              | 0,00                 |
|               | M   | Ostatní materiál                                                              | 47 133,60              | 0,00                  | 47 133,60             | 7,80                 |
| Celkem:       |     |                                                                               |                        |                       | 957 825,27            |                      |