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S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen občanský zákoník) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo 
tohoto znění 

I. 

Smluvní strany 

1. Zhotovitel 

Název:   ELESTAV s.r.o. 

Sídlo:   Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupený:  Pavel Šmöger 
IČO:   25993046 

DIČ:    CZ25993046 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu   

tel. č.:   

e-mail:   

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18867 

(dále také jen „zhotovitel) 

a 

2. Objednatel 

Název:   Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

Sídlo:   Teplého 1526, 530 02 Pardubice 

Zastoupená:   brig. gen. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje 

IČO:   70885869 

DIČ:   není plátcem DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   

(dále také jen „objednatel“) 

II. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, stavební práce, a to 

rekonstrukci hlavního vstupu do budovy Hasičské stanice Vysoké Mýto, ve Vysokém Mýtě, ul. 
Gen. Svatoně č. p. 207, parc. č. 1525/1, k. ú. Vysoké Mýto (788228), a s tím související práce 

v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy (popis rekonstrukce) a příloze č. 2 (nacenění soupisu 

prací), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu. 

III.  

Doba a místo plnění 
1. Smluvní strany se dohodly, že předpokládané zahájení díla bude 5. 11. 2025. Dále se smluvní 

strany dohodly, že dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2026. 
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2. Místem provedení díla a místem jeho předání a převzetí je prostor před vstupem a vstup do budovy 

Hasičské stanice Vysoké Mýto ve Vysokém Mýtě, ul. Gen. Svatoně č.p. 207, parc. č. 1525/1, k.ú. 
Vysoké Mýto (788228). 

3. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  

IV. 

Cena díla 

1. Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové 
nabídky: 

 

Cena bez DPH  843 248,07  Kč  

DPH 21 %    177 082,09  Kč  

Cena celkem včetně DPH  1 020 330,16 Kč 

  

Slovy jedenmilióndvacettisíctřistatřicet. korun českých, šestnáct haléřů  

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením 
díla. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v článku V. této smlouvy. 

V. 

Změna ceny 

1. Změna ceny díla může nastat pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to: 

- v případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisů v době 
předání díla, 

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla a zhotovitel s jejich provedením 
souhlasí, 

- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření 

smlouvy známé a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

2. Odsouhlasit změny díla za objednatele, které mají vliv na cenu díla, je oprávněn pouze ředitel 
Hasičského záchranného sboru pardubického kraje, náměstek krajského ředitele pro ekonomiku nebo 
jeho zástupce. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Smluvená cena za dílo bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem 
po předání a převzetí díla. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 435 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat fakturu objednateli nejpozději následující kalendářní den po 

předání a převzetí díla. Součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol. 
3. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele, popřípadě ve formátu PDF/A do 

datové schránky objednatele ID DS:  nebo na e-mailovou adresu 

4. Lhůta splatnosti ceny díla se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch zhotovitele. 
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6. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí 
objednatel vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou 

fakturu s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku VI. odst. 4 této smlouvy. 
7. Faktura bude uhrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
8. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není 

objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednavateli zálohu. 

10. Na případné vícepráce bude zhotovitelem vystavena po uzavření dodatku ke smlouvě samostatná 
faktura. Případné méněpráce a jejich cena dle uzavřeného dodatku smlouvy dle čl. IX. této smlouvy 
bude promítnuta do vystavené faktury dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy, popř. dle ujednání v uzavřeném 
dodatku smlouvy. 

11. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, uvede tyto v předávacím 
protokolu, na základě této skutečnosti bude zhotovitelem na faktuře stanoveno zádržné ve výši 10 % 
z ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele o 
uvolnění zádržného, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol o předání a 
převzetí díla s termínem odstraněných vad a nedodělků. 

12. Objednatel tímto prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou 
ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, 
při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty). 

Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně 
daně z přidané hodnoty. 

13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty na účet příslušného správce daně, jestliže 
se zhotovitel stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ustanovení § 106 zákona o dani z přidané hodnoty. 

VII. 

Předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků v dohodnutém termínu a místě. 

2. K převzetí dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele, a to nejméně 3 (tři) pracovní dny 
před termínem zahájení předání díla. 

3. Součástí předání a převzetí díla bude i předání potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě 
použitých materiálů, záruční listy výrobků) nutných k používání díla dle platných technických 
norem. 

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit místo provedení díla a další 
prostory objednatele a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady, a to na svůj náklad. Zhotovitel 

je povinen doložit čestným prohlášením, že likvidace odpadů proběhla v souladu s platnými 
právními předpisy; doklad o tom, že odpady byly předány oprávněné osobě, která má platné povolení 
nakládat s předávanými odpady, vč. nebezpečných odpadů; kopie vážních lístků nebo faktur, na 
kterých bude uvedeno množství a katalogové číslo předávaného odpadu. 

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod. 

6. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
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VIII. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady 
vzniklé v průběhu záruční doby. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce v délce 60 měsíců a na dodané materiály 

a výrobky v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
okamžikem předání a převzetí díla. 

3. Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.  

4. Reklamace vad díla musí objednatel nahlásit zhotoviteli, a to kontaktní osobě 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 

reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, pokud klimatické 
podmínky, či předpisy a normy provádění díla umožní. Současně zhotovitel písemně oznámí 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní 
do 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Termín odstranění vad lze stanovit dohodnou 

smluvních strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a s navrženou dobou 
odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že vady musí být odstraněny v tzv. době obvyklé. 

IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém 

v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (včetně 
DPH) za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne obdržení reklamace, případně ve 

sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli 
v důsledku prodlení zhotovitele. 

3. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v předávacím 
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku 
prodlení zhotovitele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) 
bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České republiky 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou a jsou splatné do 14 
dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

6. Smluvní strany se dohodly, že případné uplatnění nároku na smluvní pokutu nebrání objednateli 

uplatnit právo na náhradu škody. 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. občanského 

zákoníku.  
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2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv 
ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10 dnů od vzniku 
podstatného porušení smlouvy. 

3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku 
III. této smlouvy o více jak 15 dnů.  

4. Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, 
že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté výši 
smluvní ceny. Náklady spojené s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti. 

XI. 

Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od 
doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. 

3. Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran musí být upraveny i veškeré případné méněpráce (neprovedené práce), 
vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu 

přiloženém k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájení jejich realizace zhotovitelem. 

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může 
požadovat odstranění takovýchto prací.  

4. Případné vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami z cenové nabídky zhotovitele. Nebudou-li 

práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v cenové nabídce zhotovitele, budou 
se oceňovat dle aktuální cenové soustavy ÚRS či RTS.  

XII. 

Ostatní ustanovení 
1. Po dobu provádění díla budou kontaktními osobami objednatele

kteří jsou oprávněni ke všem technickým úkonům týkajícím se plnění díla 
(předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, protokolární předání a převzetí díla 
včetně zajištění správních úkonů nezbytných pro provedení díla).  

2. Zhotovitele bude po dobu provádění díla zastupovat: 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré závazné technické normy a bezpečnostní 

předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností 
zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo ustanovení plynoucích 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanismů zhotovitele do areálu hasičské stanice 

Vysoké Mýto. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami provádění díla 

vzhledem k provozu v areálu objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění těchto podmínek. 
5. Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního vlivu 

na provoz hasičské stanice Vysoké Mýto. 

6. Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat 
průchodnost chodeb a výjezd požární techniky. 
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7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.  

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat s maximální mírou omezení rizika vzniku 
škody na majetku objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění závazku z této smlouvy nebude docházet k opožděné splatnosti 
faktur případným subdodavatelům, nelegálnímu zaměstnávání osob, porušování BOZP a 
nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí. Zhotovitel bude dále při plnění této 
smlouvy dbát na to, aby nedocházelo k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, 
sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených 
v příloze X směrnice č. 2014/24/EU. 

XIII. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při 

plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani 
je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, nebo o 
případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se 
budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci díla dle této 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před 
odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato 

smlouva okamžikem uveřejnění v registru smluv. 

2. Je-li tato smlouva sepsána v listinné podobě, je ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li tato smlouva sepsána elektronicky, 
obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí uveřejnění 
na své náklady objednatel. 

4. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto 
nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných 
právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru 
ustanovení neplatného, resp. neúčinného. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem. 
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 (popis rekonstrukce) a příloha č. 2 (nacenění soupisu 

prací). 
7. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně 

nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

Ve Vysoké Mýtě  dne 2.12.2025 V Pardubicích dne  

Za zhotovitele: Za objednatele: 

............................................................ 

                              Pavel Šmöger 
                           jednatel 

 ............................................................ 

brig. gen. Mgr. Aleš Černohorský 

ředitel Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Hasičská stanice - VYSOKÉ MÝTO 
 

REKONSTRUKCE HLAVNÍHO VSTUPU  
DO BUDOVY 

 

Místo realizace: 
Vstupní část vestibulu a plocha chodníku před vstupem hasičské stanice ve Vysokém Mýtě, ul. 

Gen.Svatoně 207, 566 01 Vysoké Mýto. 

Stavba umístěna na pozemku parc. č. st. 1525/1 o výměře 2818 m2, katastrální území [788228] 

Vysoké Mýto 

 

Vlastník nemovitosti: 

HZS Pardubického kraje,  

ul. Teplého 1526, 530 02 Pardubice 

IČO: 70885869 

 

Popis místa: 

Stavebně technický stav budovy HS Vysoké Mýto odpovídá době užívání s výstavbou vstupu 

v 80. letech 20.století. Stav původní konstrukce vstupního proskleného zádveří je na hranici 

havarijního stavu. Prosklený portál do zádveří budovy má již zkorodované železné rámy, 

netěsnící AL lišty, je v provedení s jednoduchým zasklením. Původní přístupová plocha 

z betonové dlažby je vydrolená a degradována dlouhodobým působením povětrnostních vlivů. 

 

Předpokládaný termín realizace – od 5.11.2025 do 30.4.2026 
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAVU 

 

 

Pohled na stávající prosklenou část vstupního vestibulu HS Vysoké Mýto,  

z ul. Gen.Svatoše č.p. 207 

 

 

Pohled na plochu chodníku, ul. Gen. Svatoše před vstupem HS V. Mýto 
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NÁVRH REKONSTRUKCE HLAVNÍHO VSTUPU DO BUDOVY 

 

Výměna svislé rámové stěny (vel. š. 4,980 m, v. 3,710 m), z Al profilů, RAL 7016, prosklení fixní, 

bezpečnostní izolační dvojsklo (Ug= 0,6 W/m2K), s vchodovými dvoukřídlými dveřmi, otevíravé ven, 

levé, kování klika/klika, třídílný pant, samozavírač, el. zámek.  

Výměna proskleného zastřešení (pultová stříška), kotvená do bočních zdí a zadní atiky, vel. 4,980 m x 

2,576 m, z Al profilů, RAL 7016, fixní, bezpečnostní izolační dvojsklo (Ug= 0,6 W/m2K). 

Práce na rekonstrukci zaskleného vstupu obsahují: demontáž, odvoz a likvidaci původní prosklené 

konstrukce, úprava stávajícího základového prahu pro kotvení rámu svislé stěny do podlahy. Dovoz a 

montáž nové rámové prosklené konstrukce, včetně kotvení a zapravení do stávajících nosných zděných 

obvodových stěn a ŽB průvlaku, olištování, oplechování (v barvě RAL 7016) - klempířské práce 

(dilatační lemování stěn, u atiky, okapnice se žlábkem). Napojení dešť. svodu, přes lapač splavenin, 

trubkou vedenou v zemi podél soklové stěny (v délce 4,3 m) k nároží budovy HS, kde bude napojena 

do dešť. kanalizace v chodníku.  

Rekonstrukce chodníkové plochy před vstupem do objektu spočívá v rozebrání stávající bet.dlažby a 

obrubníků, výšková úprava poklopu bet. šachty, napojení odvodnění střech a dlážděných ploch do 

stávající dešť.kanalizace, provedení obrubníků a podkladní vrstvy pro pokládku nové zámkové dlažby, 

včetně, provedení doplňků izolace proti vodě, napojení na veřejný chodník a asf.plochu, odvoz a 

likvidaci odpadů). Výkaz výměr – viz příloha. 

 


