
DIAMO, s. p. x Ředitelství silnic a dálnic s. p. č. dohody Postupník: D350/87000/00680/25/00 
č. dohody Postupitel:

Dohoda o postoupení závazků z Pokynu č. 14 a Dodatku č. 1
č. smi. Objednatele: 02PA-000888, č. smi. Zhotovitele: MIROS24700082

(dále jen „Dohoda“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478 
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390, plátce DPH 
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Osoba oprávněná k jednání ve věci technických k plnění předmětu Smlouvy:

(dále jen „Postupitel“ nebo „ŘSD“) 

a

DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 000 02 739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
(dále jen „Postupník“ nebo „DIAMO“)

Týká se:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Osoba oprávněná k jednání ve věci technických k plnění předmětu Smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
faktury zasílat e-mailem na adresu:

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník “) tuto Dohodu o postoupení části 
smlouvy:
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Postupitel uzavřel dne 14. 6. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ") s MI Roads a.s. jako Společník 1 -  Správce se sídlem: Koželužská 
2450/4, 180 00 Praha 8; IČO, DIČ: 17331099, CZ17331099; Doprastav, a.s. jako 
Společník 2 se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČO, DIČ: 
31333320/2020372497, podnikající na území České republiky prostřednictvím 
odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav, a.s., 
organizační složka Praha, se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8; IČO/DIČ: 
49281429/CZ49281429 a Duna Aszfalt Zrt. jako Společník 3, se sídlem: 6060 
Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko, IČO, DIČ: cg: 03-10-100618 (dále jen 
„Zhotovitel“) Smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: 02PA-000888, č. sml. 
Zhotovitele: MIROS24700082 (dále jen „Smlouva o dílo"), na plnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla", ev. č. 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 327 121 2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby úseku 
dálnice D3 0312/I Kaplice nádraží -  Nažidla (dále jen „Stavba"). Postupník je 
s obsahem Smlouvy o dílo seznámen.

1.2. Dne 4. 3. 2025 vydal Správce stavby vůči Zhotoviteli pokyn č. 14 (dále jen „Pokyn č. 
14") k provedení Variace dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky 
ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky, jehož předmětem je realizace 
naložení a pře vozu části Zeminy specifikované v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo ze Staveniště na Odkaliště, tj. na plochy společnosti DIAMO k dalšímu 
využití, a to s předpokládaným celkovým cenovým dopadem ve výši 39 640 157,49 Kč 
bez DPH.

1.3. Postupitel uzavřel dne 3. 12. 2025 se Zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále 
jen „Dodatek č. 1"), na jehož základě byly mimo jiné vymezeny podmínky naložení a 
převezení Zeminy v souladu s Pokynem č. 14 včetně podmínek cenových.

1.4. Postupitel uzavřel dne 3. 3. 2025 s Postupníkem v souladu s ust. § 17e odst. 1. zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o spolupráci 
(dále jen „Smlouva o spolupráci"), kterou se:
- ŘSD mj. zavázalo bezúplatně převést právo hospodaření se zeminou 

uskladněnou na Staveništi v maximálním objemu 85 000 m3 na DIAMO za 
účelem provedení rekultivačních prací v lokalitě u obce Mydlovary a

- DIAMO mj. zavázalo nést náklady spojené s naložením a převozem zeminy, 
k níž na něj přejde právo hospodaření v souladu s odst. 1.4 Smlouvy o 
spolupráci, ze Staveniště na Odkaliště, kdy jednotková cena spojená 
s naložením této zeminy bude činit 11,27 Kč/T bez DPH a jednotková cena za 
převoz této zeminy bude činit 4,03 Kč/TKM Kč bez DPH. Celková 
předpokládaná cena za naložení a převoz zeminy tudíž činí 35.845.775,- Kč.

1.5. Dne 19. 11. 2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, jehož 
předmětem je mimo jiné:

- rozšíření předmětu Smlouvy o spolupráci o realizaci dalšího návozu zeminy;
- upřesnění celkového objemu zeminy v čl. 2.1 Smlouvy o spolupráci;
- upřesnění celkové předpokládané ceny za naložení a převoz Zeminy v čl. 2 

odst. 3 Smlouvy o spolupráci při zohlednění dohodnutých jednotkových cen a
- upřesnění závazků, které budou postoupeny z ŘSD na DIAMO po dokončení 

jednotlivých návozů zeminy.
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1.6. V článku 2.7. Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 se Postupitel zavázal touto 
Dohodou ve prospěch postupníka postoupit dle ustanovení § 1895 Občanského 
zákoníku závazky vyplývají smluvním stranám z Pokynu č. 14, a Dodatku č. 1, a to 
konkrétně (i) oprávnění k převzetí Zeminy převezené Zhotovitelem ze Staveniště na 
Odkaliště a (ii) povinnost uhradit Zhotoviteli veškeré náklady za naložení a převoz 
Zeminy ze Staveniště na Odkaliště (dále jen „Převáděné závazky"), a to v návaznosti 
na splnění Pokynu č. 14 ze strany Zhotovitele.

1.7. Postupitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě 
stanovené a je oprávněn tuto Dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.8. Postupník prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě 
stanovené a je oprávněn tuto Dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.9. Výrazy (slova či sousloví), jsou-li užívány s velkým počátečním písmenem, mají v 
Dohodě vždy stejný význam a stejný výklad, jak je stanoveno ve Smlouvě o spolupráci, 
ledaže je Dohodou výslovně určeno jinak.

II. PŘEDMĚT DOHODY
2.1 Postupitel dle Pod-článku 1.7 písm. b) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění 
Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky"), které jsou 
součástí Smlouvy o dílo, touto Dohodou postupuje Převáděné závazky na Postupníka, 
tedy (i) oprávnění k převzetí Zeminy převezené Zhotovitelem ze Staveniště na Odkaliště 
a (ii) povinnost uhradit Zhotoviteli veškeré náklady za naložení a převoz Zeminy ze 
Staveniště na Odkaliště ve výši stanovené v čl. 2.2 Dodatku č. 1 na Postupníka a 
Postupník s postoupením Převáděných závazků souhlasí a v celém rozsahu je od 
Postupitele přejímá.

2.2 Postupník bere na vědomí, že v důsledku tohoto postoupení se stane na místo 
Postupitele stranou Převáděných závazků, tedy včetně povinnosti uhradit Zhotoviteli 
namísto Postupitele veškeré náklady spojené s naložením a převozem Zeminy, k níž 
na něj přejde právo hospodaření podle čl. 1.4 Smlouvy o spolupráci ve znění dodatku 
č. 1, za cenových podmínek uvedených v čl. 2.2 Dodatku č. 1 a ve Smlouvě o spolupráci 
ve znění dodatku č. 1 .

2.3 Tato Dohoda představuje změnu závazku ze Smlouvy o dílo, která není změnou 
podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že k postoupení Převáděných závazků dle čl. 2.1 této 
Dohody dojde s účinností ke dni nabytí účinnosti této Dohody dle čl. 3.2 této Dohody, 
přičemž Převáděné závazky převádí (postupuje) Postupitel na Postupníka bezúplatně.

2.5 Touto Dohodou nedochází ke změně práv a povinností Postupitele a Postupníka mimo 
Převáděné závazky, ani tím nedochází a nedojde ke změně práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a vzniklé přede dnem účinnosti této Smlouvy. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že touto Dohodou 
nedochází k převodu žádných jiných pohledávek ani dluhů z Postupitele na Postupníka 
než těch, které tvoří Převáděný závazek a které jsou předmětem této Dohody. Smluvní 
strany se dohodly, že i v rozsahu Převáděných závazků nedochází ke změně osob 
Správce stavby a jeho asistentů, ani k omezení jejich pravomocí vyplývajících ze 
Smlouvy o dílo. Správce stavby a jeho asistenti vykonávají své činnosti v plném rozsahu 
dle původního znění Smlouvy o dílo, a to i vůči Postupníkovi.
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2.6 Postupitel se zavazuje předat Postupníkovi nejpozději do data účinnosti této Dohody 
dokumenty a informace, které se Převáděného závazku týkají.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3.2 Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dohody v registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění. Postupitel se zavazuje zaslat Dohodu 
k uveřejnění v registru smluv.

3.3 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Dohody, všestranně odsouhlasených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího souhlasu druhé smluvní 
strany převést svá práva anebo postoupit své pohledávky z této Dohody na třetí osobu.

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody a 
nahrazuje tak veškeré předchozí písemné či ústní dohody ve věci předmětu této 
Dohody mezi smluvními stranami uzavřené dříve.

3.6 Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
Postupník a, Postupitel obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.7 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této Dohody nebo jakékoli ustanovení této 
Dohody je nebo se stane neplatným, nevymahatelným, pak taková skutečnost 
neovlivní ostatní ustanovení této Dohody. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo 
nevymahatelný závazek takovým novým platným, vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného 
závazku.

3.8 Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve Dohodě použijí pouze v 
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3.9 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s 
uzavřením Dohody a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy, pokusu 
či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů.

3.10 Postupitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem Postupníka (státního 
podniku DIAMO) - viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

3.11 Postupník prohlašuje, že se seznámilo s Protikorupčním programem Postupitele (ŘSD) 
dostupným z webových stránek ŘSD.
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3.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p.
V ....  dne 11. 12.2025 10:01:56

podepsáno elektronicky 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V .... dne

podepsáno elektronicky
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram

Elektronický podpis - 08.12.2025 
Certifikát autora podpisu:
Jméno:
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Vydal: PostSignum Qualified CA 4
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