
SMLOUVA 

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-006109 

Číslo smlouvy konzultanta: 25069-01 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky: Aktualizace TES „D1 odpočívka Strančice km 14 P - Rozšíření o 
elektromobilitu pro nákladní dopravu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako 
„Smlouva“):

 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 

bankovní spojení:  

datová schránka:  

zastoupeno: 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „objednatel”) 

 

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, ředitel provozního úseku 

XXXXXXXXXXX, ředitel provozního úseku 

XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX

 

 

 

2. ŘSD-PP-MIN 2025, tvořená společníky 4roads 

s.r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku:  

právní forma:  

bankovní spojení:  

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 
a 

SATRA, spol. s r.o., společník 

 

 

Malá 542/3, Praha 6, 16200 

06327354 

CZ06327354 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2802328 

společnost s ručením omezeným 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

a 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
mailto:marek.halik@rsd.cz
mailto:jan.semerad@4roads.cz
mailto:pavel.paska@4roads.cz


Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9 

18584209 

CZ18584209 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3014 společnost 

s ručením omezeným  

XXXXXXXXXXXX, jednatel 

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 

45306605 

CZ45306605 

Městský soud v Praze, pod sp. zn. C 8073  

XXXXXXXXXXXX, jednatel 

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

40763439 

CZ40763439 

Městský soud v Praze pod sp. zn. C 2994 

XXXXXXXXXXXX, jednatel nebo  

XXXXXXXXXXXX, jednatel,  

nebo XXXXXXXXXXXXXXX, jednatel 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

- zpracování, projednání a dodání podrobné technické studie pro umístění odpočívky na dálnici D1 v km 14 na 

pravé straně včetně potřebné infrastruktury za účelem vybudování dobíjecích stanic pro osobní a nákladní 

elektromobilitu. 

Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. 

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 

dohodu. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 

Smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové 

práce pro malé zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2025“, číslo 01ST-001317, ev. číslo 

Věstníku veřejných zakázek Z2025-009100 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 

vykládány v tomto pořadí: 

1) Tato Smlouva 

2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)  

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku:  

právní forma:  

zastoupení:  

a 

AFRY CZ s.r.o., společník  

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupení: 

a 

Pontex, spol. s r.o., společník  

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zápis v obchodník rejstříku:  

zastoupení: 

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 



3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky 

4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky 

5) Rámcová dohoda 

6) Technické podmínky, mj. Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92 

Článek II. 

Cena za poskytování služeb 

1. Objednatel se zavazuje uhradit Konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 

následující výši: 

 

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této 

Smlouvy 

3. Cena plnění byla Konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 

odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. 

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k této dani. 

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je XXXXXXXXXXXX. 

Článek III. 

Harmonogram 

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 

Harmonogram této Smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4. 

Článek IV. 

Podmínky poskytování služeb 

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak. 

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

DUSP/PDPS D1 rekonstrukce odpočívky Skalka vpravo (4roads, 06/2023). Dokumentaci nad rozsah 

dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná 

povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné 

pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko. 

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 

zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v 

Rámcové dohodě. 

 

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH 

DPH v Kč 
Celková cena Služeb v Kč 

včetně DPH 

449 000 94 290 543 290 

(dále jen „cena plnění“). 
 
 



4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny (podmínky upřesňující 

rámec stanovený v Rámcové dohodě). 

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“. 

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 

upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 

ŘSD, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4. 

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za konzultanta XXXXXXXXXXXXXX 

8. Součástí plnění budou výstupy z činnosti Konzultanta v rozsahu dle Přílohy č. 1 Smlouvy včetně Soupisu služeb, 

které Konzultant Objednateli předá v termínech dle Přílohy č. 4 Smlouvy. 

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy u něj ani u jeho poddodavatelů neexistují okolnosti nebo 

záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 

Smluvních podmínek. Dozví-li se Konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele 

okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek. 

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 

V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 

osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 

objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 

smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem 

povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 

vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 

znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 

zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy. 

11. Faktury vystavené Konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo 

e-mailem na adresu XXXXXXXXX, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 

6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. 

PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody Objednatele, pokud je faktura ve formátu 

ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 

jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 

tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.  

mailto:posta@rsd.cz


3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 

Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 

Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Přílohu této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací 

Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem  

Příloha č. 3 Odměna a platba  

Příloha č. 4 Harmonogram 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy  

Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu  

Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 

originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý                   a 

srozumitelný. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 

SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

XXXXXX 
XXXXXXX 

Digitálně podepsal 

XXXXXXXXXXXXXX 

Datum: 2025.12.03 

11:47:52+01'00' 



Příloha č. 1 

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MALÉ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2025 

ROZSAH SLUŽEB 

 

Čl. 1 
Specifikace projektu 

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 Technické studie odpočívka D1 Strančice 14 km pravá strana - Aktualizace. 

Specifikace projektu: 

Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání aktualizace technické studie na akci „D1 odpočívka Strančice 

km 14 pravá strana“. V 06/2023 byla zpracována technická studie řešení odpočívky s názvem TES D1 Rekonstrukce 

odpočívky Skalka vpravo. Tato studie ve variantách definovala umístění, velikost a uspořádání odpočívky a 

zaměřovala se primárně na parkování pro osobní automobily. 

a. Pro potřeby plnění Evropského nařízení AFIR je nutné technickou studii přepracovat, a to především s ohledem 

na napojení odpočívky na technickou infrastrukturu. Změna uspořádání a počtu parkovacích míst na odpočívce 

dle původní studie je nutná. Zároveň je potřeba podrobně prověřit možnosti napojení na vodní zdroje v okolí 

odpočívky. Koncepční část 

Předmětem koncepční části bude: 

• Prověření napojení na sítě technické infrastruktury a zhodnocení jejich kapacity. Dále ověření souladu 

technického vybavení s podmínkami vyplývajícími z platných ÚPD. Případně budou navržena opatření k 

naplnění těchto podmínek. Zejména se jedná o: 

O Prověření a projednání řešení odvedení splaškových a dešťových vod. Není-li možné se napojit na 

stávající kanalizaci je možné na odpočívce vybudování samostatné ČOV s odtokem do vodoteče. 

Celkově tedy prověření okolních ČOV, dobudování splaškové kanalizace, vyvážení splašků apod. 

Součástí plnění bude i projednání s příslušným vodoprávním úřadem. 

O Kromě standardního odvedení dešťových vod bude v rámci této studie také prověřena možnost využití 

tzv. šedých vod ze zpevněných ploch odpočívky ke splachování wc či zalévání. Součástí návrhu 

bude výkresová dokumentace, technický popis a základní výpočty. 

O Prověření možností napojení na zdroje pitné vody. Primárně bude uvažováno s napojením na 

dostatečně kapacitní vodovod. V případě nemožnosti napojení na vodovod bude dále prověřena 

možnost vybudování samostatného vrtu. Součástí studie tak na výzvu bude projekt Podrobného 

GTP vč hydrogeologického posudku pro provedení průzkumného vrtu. Provedení 

průzkumného vrtu bude součástí samostatné zakázky Objednatele. 

O Prověření napojení na distribuční sítě elektrické energie. V rámci připojení je uvažováno také s 

budoucím připojením rychlonabíjecích stanice pro elektroauta a kamiony. Kapacita připojení bude 

odpovídat nařízení AFIR. Zpracovatel též následně koncepčně prověří možnost/účelnost návrhu 

FVE panelů a možnost umístění bateriového úložiště. 

 

 

 

 



 

• Prověření případných kolizí s prvky ochrany přírody, uvedení podmínek možné realizace odpočívky           v 

případě kolize s těmito prvky a návrh případných opatření zmírňujících negativní vlivy odpočívky         na 

předmět ochrany. Požadujeme prověřit případná rizika blízkosti prvku ochranné zóny nadregionálního 

biokoridoru a dalších limitů dle ÚPD. Případně ověřit úpravu polohy odpočívky pro eliminaci dopadů      do 

ploch životního prostředí. 

• V rámci aktualizace projektu je požadováno, aby byly splněny minimální požadavky pro dálniční odpočívky 

(v souladu s platnými právními předpisy zejm. vyhláška č. 104/1997 Sb) a současně požadavky nařízení 

AFIR (Regulation (EU) 2023/1804 o infrastruktuře pro alternativní paliva). 

• Níže uvádíme konkrétní požadavky, které má projekt zohlednit: 

O Kapacita parkovacích míst O minimálně 25 stání pro osobní auta (OA)  

O minimálně 10 stání pro nákladní automobily (NA)  

O minimálně 4 stání pro autobusy 

O součástí odpočívky musí být zázemí pro řidiče a cestující, zejména hygienické zařízení (WC) 

odpovídající kapacitě odpočívky 

• Dobíjecí infrastruktura (v souladu s požadavky AFIR) 

O lokalita musí zahrnovat plochu 10 stání s nabíjecí stanicí pro nákladní vozidla  

O 10 stání pro nabíjení osobních vozidel 

O projektant navrhne přístřešek nad dobíjecími místy jak pro OA tak pro NA 

O pro „dobíjecí park“ musí být vyčleněny technologie jako trafostanice, výkonové jednotky, bateriové 

úložiště 

O projektant zohlední stávající distribuční síť vysokého napětí (VN a VVN), navrhne možné kabelové 

trasy od nejbližších přípojných bodů a prověří maximální možné připojení z distribuční sítě. 

b. Technická část 

• Na základě získaných podkladů ohledně možností napojení budoucí odpočívky na technickou infrastrukturu 

bude studie dopracována do podrobnosti technické studie. 

• Bude zpracována statická vizualizace odpočívky zákresem do fotografií z pohledu blízkých obcí. Vhodná 

místa bude zvolena po dohodě s Objednatelem na vstupním jednání. Předpokládá se vizualizace z max tří 

míst. 

Požadavky na řešení odpočívek: 

- Technické řešení bude provedeno v souladu s platnými předpisy (zákony, vyhlášky, ČSN, TP, TKP, apod.). 

- Technické řešení bude navrženo v souladu s platnými předpisy ŘSD ČR (PPK a R-plány). 

- Technické řešení bude vycházet z Metodiky M16 Zásady pro navrhování odpočívek na dálnicích. Výkres 

opakovaných řešení R 131 Elektromobilita na odpočívkách. 

- Technické řešení bude navrženo v souladu s výhledovými záměry obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady: 



• Metodiku M16 Zásady pro navrhování odpočívek na dálnicích 

• Výkres opakovaných řešení R 131 Elektromobilita na odpočívkách. 

• TES D1 Rekonstrukce odpočívky Skalka vpravo (4roads, 06/2023) 

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování 

Služeb: XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru 

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k 

nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1. 

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě 

věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění 

(oceněný rozpis služeb). 

Čl. 2 

Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy 

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, 

telematika apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především: 

Průvodní zpráva, zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK“ v platném znění, včetně výsledků 

projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi. Závěry z projednání s DOSS budou do studie zapracovány 

po odsouhlasení objednatelem. 

a) Vyhotovení dokumentace ve stupni TES; 

b) Posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA); 

c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy; 

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, 

přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, 

zejména: 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací, v platném znění 

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy            

v platném znění 

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map 

komunikací provozovaných ŘSD, v platném znění 

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném znění 

- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD v platném znění 

- XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání            

v digitální podobě, v platném znění 

- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

 

 

 

 

 

 

 



- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek; 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění; 

- Interní předpisy ŘSD (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD 

(www.rsd.cz); 

Pakliže jsou Konzultantovi stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k 

projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena 

(určena/oznámena). Ostatní povinnosti Konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny. 

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, 

minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely) s cílem optimalizace stavebních 

nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem 

a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem 

stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. 

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, 

předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu 

stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“). 

Čl. 3 

Předmět plnění 

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE (TES) 

TES bude realizována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu s platným zněním 

stavebního zákona, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků 

Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich 

upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě. 

Součástí prací může být zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování TES v rozsahu dle 

Směrnice, pokud je požadavek na jejich zpracování uveden ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. Tyto 

průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace. 

Součástí prací může být vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro navazující stupeň přípravy stavby a 

součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. 

Součástí může být zpracování dopravního modelu, ekonomického hodnocení návratnosti stavby (HDM- 4) a 

zpracování záměru projektu (příp. aktualizace záměru projektu), pokud je požadavek na zpracování uvedený ve 

Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. 

POSOUZENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) 

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění, 

dle jeho [Přílohy č. 3 a/nebo Přílohy č. 4]. 

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí 

potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace sloužící pro účely podání žádosti o povolení záměru je v souladu 

se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, konzultant prověří, zda při 

zpracování čistopisu projektové dokumentace nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít 

negativní vliv na životní prostředí. 

 

http://www.rsd.cz/


Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (jen orientační přehled). 

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE 

Projednání s Objednatelem 

Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou dokumentaci                      s 

Objednatelem. Výrobní výbory budou svolány pro každou řadu objektů SO a to min. 2x během zpracování konceptu, 

pokud Objednatel nerozhodne jinak. U technicko-ekonomické studie budou výrobní výboru svolány 1x měsíčně, 

pokud Objednatel nerozhodne jinak. 

Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k posouzení. Požaduje se předložení 

úplného konceptu, tj. všech příloh dle příslušných Vyhlášek stanovujících rozsah těchto dokumentací     a Směrnicí 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vyjma příloh, které z podstaty jejich náplně nelze         v konceptu 

předložit). 

Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí Konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 dnů projednání 

uplatněných připomínek Objednatele za účasti příslušných specialistů Objednatele. Konzultant je povinen 

postupovat tak, aby byly všechny připomínky včas a řádně vypořádány a v daném rozsahu zapracovány. 

Protokol s vypořádanými připomínkami Objednatele je součástí neveřejné části projektové dokumentace. Objednatel 

je oprávněn provést kontrolu způsobu zapracování připomínek. 

Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Konzultant je povinen výrobní 

výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace. 

Projednání s externími subjekty 

V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby daného projektu a po dohodě s 

Objednatelem projednávat dokumentaci s dotčenými organizacemi, dotčenými orgány a dalšími subjekty,          vč. 

zástupců Objednatele a jim stanovených externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat 

odsouhlasený záznam/zápis, anebo doložit písemné vyjádření z projednání. Konzultant je povinen projektovou 

dokumentaci dle požadavků vzešlých z projednání, v rozsahu odsouhlaseném ze strany Objednatele, doplnit. 

Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na 

všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná. 

Konzultant je povinen zpracovat ucelený přehled připomínek externích subjektů vč. uvedení způsobu vypořádání 

dohodnutého s Objednatelem, tento přehled bude doložen v rámci neveřejné části projektové dokumentace. 

Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí,       

a doplňuje projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE a podkladů pro sestavení smluvních dokumentů. 

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, dokumentaci pro odnětí ZPF a PUPFL atd. 

příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před 

jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak     z 

hlediska obsahu. 

 

 

 

 

 

 

 



Projednání a koordinace stavby s ČEZ Distribuce, a. s. 

Spolupráce s ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen ČEZd) se řídí uzavřenou smlouvou mezi ŘSD a ČEZd v posledním 

platném znění. Projektové práce na stavebních objektech Přeložek ČEZd vyvolaných stavbou ŘSD zajišťuje ČEZd, 

Konzultant je povinen bez zbytečného odkladu zpracovat řešení stavby ŘSD v rozsahu nezbytném pro zaslání výzvy 

na ČEZd k řešení Přeložek dotčených vedení ČEZd, na základě které ČEZd zpracuje návrh rozsahu Přeložky a 

následně zahájí zpracování projektové dokumentace Přeložky. Konzultant postupuje tak, aby technické řešení stavby 

ŘSD a Přeložky bylo vzájemně koordinované, navržené v souladu s požadavky dotčených subjektů,    a bude činit 

tak, aby v maximální možné míře předešel vícepracím spojených s následnou úpravou technického řešení. 

Konzultant je povinen průběžně koordinovat svou činnost s projektantem určeným ze strany ČEZd, poskytovat mu 

všechny dostupné a potřebné informace pro bezproblémový návrh technického řešení Přeložky ČEZd a následného 

zajištění pravomocného správního rozhodnutí. Konzultant se na výzvu Objednatele podílí na projednání projektové 

dokumentace Přeložky ČEZd s dotčenými subjekty v průběhu zpracování projektové dokumentace. 

Konzultant je povinen Objednateli potvrdit, že rozsah a podoba předané projektové dokumentace od ČEZd,           je 

zpracována v rozsahu dle uzavřené smlouvy mezi ŘSD a ČEZd, a je dostačující pro účely provedení inženýrské 

činnosti pro zajištění správního rozhodnutí. 

Konzultant bez zbytečné odkladu informuje Objednatele o nečinnosti projektanta ČEZd, a o všech vyskytnuvši se 

skutečnostech majících dopad na projektovou dokumentaci zpracovávanou pro ŘSD. 

Další ustanovení 

Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska 

dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla příslušnému orgánu 

Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, dotyčný orgán však následně změní svůj názor nebo požadavky 

s tím, že tyto požadavky vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace. 

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak        z 

hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po vypořádání připomínek Objednatele ke 

konceptu dokumentace se považují za práce nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové 

dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této 

smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování má Konzultant 

právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace služeb). 

Prověření majetkoprávních vztahů a možností připojení k inženýrským sítím. 

V rámci TES bude provedeno orientační prověření majetkoprávních vztahů a možností technického připojení lokality 

na síť VN, a to formou konzultací s příslušnými správci a distributory. Nejedná se o inženýrskou činnost pro zajištění 

správního rozhodnutí.Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 

aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb, a to v rozsahu evidence a průběžné aktualizace údajů 

o postupu inženýrské činnosti. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne Konzultantovi, a to včetně podrobného 

manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 

kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. 

Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na 

pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi 

bezúplatně. 

 

 

 

 

 



SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE 

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení 

(supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci 

expertního posouzení projektové dokumentace je Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele 

expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 

prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem. 

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást plnění a související 

náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny. 

SPECIFIKACE PRACÍ PRO VIZUALIZACI, VIDEOKOMPOZICI A FOTOKOMPOZICI 

a) Vizualizace 

Konzultant zajistí zpracování vizualizace v rozsahu: 

Cílem je ilustrační zobrazení prostorového uspořádání a základního architektonického řešení navržených objektů    a 

úprav území. 

Vizualizace budou: 

- vycházet z prostorového (3D) modelu území a navržené stavby, 

- zpracovány ve formě statických pohledů / snímků, bez požadavků na realistické materiály, nasvícení či 

postprodukci, 

- Rozsah a počet pohledů budou upřesněny po dohodě s objednatelem podle potřeby prezentace záměru. 

Technická specifikace výstupních souborů 

- Kvalita vizualizace - minimálně 1920 x 1080 s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI a možnost 

případného tisku 

- Formát pro export jednotlivých pohledů - *.jpg, *.tif 

- Formát výsledného dokumentu - *.pdf, *.pptx, *.ppsx(PowerPoint) 

- Média - CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele) 

Výstupní protokol s písemným prohlášením Konzultante o převodu veškerých licenčních, duševních či autorských 

práv k dílu z Konzultante na Objednatele. Licence k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní                   a 

neomezená. 

b) Fotokompozice 

Konzultant zajistí zpracování fotokompozice v rozsahu: 

- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD 

- Render perspektivních pohledů 

- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce) 

- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů 

- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou 
 

 

 

 

 

 

 

 



Technická specifikace 

- Kvalita vizualizace - minimálně 1920 x 1080 s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI a možnost 

případného tisku 

- Formát pro export jednotlivých pohledů - *.jpg, *.tif 

- Formát výsledného dokumentu - *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint) 

- Média - CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele) 

- Výstupní protokol s písemným prohlášením Konzultante o převodu veškerých licenčních, duševních či 

autorských práv k dílu z Konzultante na Objednatele. Licence k Dílu bude na Objednatele převedena jako 

výhradní a neomezená. 

Technické požadavky 

Pozemní fotodokumentace bude pořízena v rozlišení odpovídajícím alespoň 1920 x 1080 bodů (Full HD), 

což umožní v případě potřeby zpracování statického zákresu v dostatečné tiskové kvalitě. Veškeré 3D 

objekty musí být vymodelované do takového stupně detailu, aby ve zvoleném záběru byly tyto detaily zjevně 

viditelné. 

Použité materiály budou vycházet z PD a jejich technické zpracování bude odpovídat fotorealistickému zobrazení 

včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, nerovnosti povrchu, průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností 

materiálů. 

Detailní 3D model bude do videa usazen tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameře překrývaly (maskovaly) 

tento model. Detailní model bude do videa usazen tak, aby finální obraz odpovídal co nejvíce věrně budoucímu 

stavu. Model musí respektovat umístění všech současných objektů (domy, komunikace, přírodní prvky) a nesmí tyto 

objekty překrývat, pokud tomu tak nebude i v budoucím stavu. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 

zpracovaného detailního počítačového modelu. 

Konzultant se zavazuje archivovat dílo nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou 

oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci. 

Technická specifikace 

- Kvalita foto - 1920x1080 

- Formát pro export - * jpg, *.tiff pro foto; *. 

- Nosič - DVD 

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB 

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění 

předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo 

souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, 

jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 

organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o: 

a) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby; 

b) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele; 

c) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů       

z pohledu norem, předpisů, zákonů; 

d) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby; 

e) Součinnost při provádění geotechnického průzkumu; 



 

 

 

 

Čl. 4 

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění 

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě              v 

otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3). 

Dokončené dílo v tištěné (analogové) podobě s CD, pokud je požadováno, bude předáno zadavateli na adrese 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Předání dokončeného díla v tištěné 

(analogové) podobě probíhá přes podatelnu. 

Elektronická verze díla (vč. průběžných výstupů dle rozpisu v následující tabulce) bude Objednateli vždy 

odevzdávána taky prostřednictvím společného datového uložiště Objednatele (CDE nebo jiný SW nástroj/služba 

definovaná Objednatelem) během plnění díla. Přístup je poskytnut bezplatně. 

 

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem 

projektu. Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb. 

Nad rámec ustanovení Směrnice se pro účely tohoto projektu stanovují následující požadavky: 

Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen dílo vždy odevzdat minimálně v 

jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu 

předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2. 

Čl. 5 

Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5) 

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně 

následující části projektové dokumentace: 

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy, 

(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy, 

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a 

normami. 

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Objednatele i 

v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud                      s 

postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1 

Plnění bude odevzdáno v rozsahu: 

TES 

koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči 

čistopis 
1x autorizovaná verze  

1x elektronicky na datovém nosiči 

Záborový elaborát (orientační) 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči 

EIA 

koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči 

čistopis 
2x autorizovaná verze  

2x elektronicky na datovém nosiči 
 



 

 

 

Čl. 6 

Doklady o kvalitě poskytovaných služeb 

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad: 

a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti      v 

oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky 

Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným            v 

Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. 

b) o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001 

c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN     ISO 

45001 

Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli 

doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu: 

 

Požadovaný rozsah Činnost 

Doklad o zavedení systému managementu kvality - 

certifikát dle ČSN EN ISO s 9001, v platném znění a 

splňující požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný 

doklad ve smyslu MP SJ-PK 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 

Doklad o certifikaci systému environmentálního 

managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném 

znění 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v 

platném znění 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 

 



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 01PU-006109 objednatele 

 

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ 
OBJEDNATELEM 

1.1 Personál objednatele 
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál. 

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení. 

1.3 Personál konzultanta 

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-               konzultantů, 

minimálně výkon těchto pozic: 

(i) koordinátor celého projektu (HIP) 

(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanty zavázat ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným 

pro danou stavbu. 

1.4 Služby od třetích stran 

Konzultant může pro plnění předmětu smlouvy využít služby třetích stran (subdodavatelů, odborných 

spolupracovníků apod.), zejména pro specializované části dokumentace. Konzultant však nese plnou 

odpovědnost za koordinaci, kvalitu a úplnost veškerého plnění, včetně prací provedených těmito třetími 

stranami. 

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy 

a) Zástupce objednatele 

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Objednatele. 

Jedná se o XXX  XXXXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, 

kontaktní osoba ve věcech smluvních. XXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXXX, e-mail: 

XXXXXXXXXXXXXX kontaktní osobu ve věcech technických. 

b) Zástupce Konzultanta 

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za Konzultanta. 

Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních 

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c)) 

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným elektronickým 

podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

mailto:petr.janek@rsd.cz


 

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8) 

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků                     k 

záležitostem souvisejícím s předmětem plnění. 

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1) 

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání odpovědnosti 

(ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění: 

 

 

Druh pojištění Minimální hranice 

pojistného plnění 

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 

způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 

být součástí plnění této Rámcové dohody, 

pro každou jednu škodní 

událost minimálně 

35.000.000 Kč 

 



 

 

PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA 

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku. 

1) Cena a sazby 

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, 

uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 

přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní 

Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena 

odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení 

služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze 

za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny 

zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné 

apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání 

příslušné Smlouvy měnit. 

Ceny jsou stanoveny v Kč. 

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb 

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy 

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné Smlouvy 

bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou 

odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. 

Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a 

následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb 

při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů 

po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 

přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto 

služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní 

Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznese 

své připomínky. 

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 

Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury - daňového dokladu 

(Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období 

(není nutné vykazovat měsíčně). 

Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy 

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy TES bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených 

splátkách: 

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu TES; Dokladem o 

provedení projednání je záznam z výrobního výboru. 

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné TES, a to bez částky za geometrické plány a 

záborový elaborát, 

- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné TES, a to bez částky za geometrické 

 



 

plány a záborový elaborát, nebo 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu  

- 5 %  z této  ceny  po  odevzdání  záborového  elaborátu,  Přílohou  potvrzení  je  soupis  Konzultantem 

skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou 

příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě. 

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 

(činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora 

uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu. 

3) Společné ustanovení k fakturám 

Faktura - daňový doklad - vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb.,      o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). 

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné 

Smlouvě. 

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu 

Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě. 

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta. 

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do 

prodlení s její úhradou, jestliže: 

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli 

položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna); 

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou 

dohodou; 

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců 

DPH“. 

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. 

Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a 

Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli 

a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů. 

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy: 

a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního 

měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována; 

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany 

Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3 

c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik doručení 

Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého Konzultantem, toto oznámení 

je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.
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6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace: 

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že nastanou okolnosti 

rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj 

průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou 

ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních 

měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden - prosinec kalendářního roku), podle 

oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových 

stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“). 

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění bude uplatněna 

na následující služby: 

(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy 

(b) Dozor projektanta 

(c) Inženýrská činnost 

(d) Majetkoprávní vypořádání 

(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb 

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i)          nebo 

odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok,                       za  který 

má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo 

odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto článkem.                    Ve 

vyúčtování budou zahrnuty: 

• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava 

částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně; 

• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi úprava 

částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že 

v kalendářním roce došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této     Přílohy 

3. 

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení oznámit 

Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování 

za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. následujícího roku. Úpravu částek je 

možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání 

nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

 

 

 

 

 

 

  

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95
 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce: 

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05 

Lmin Lmin  
UCn = Fnz ( (Pnz — 1) — ■) + Fnzl ( (Pnzl — 1)    _--— ) + Fnz2 ( (Pnz2 — 1) 

100 100 
Lmin 

100  

Lmin Lmin 
+ Fnz3. x ( (Pnz3. x — 1) —--------) + —+ Fnz3. x ( (Pnz3. x - 1) -     100 

100 

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


 

 

( Lmin\ / Lmin\ /
 Lmin 

UCn = Fnz((Pnz - 1) + + Fnzl ((Pnz1 - 1) + + Fnz2 ((Pnz2 - 1) + 

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) 

podléhající úpravě podle tohoto článku: 
n 

Pnz = n[(£í + 100)/100 
0 + 1 

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. (c) až (e) 

podléhající úpravě podle tohoto článku: pro služby uvedené v odst. (c): 

m 
Pnz1 = + 100)/100 

pro služby uvedené v odst. (d): 

n2 

Pnz2 = + 100)/100 
0 + 1 

pro služby uvedené v odst. (e): 

n3.x 

Pnz3. x = ^(¿i + 100)/100 

kde: 

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a                           (b) 

podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok provádění těchto služeb 

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) s tím, že se jedná o 

rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram 

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) s tím, že se jedná o 

rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram 

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) s tím, 

že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram. V případě, že je podle 

Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy 

rok, ve kterém byl objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-

ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS). 

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek (od 

„o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, „n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je 

vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota 

(např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li = 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

inJ 

+ Fnz3. x ( (Pnz3. x - 1) + Lmi

n 100 

) 

+ —+ Fnz3. x ( (Pnz3. x - 1) + Lmi

n 100 

) 

0 + 1 

0 + 1 



 

 

„Lmm“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmm = 5 

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 

uzavřena Rámcová dohoda 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro všechny služby uvedené 

v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku 

„Pnzl“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby 

uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny 

příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 

Přílohy 3 

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro všechny služby 

uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny 

příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 

Přílohy 3 

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro jednotlivé 

služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel úpravy pro jednotlivé služby se 

použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v 

rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 

zpracování DSP a VD-ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl 

objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení 

zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS). 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní rok 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle 

Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“ 

„Fnzl“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle 

Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a provedené v příslušném kalendářním roce 

způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3 

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle 

Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a provedené v příslušném kalendářním roce 

způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3 

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle 

Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním roce „n3.x“ a provedené v příslušném 

kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy 

poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě 

Konzultantovi za konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP 

(Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)). 

„Fnz“, „Fnzl“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do něhož spadá konec 

lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako 

součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za 

 

 

 

 

 



 

 

 

 služby provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti 

kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 

Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po datu konce lhůty 

pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda 

 

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota násobitele úpravy 

Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně 

těchto hodnot. 

6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k nabídce 

Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije. 

7) Poplatky za financování 

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě prodlení 

Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z 

opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody. 

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu 

stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody. 

8) Smluvní pokuty 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Popis části díla (služeb) 
Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb 

nebo jejich částí 

koncept studie 

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 

započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení 

čistopis studie 

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 

započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení 

koncept EIA 

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 

započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení 

čistopis EIA 

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 

započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení 

koncept vizualizace, fotokompozice, 

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 

započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 



 

 

 

Popis části díla (služeb) 
Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení Služeb 

nebo jejich částí 

čistopis vizualizace, fotokompozice, 

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 

započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 



 

 

Aktualizace TES „D1 odpočívka Strančice km 14 P - Rozšíření o 

elektromobilitu pro nákladní dopravu BEZ BIM 
žlutě - vyplní uchazeč 

 

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí 

příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM. 

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) 

Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH 

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové dohodě - 

část EIA*) 

TES záměr projektu 
Vizualizace, 

videokompozice a 

fotokompozice 

Technická pomoc 

objednateli (v Kč 

bez DPH/hod)**) 

Cena celkem v Kč 

bez DPH***) 

14 000 000 1,509% 1,006% 0,393% 1 400 

BIM x x x x 

Přirážka pro náročné stavby x x x x 

Upravená procentní sazba po přirážce x x x x 

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci 
x x x 30 

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky 

225 000 170 000 60 000 45 000 500 000 

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 211 200 140 800 55 000 42 000 449 000 

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 93,87% 82,82% 91,67% 93,33% 89,80% 

Tabulka č. 1 

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 8 část EIA 

Rozdíl: Ok 
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 9 část 

Vizualizace, videokompozice a 

fotokompozice Rozdíl: Ok 

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 10 část TES, 

ZP a ekonomické hodnocení Rozdíl: Ok 
 



Tabulka č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIA 

Aktualizace TES „D1 odpočívka Strančice km 14 P - Rozšíření o elektromobilitu pro nákladní dopravu 

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin 
Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod. 
Cena Kč 

Zpracování oznámení záměru    211 200 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 8 8 1 100 8 800 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU    

22 000 
Základní údaje 8 8 1 100 8 800 
Údaje o vstupech 6 6 1 100 6 600 
Údaje o výstupech 6 6 1 100 6 600 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ    19 800 

Přehled nejvýznamějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním 

zřetelem na jeho ekologickou citlivost 
5 5 1 100 5 500 

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 
8 8 1 100 8 800 

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení 
5 5 1 100 5 500 

D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
   

58 300 

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
30 30 1 100 33 000 

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 5 5 1 100 5 500 

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 5 5 1 100 5 500 

Charakteristika opatření k prevenci, vylouční a snížení všech významných nepříznivých 

vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 
5 5 1 100 5 500 

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 

zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
4 4 1 100 4 400 

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které 

se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích 
4 4 1 100 4 400 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 15 15 1 100 16 500 
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 10 10 1 100 11 000 
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 8 8 1 100 8 800 

H. PŘÍLOHY - STUDIE 

   

66 000 

Biologický průzkum 10 15 1 100 16 500 

Rozptylová studie 5 10 1 100 11 000 
Hluková studie 5 10 1 100 11 000 

Hodnocení podle § 67 5 10 1 100 11 000 

Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP) 5 10 1 100 11 000 

Dendrologický průzkum 5 5 1 100 5 500 

Cena A-H Oznámení záměru celkem bez DPH    
211200 

 

Poznámka: Dokumentace EIA není požadována 



Tabulka č. 10 

 

 

 

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 

 

 

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin 
Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod. 
Cena Kč 

A. Průvodní zpráva 8 8 1 100 8 800 
B. Výkresy 

   
50 600 

B 1 Přehledná situace 6 6 1 100 6 600 
B 2.1 Situace zájmového území 6 6 1 100 6 600 
B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 4 4 1 100 4 400 
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 4 4 1 100 4 400 

B 3 Podélný profil 8 8 1 100 8 800 
B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 6 6 1 100 6 600 
B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 10 12 1 100 13 200 

C. Podklady a průzkumy 
   

41 800 
C 1 Dopravně - inženýrské údaje 6 6 1 100 6 600 
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 4 4 1 100 4 400 

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 4 4 1 100 4 400 

C 4 Odhad nákladů stavby 6 6 1 100 6 600 
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 8 8 1 100 8 800 
C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 6 6 1 100 6 600 
C 6.1 Projekt GTP Nepožaduje se   0 
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby (Orientačně) 4 4 1 100 4 400 
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené 

orgány a organizace vyžádané objednatelem 
8 8 1 100 8 800 

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení 
   

30 800 

Textová část ZP/AZP 10 10 1 100 11 000 
HDM-4 6 6 1 100 6 600 
Dopravní model Nepožaduje se   0 
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 6 6 1 100 6 600 
Přílohy ZP/AZP 6 6 1 100 6 600 
Cena A-E celkem bez DPH    140 800 

 



Tabulka 9 

Cena A-C celkem bez DPH 55 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE 

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin 
A.VIZUALIZACE 25 
• Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně 

• Natexturování těchto obektů 

• Vytvoření materiálů a následného nasvětlení 

• Kompozice kamer 

• Rendering a postprodukce 
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace - 1920 x 1080, s ohledem na 

požadovaný formát A4 300 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export - *.jpg, *.tif 

 

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 25 

• Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele 
 

• Výroba 5-10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace 

objednatele 
• Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D 

zákresů v (formát A3) 
Technická specifikace - • Kvalita foto - 3840 x 2160, s ohledem na 

požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export - *.jpg, *.tga pro foto 
• Nosič - DVD 

 

Počet 

hodin 

Hodinová 

sazba 

Kč/hod. 

Cena Kč 

25 

25 

1 100 

1 100 

27 500 

27 500 

C. VIDEOKOMPOZICE Nepožaduje se 

• Obhlídky stavby, přípravné práce 

• Studium projektové dokumentace 

• Pořízení pozemní foto a video dokumentace 

• Pořízení letecké foto a video dokumentace 

• Třídění a zpracování záběrů 

• Export foto a video dokumentace 

• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu 

• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury 

• Zpracování jednotlivých modelů objektů 

• Začlenění trasy do terénu 

• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking 

• Animace objektů a jednotlivých kamer 

• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací 

• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer) 

• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé 

prezentace 

• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné 

oživení prezentace 

• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu 

• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, 

sladění barev) 

• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, 

barevné korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa 

• Export prezentace do požadovaného formátu 

• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního 

omezení 

• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům 

• Export prezentace pro internetové prohlížeče 

Technická specifikace -• Kvalita foto - 3840x2160 

• Kvalita video - FULL HD (1920x1080 bodů) 

• Formát pro export - *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro 

video 

• Nosič - DVD 



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

 

 

 

 

 

 Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem 

Technická pomoc objednateli v rozsahu : 30 1 400 42 000 
Průzkum inženýrských sítí 10 1 400 14 000 
Koncepce vodohospodářského řešení 10 1 400 14 000 
Prvotní hodnocení záměru 10 1 400 14 000 
Poznámka: Technická pomoc se rozumí pouze základní konzultace a podpora při řešení dílčích otázek. 
 



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01PU-006109objednatele 

 

 

HARMONOGRAM 

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele - datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu 

Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta. 

 

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění 

Koncept TES Do 5 měsíců od pokynu Objednatele 

Čistopis TES 

Do 5 měsíců od pokynu Objednatele na základě 

projednání souhrnných připomínek Objednatele ke 

konceptu TES 

Koncept EIA Do 5 měsíců od pokynu Objednatele 

Čistopis EIA Do 5 měsíců od pokynu Objednatele 

Koncept záborového elaborátu Nejpozději k odevzdání konceptu TES 

Výkon obecné inženýrské činnosti - oslovení všech 

DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání 

všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je 

předmětem plnění 

Do 2 měsíců od pokynu Objednatele (po odevzdání 

čistopisu projektové dokumentace) 

Výkon technické pomoci 10 dnů od pokynu Objednatele, po dobu realizace stavby 

Vizualizace / fotokompozice Do 2 měsíců od pokynu Objednatele 
 



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01PU-006109 objednatele 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Společnost ŘSD-PP-MIN 2025, 

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností 

4roads s.r.o. 

se sídlem: Malá 542/3, Praha 6, PSČ: 162 00  

IČO: 063 27 354 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328, jakožto konzultant 

služby „Aktualizace TES „D1 odpočívka Strančice km 14 P - Rozšíření o elektromobilitu pro nákladní dopravu“, 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 

 

 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele 

Identifikace poddodavatele: 

a) IČO (pokud bylo přiděleno), 

b) sídlo poddodavatele, 

c) kontaktní e-mailová adresa, 

d) telefon, 

e) poddodavatele je / není malým 

nebo středním podnikem 

f) poddodavatelovy akcie jsou / 

nejsou kótovány na burze cenných 

papírů. 

Část veřejné 

zakázky, kterou bude 

poddodavatel 

plnit: 

a) popis dle 

soupisu prací, 

b) % z celkové ceny 

Smlouvy 

Obchodní název 

konzultanta (v 

případě společné 

nabídky 

dodavatelů, člena 

sdružení 

dodavatelů), který je 

odpovědný za plnění 

poddodavatele, tj. 

smluvní strana 

konzultanta v 

uzavřené 

poddodavatelské 

smlouvě nebo který   

ji s poddodavatelem 

bude uzavírat. 

MOVISIO s.r.o. 

a) 264 94 183 

b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

d) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e) Je malým podnikem 

f) Netýká se (s.r.o.) 

a) fotokompozice, 

videokompozice, 

vizualizace 
b) bude upřesněno 

4roads s.r.o. 

 

mailto:lukas.kubacek@movisio.cz


 

 

 

Poznámka: Pokud poddodavatel nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 

upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (zadavatel je 

oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

K2 Legal s.r.o., 

advokátní kancelář 

a) 077 55 791 

b) XXXXXXXXXXXXX 

     XXXXXXXXXX 

c) XXXXXXXXXX 

d)  XXXXXXXXXX 

e) Je malým podnikem 

f) Netýká se (s.r.o.) 

a) právní 

poradenství      

v oblasti 

inženýrských 

činností a 

majetkoprávní 

přípravy staveb 

PK, zahrnující 

mj.: příprava 

smluvních 

dokumentů, 

spolupráce na 

přípravě 

podkladů pro 

vyvlastňovací 

řízení, 

spolupráce při 

vyvlastňovacím 

řízení 
b) bude upřesněno 

4roads s.r.o. 

 



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01PU-006109 objednatele 

 

 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU  

         

        Společnost ŘSD-PP-MIN 2025, 

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností 

4roads s.r.o. 

se sídlem: Malá 542/3, Praha 6, PSČ: 162 00 

IČO: 063 27 354 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328, jakožto 

konzultant služby „Aktualizace TES „D1 odpočívka Strančice km 14 P - Rozšíření o elektromobilitu pro 

nákladní dopravu“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se 

bude podílet na realizaci služby „Aktualizace TES „D1 odpočívka Strančice km 14 P - Rozšíření o 

elektromobilitu pro nákladní dopravu“. 

 

Funkce Titul, příjmení, jméno 
Pracovněprávní vztah k 

dodavateli/poddodavateli: 

osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce 1 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce 2 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce 3 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba zodpovědného projektanta v oboru 

dopravní stavby - 1 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba zodpovědného projektanta v oboru 

dopravní stavby - 2 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba zodpovědného projektanta v oboru 

dopravní stavby - 3 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba zodpovědného projektanta v oboru 

pozemní stavby 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

zodpovědný projektant v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce 1 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

zodpovědný projektant v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce 2 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

zodpovědný projektant v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce 3 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

zodpovědný projektant v oboru 

technologická zařízení staveb 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

zodpovědný projektant v oboru stavby 

vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

 



 

 

 

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce 

     konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro malé zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW                                                     

     BOOK 2025; 01ST-001317  

zodpovědný projektant v oboru 

geotechnika 1 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

zodpovědný projektant v oboru 

geotechnika 2 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba provádějící zeměměřické činnosti 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba provádějící posuzování vlivů na 

životní prostředí 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

hlavní koordinátor inženýrských činností 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba zajišťující inženýrskou činnost 1 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba zajišťující inženýrskou činnost 2 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba zajišťující právní poradenství XXXXXXXXXXXXXXXX 

advokát vykonávající advokacii 

jakožto společník s.r.o. 

(poddodavatele) dle zákona o 

advokacii a jednatel 

osoba Koordinátora společného datového 

prostředí včetně BIM 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba Specialisty společného datového 

prostředí včetně BIM 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

zodpovědný projektant v oboru 

městského inženýrství 
XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec uchazeče 

osoba poskytující služby v oboru 

vizualizací, fotokompozicí a 

videokompozicí 

XXXXXXXXXXXXXXXX zaměstnanec poddodavatele 

 



 

 

VZOR 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ 

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-006109 

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno] 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky: Aktualizace TES „D1 odpočívka Strančice km 14 P - Rozšíření o 
elektromobilitu pro nákladní dopravu 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390 

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby XXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“), 

a 

jméno/název: [doplní konzultant] 

se sídlem: [doplní konzultant] 

IČO: [doplní konzultant] 

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant] (dále 

jen „Konzultant“) 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: druh 

Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 

vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

3. Objednatel uvádí, že: 

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad. 

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 

pokud se nepoužije písm. b), se vypustí] 

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva 

stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře). 

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby] 

 

V Praze dne V Praze dne 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

 

 

 

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXXX 
Datum: 08.12.2025 11:59:09 +01:00 

[název Konzultanta] 


