
 č. j. NPÚ: NPÚ-362/73417/2017 

 číslo smlouvy NPÚ: NPÚ-032/362/2017 
  
 číslo smlouvy zhotovitele: ……………………….……. 
 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Ing. Jiřím Balským, ředitelem územního odborného pracoviště v Josefově 
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 620007-60039011/0710  
doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Josefově 
Okružní 418, 551 02 Jaroměř – Josefov 
(dále jako „objednatel“ na straně jedné) 

 
a 
 
Jiří Novák 
IČ 72917385, DIČ CZ800609322 
právní forma: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
se sídlem: Tyršova č. p. 128, 551  02 Jaroměř - Josefov  
místo podnikání: Tyršova č. p. 128, 551  02 Jaroměř - Josefov 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1633530153/0800 
zastoupený Jiřím Novákem  
(dále jako „zhotovitel“ na straně druhé) 

 
(objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu, tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě nabídky, kterou zhotovitel podal v rámci průzkumu trhu dne 
4. 9. 2017, ID veřejné zakázky v systému NEN: N006/17/V00005259. 

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Ministerstva 
kultury ČR pod č. j. 11617/2002 a na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s majetkem České 
republiky. 

1.3. Pověřenou osobou objednatele ve věcech organizačních a obchodních je Světlana Veselková, telefon: 
+420 725 716 250, mailto: veselkova.svetlana@npu.cz. 

1.4. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických – technickým dozorem objednatele je Ing. Jiří 
Slavík, telefon: +420 724 663 675, mailto: slavik.jiri@npu.cz. Uvedená osoba je zároveň pověřena 
památkovým dohledem nad udržovacími pracemi. 

1.5. Zhotovitel je fyzickou osobou, která má živnostenské oprávnění v oboru „malířství, lakýrnictví 
a natěračství“ a „dokončovací stavební práce“ s předmětem činnosti  „malířské a natěračské práce“. 

1.6. Zhotovitel je ke dni podání nabídky do výše uvedeného zadávacího řízení plátcem DPH. 

1.7. Pověřenou osobou zhotovitele ve věcech technických je Jiří Novák, telefon: +420 775 616 821, mailto: 
novas.jirik@centrum.cz.  

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že 

1.8.1. je srozuměn s obsahem dokumentů, které jsou uvedeny v čl. II. odst. 2.2 této smlouvy, rozsah 
zadání považuje za kompletní, bez nutnosti změn či úprav;  

1.8.2. k závazkům sjednaným touto smlouvou nemá výhrady ani připomínky;  
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1.8.3. je odborně, personálně, technicky i materiálně způsobilý k plnění dle čl. II. odst. 2.1.1 této 
smlouvy a je schopen předat dílo objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému 
účelu; 

1.8.4. jsou mu známy místní a technické podmínky v místě, kde budou probíhat udržovací práce 
(dále jen „staveniště“), tyto podmínky shledal bez závad a způsobilé ke zhotovení díla; 

1.8.5. veškeré jím použité technologie a materiály odpovídají obecně závazným právním předpisům 
a technickým normám, což je na výzvu objednatele schopen doložit. V případě nedodržení 
této povinnosti si je vědom plné zodpovědnosti za všechny případně vzniklé škody a tuto 
zodpovědnost přijímá. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je  

2.1.1. závazek zhotovitele provést objednateli na svůj náklad a nebezpečí 

2.1.1.1. dílo, konkrétně udržovací práce na objektu č. p. 418 zahrnující 

2.1.1.1.1. odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí broušením a škrábáním - 
uliční mříže – 56,60 m2;    

2.1.1.1.2. nátěry ZK matný povrch 3v1 - antikorozní, základní, email - uliční mříže – 
56,60 m2; 

2.1.1.1.3. příprava povrchu pro nátěr dřevěných oken, oškrabáním s obroušením – 
ulice – 101,10 m2; 

2.1.1.1.4. příprava povrchu pro nátěr dřevěných oken, oškrabáním s obroušením - 
dvůr, štít – 231,10 m2; 

2.1.1.1.5. nátěry oken uliční fasády - vnější strana: 1x lazura, 1x silnovrstvá lazura + 
1x lazura na místa s větším poškozením, vnitřní strana: 1x lazura – ulice – 
101,10 m2; 

2.1.1.1.6. nátěry oken, vstupního portálu a dveří fasády lazurovacím lakem 2x - dvůr, 
štít  

2.1.1.1.7. nátěry dvorních a štítových oken, vstupního portálu a dveří fasády - vnější 
strana: 1x lazura, 1x silnovrstvá lazura + 1x lazura na místa s větším 
poškozením, vnitřní strana: 1x lazura – 231,10 m2; 

2.1.1.1.8. nátěry parapetů lazurovacím lakem - 2x lakování – 31,02 m2; 

2.1.1.2. činnosti (práce) výše výslovně neuvedené, pokud zhotovitel věděl nebo na základě své 
odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových činností (prací) je k 
řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba. 

2.1.2. závazek objednatele hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek 
stanovených touto smlouvou.  

2.2. Rozsah požadovaného plnění a závazků je vymezen následujícími dokumenty: 

2.2.1. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (položkovým rozpočtem s výkazem výměr), který 
zhotovitel přiložil k nabídce v rámci zadávacího řízení ID N006/17/V00005259. 

2.2.2. touto smlouvou o dílo; 

2.2.3. plánem BOZP; 

2.2.4. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče MěÚ Jaroměř, č. j. PDMUJA 21348/2017, 
ze dne 20. 7. 2017, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů; 

2.2.5. ohlášením udržovacích prací. 

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo bez jakýchkoliv sankcí omezit výše uvedený rozsah plnění, budou-li mu 
nepředvídaně (vyšší mocí) sníženy finanční zdroje přidělené ze státního rozpočtu. 

Článek III. 
Místo plnění smlouvy  

3.1. Místem provedení díla je  

3.1.1. budova č. p. 418 v ul. Okružní č. p. 418, 551 02 Jaroměř – Josefov. 
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Budova č. p. 418 je součástí nemovité kulturní památky „kasárna dvojitá III“, číslo rejstříku 
v Ústředním seznamu kulturních památek rej. č. 19918/6-1672 (př. č. IISPP 10895). 

Zhotovitel bere na vědomí, že toto místo provedení díla je přístupné pouze přes klenutý 
průjezd o šířce 2,97 m a výšce k patě klenby 2,66 m. 

3.1.2. provozovna zhotovitele. 

Článek IV. 
Termíny plnění smlouvy  

4.1. Smluvní strany se v souvislosti s plněním této smlouvy dohodly na následujících termínech: 
4.1.1. podpis smlouvy oběma stranami smlouvy ……….….…. do 5 dnů po vyhodnocení výsledků 

průzkumu trhu; 
4.1.2. předání staveniště zhotoviteli: ………………………..………  do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo 

oběma stranami smlouvy; 
4.1.3. zahájení prací (díla): …………………………..…………….…….. do 5 dnů po předání staveniště; 
4.1.4. dokončení prací (díla): ………………………………………….... do 5 týdnů od zahájení udržovacích prací 

(díla); 
4.1.5. předání a převzetí díla: ……………………………………….….. do 10 dnů od zhotovitelem oznámeného 

data dokončení udržovacích prací (díla); 
nejpozději do 20. 11. 2017; 

4.1.6. odstranění případných vad a nedodělků: …………..…… do 10 dnů od předání díla; 
4.1.7. předání vyklizeného staveniště objednateli: …………… do 15 dnů od předání díla; 
4.1.8. počátek běhu záruční lhůty v délce …….. měsíců: …… v den převzetí díla objednatelem; 
4.1.9. zahájení činností vedoucích k odstranění  
 reklamovaných vad ……………………………………………….… nejpozději 5 den po jejich písemném 

oznámení. 

4.2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 4.1.5. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu/ech uvedeného/ých 
v čl. IV. odst. 1 smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby. 

Článek V. 
Cena díla 

5.1. Smluvní strany si mezi sebou sjednaly cenu za dílo ve výši: ………………………….… 61.567,00 Kč bez DPH 

(slovy: šedesátjedentisícpětsetšedesátsedmkorunčeských) 

Podrobný rozpis je uveden v oceněném soupise prací, dodávek a služeb - položkovém rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy. Za správnost výpočtu nabídkové ceny a dílčích nabídkových cen odpovídá 
zhotovitel. 

5.2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. Cena za dílo stanovená dle odst. 5.1 je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
realizací díla a jeho předáním objednateli, a to včetně nákladů souvisejících, kupříkladu, ale nikoliv však 
výlučně nákladů na zařízení staveniště, na pořízení materiálu, přesun oken do provozovny zhotovitele a 
zpět, pronájem plošiny pro výškové práce, likvidaci odpadu, jakož i všech ostatních nákladů, jejichž 
vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 

5.4. Cena za dílo stanovená dle odst. 5.1 může být měněna pouze  

5.4.1. v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu 
plnění dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané 
hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy; 

5.4.2. v případě změn ve výše dohodnutém rozsahu předmětu plnění na základě požadavku 
objednatele nebo po dohodě s ním, kdy příslušná změna bude předmětem dodatku k této 
smlouvě, přičemž změny rozsahu díla budou oceňovány takto: 

5.4.2.1. s využitím cen měrných jednotek uvedených v oceněném soupise prací, dodávek a 
služeb (v položkovém rozpočtu a výkaze výměr); 
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5.4.2.2. pokud zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb neobsahuje příslušnou 
jednotkovou cenu práce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle cenové 
soustavy ÚRS; 

5.4.2.3. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 
zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla; 

5.4.2.4. změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal podzhotovitele, budou oceněny na 
základě nabídky těchto podzhotovitelů, ve výši obvyklé v době provádění díla. 

5.5. Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči 
měnám zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.  

Článek VI. 
Obchodní podmínky 

6.1. Objednatel přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně (objednatel ve 
vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani), a tudíž na něho nelze aplikovat režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

6.3. Podkladem pro vystavení faktury a pro její úhradu je oceněný soupis provedených prací, dodávek a 
služeb, odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží oceněný 
soupis provedených prací, dodávek a služeb technickému dozoru objednatele, který je povinen se 
písemně vyjádřit k jejich obsahu, tj. potvrdit jejich správnost, nebo uvést důvody nesouhlasu s jejich 
obsahem. 

6.4. Faktura bude spolu s oceněným soupisem provedených prací, dodávek a služeb předložena až po 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a zaznamenaných do Protokolu o 
předání a převzetí díla. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu v rozsahu vymezeném zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu v rozsahu vymezeném zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Její nedílnou součástí je 
oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený technickým dozorem objednatele. 

6.6. Na faktuře bude dále uvedeno číslo smlouvy objednatele a předmět díla. 

6.7. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli. 

6.8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou, nebo budou-li 
tyto náležitosti uvedeny chybně. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny 
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit novou fakturu a doručit ji objednateli do 5 (slovy: pěti) pracovních 
dnů ode dne obdržení vrácené faktury. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce do 21 dnů. 

6.9. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či 
účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

6.11. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet jeho 
správce daně, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným 
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způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

7.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy a 
rovněž tak se zavazuje poskytovat zhotoviteli na jeho písemnou výzvu a v přiměřené lhůtě věcně a 
formálně správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na 
výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před 
dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči 
objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. 

7.4. V případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením díla z výše 
uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý 
materiál.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje 

7.5.1. provádět činnosti dle této smlouvy s potřebnou odbornou péčí, v co nejvyšší kvalitě, 
v ujednaných termínech, dle pokynů objednatele a v souladu se všemi platnými obecně 
závaznými právními předpisy a s technickými či jinými normami, které se na jejich výkon 
vztahují; za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání 
objednateli. 

7.5.2. zajistit si k provádění činností dle této smlouvy veškerou potřebnou techniku, zařízení a 
materiál; 

7.5.3. zajistit plnění smlouvy výlučně prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých 
(kvalifikovaných), trestně bezúhonných, proškolených v oblasti BOZP a PO a vybavených všemi 
potřebnými ochrannými prostředky – tento závazek se vztahuje jak zaměstnance zhotovitele, 
tak na zaměstnance jeho podzhotovitelů; zhotovitel před zahájením prací předá objednateli 
seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět, a tento seznam bude zhotovitel průběžně 
aktualizovat.  

7.5.4. zjistit, že jeho zaměstnanci, případně zaměstnanci jeho podzhotovitelů, se budou pohybovat 
pouze v prostorách určených objednatelem. 

7.5.5. spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi a respektovat plán BOZP; 

7.5.6. dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Jaroměř, č. j. 
PDMUJA 21348/2017, ze dne 20. 7. 2017, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

7.5.7. upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou 
povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle 
pokynů, které jsou nevhodné. 

7.6. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů z oblasti BOZP a požární ochrany, hygieny a ochrany 
životního prostředí při výkonu činností dle této smlouvy. 

7.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy 

7.7.1. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel, a to v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a pouze s údaji v rozsahu dle § 3 odst. 1 citovaného zákona; 

7.7.2. v případě, že se stane předmětem žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje  

7.8.1. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů; 

7.8.2. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho záměrech a jiných 
záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné 
pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas 
vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení smlouvy, tímto 
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ustanovením však není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty nebo údaje 
týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným 
povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na 
povinnosti mlčenlivosti upozorněny. 

7.9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala), a to na e-mailovou 
adresu veselkova.svetlana@npu.cz a balsky.jiri@npu.cz. 

Článek VIII. 
Podzhotovitelé 

8.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - podzhotovitele, za jehož činnost 
nese odpovědnost stejně, jako by prováděl dílo on sám. 

8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu objednatele. 

Článek IX. 
Předání a převzetí staveniště 

9.1. Objednatel se zavazuje 

9.1.1. předat staveniště zhotoviteli ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.1.2 této smlouvy; 

9.1.2. seznámit zhotovitele s podmínkami na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a s riziky, které 
jsou spojeny s jeho užíváním; 

9.1.3. určit a zhotoviteli zpřístupnit připojovací body elektrické energie a vody. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje 

9.2.1. převzít staveniště od objednatele ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.1.2 této smlouvy a zahájit 
plnění smlouvy ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.1.3 této smlouvy; 

9.2.2. vymezit staveniště způsobem zabraňujícím vstupu k tomu neoprávněných osob; 

9.2.3. udržovat na staveništi čistotu a pořádek, průběžně odstraňovat odpad vzniklý v průběhu prací; 

9.2.4. neznečišťovat veřejná prostranství, neobtěžovat objednatele ani třetí osoby hlukem, 
vibracemi, pachem, emisemi či exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla; 

9.3. Předání staveniště zhotoviteli bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

9.4. S ohledem na specifické umístění staveniště je výkon činností souvisejících s touto smlouvou omezen 
na dobu mezi 7:00 – 15:30 hod., pokud nebude (např. z důvodů dodržovaní technologických lhůt 
určeno jinak). 

9.5. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu a následnou likvidaci staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

Článek X. 
Stavební deník  

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to od okamžiku převzetí staveniště od 
objednatele.  

10.2. Za objednatele je do stavebního deníku oprávněn provádět záznam  

10.2.1. Ing. Jiří Balský, ve funkci osoby jednající za objednavatele ve věcech smluvních, (telefon: 
602 746 233, mailto: balsky.jiri@npu.cz); 

10.2.2. Ing. Jiří Slavík ve funkci technického dozoru objednatele a památkového dohledu objednatele 
(telefon: 724 663 675, mailto: slavik.jiri@npu.cz). 

10.3. Za zhotovitele je do stavebního deníku oprávněn provádět záznam: Jiří Novák (telefon: +420 775 616 
821, mailto: novas.jirik@centrum.cz. 

10.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou po dohodě obou 
smluvních stran sloužit jako podklad pro vypracování příslušného dodatku. 

10.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby, tj. od 7:00 – do 15:30 hod., 
stavebnímu dozoru objednatele a osobě jednající za objednatele ve věcech smluvních, případně jiným 
osobám oprávněným dle zvláštních právních předpisů provádět kontrolu stavby a zapisovat do 
stavebního deníku nebo do něho nahlížet. 

mailto:veselkova.svetlana@npu.cz
mailto:balsky.jiri@npu.cz
mailto:balsky.jiri@npu.cz
mailto:slavik.jiri@npu.cz
mailto:novas.jirik@centrum.cz
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10.6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.8. Originál stavebního deníku zhotovitel předá objednateli v den předání díla, budou-li však při předání 
díla zjištěny vady nebo nedodělky, tato skutečnost se zaznamená do stavebního deníku a zároveň do 
„Protokolu o předání a převzetí díla“, konkrétně do části „soupis zjištěných vad a nedodělků“, a 
zhotovitel odevzdá originál stavebního deníku až v den, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky a dílo je 
objednatelem definitivně převzato. 

Článek XI. 
Kontrola způsobu provádění díla 

11.1. Kontrola způsobu provádění díla bude probíhat v rámci kontrolních dnů, které bude organizačně 
zajišťovat objednatel prostřednictvím svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi, které vyplývající z obecně závazných právních předpisů, 
technických či jiných norem nebo z této smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bez 
zbytečného odkladu odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

11.2. Technický dozor objednatele oznámí zhotoviteli konání kontrolního dne nejméně v pětidenním 
předstihu, a to na elektronickou adresu osob uvedených v  čl. X. odst. 10.2 a 10.3 této smlouvy. 

11.3. Technický dozor objednatele zejména, avšak nikoliv výlučně 

11.3.1. organizačně zajišťuje kontrolní dny a o jejich průběhu pořizuje zápis, který nejpozději do 2 dnů 
ode dne konání rozešle všem oprávněným osobám; 

11.3.2. kontroluje způsob plnění návrhů, úkolů a opatření předložených, přidělených či sjednaných na 
kontrolních dnech; 

11.3.3. provádí kontrolu úplnosti záznamů ve stavebním deníku a zaznamenává do něho příslušné 
skutečnosti;  

11.3.4. provádí kontrolu způsobu provádění díla ve vztahu k požadovanému rozsahu plnění, 
k harmonogramu prací, k souvisejícím právním předpisům a normám, k závaznému stanovisku 
orgánu státní památkové péče, k připomínkám a podnětům oprávněných osob a k případným 
nápravným opatřením; 

11.3.5. projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, technologických postupů, 
použitých materiálů a dodávek; 

11.3.6. projednává a odsouhlasuje změny množství realizovaných prací, dodávek a materiálů; 

11.3.7. odsouhlasuje soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly o 
provedených pracích, dodávkách a službách pro účely fakturace; 

11.3.8. přebírá od zhotovitele dokončené dílo a v souvislosti s tím provádí kontrolu oceněného 
soupisu provedených prací, dodávek a služeb a podílí se na pořízení soupisu případných vad a 
nedodělků; 

11.3.9. pořizuje záznamy (protokoly) vztahující se k předání a převzetí staveniště, k předání a převzetí 
díla, odstranění vad a nedodělků, předání vyklizeného staveniště atd.; 

11.3.10.  zajišťuje pro objednatele památkový dohled nad prováděnými pracemi; 

11.3.11. zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit a je oprávněn si k tomu přizvat své podzhotovitele. 

11.5. Osoba zastupující zhotovitele dle čl. X. odst. 10.3 zejména, avšak nikoliv výlučně: 

11.5.1. řídí prováděné udržovací práce a zodpovídá za soulad díla s obecně závaznými právními 
předpisy, s příslušnými normami a s touto smlouvou; 

11.5.2. zodpovídá za splnění požadavků a za realizaci opatření vznesených či navržených k tomu 
oprávněnými osobami; 

11.5.3. vede stavební deník a zodpovídá za jeho úplnost; 

11.5.4. provádí předávání udržovacích prací a dokončeného díla objednateli; 

11.5.5. zpracovává podklady pro fakturaci (soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokoly o provedených pracích, dodávkách a službách); 
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11.5.6. projednává a odsouhlasuje změny množství realizovaných prací, dodávek a materiálů; 

11.5.7. zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 

Rozsah výše uvedených kompetencí je zhotovitel oprávněn upravit plnou mocí. 

11.6. Prvky, konstrukce a plochy, které budou dalšími pracemi zakryty, musí být nejprve zkontrolovány a 
zdokumentovány. Zhotovitel vyzve objednatele k jejich kontrole v předstihu nejméně 2 pracovních dnů 
(elektronickou formou, na adresu technického dozoru a o tomto učiní zápis do stavebního deníku). 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasnou výzvu zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

12.1. Za řádně zhotovené dílo se považuje dílo vyzkoušené, kompletní a funkční ve všech svých částech, bez 
vad a nedodělků, zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto smlouvou a opatřené 
všemi potřebnými atesty, certifikáty či jinými, obvyklou obchodní praxí zavedenými doklady. 

12.2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či 
jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, 
technickými normami, obecně závaznými předpisy a rozhodnutími správních orgánů. 

12.3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončení nebo neprovedení prací, dodávek nebo 
služeb v rozsahu a obsahu stanoveném v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo, případně v 
podmínkách stanovených dotčenými orgány a organizacemi. 

12.4. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů předem a současně jej 
vyzve k převzetí díla. 

12.5. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové 
datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 15 dnů předem a současně jej vyzvat k 
převzetí díla. 

12.6. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 dne od data oznámeného dokončení 
díla. 

12.7. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 
dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a 
převzetím díla. Poskytnutím náhradní lhůty není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní sankce za 
nesplnění termínu dokončení díla. 

12.8. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – „Protokol o předání a převzetí 
díla“, přičemž dílo se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem 
tohoto „Protokolu“. 

12.9. Povinným obsahem „Protokolu o předání a převzetí díla“ jsou: 

12.9.1. údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli; 

12.9.2. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 

12.9.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště; 

12.9.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 

12.9.5. seznam předaných dokladů; 

12.9.6. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a v tomto případě také důvody, pro 
které odmítá dílo převzít. 

12.10. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí „Protokol o 
předání a převzetí díla“ obsahovat také  

12.10.1. soupis zjištěných vad a nedodělků; 

12.10.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění (nedojde-li k dohodě o termínu odstranění 
vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 
10 dne ode dne předání a převzetí díla); 

12.10.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

12.11. V rámci předávacího řízení zhotovitel objednateli odevzdá  
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12.11.1. originál stavebního deníku; pokud ale budou při přejímacím řízení zjištěny vady a nedodělky, 
předání originálu stavebního deníku se uskuteční až v den, kdy budou tyto vady a nedodělky 
odstraněny a dílo definitivně předáno objednateli; 

12.11.2. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků se zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

12.11.3. doklady o likvidaci odpadů; 

12.11.4. zápisy a výsledky kontrol prvků, konstrukcí a ploch zakrytých v průběhu prací, byly-li 
prováděny; 

12.11.5. seznam osob s uvedením kontaktů pro řešení reklamací. 

Článek XIII. 
Vyklizení staveniště 

13.1. Zhotovitel se zavazuje  

13.1.1. ve lhůtě sjednané v čl. IV., odst. 4.1.7 této smlouvy odstranit zařízení staveniště, vyklidit jej a 
předat objednateli. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn zajistit vyklizení 
staveniště třetí osobou, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

13.2. Převzetí vyklizeného staveniště po ukončení díla bude zaznamenáno do „Protokolu o převzetí 
vyklizeného staveniště“, který zpracuje technický dozor objednatele. 

13.3. Náklady na likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

Článek XIV. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace 

14.1. Poskytnutá záruka za jakost znamená, že sjednané dílo bude odvedeno v souladu s požadavky 
uvedenými v této smlouvě a v jejích přílohách, bude provedeno kvalitně, bez vad a nedodělků, 
s použitím nástrojů a materiálů a postupů, které odpovídají příslušným právním předpisům a 
technickým normám.  

V opačném případě má sjednané dílo vady. Za vady plnění jsou pro účely této smlouvy považovány 
také nedodělky (dále souhrnně jen „vady“). 

15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

14.2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení 
trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

14.3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla. 

14.4. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu (lhůtu), tj. období pro oznámení vad předmětu plnění, v délce 
……….. měsíců.  

14.5. Tato lhůta počíná běžet dnem předáním díla.  

14.6. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu, která se počíná dnem uplatnění reklamace a 
končí dnem odstranění vady. 

14.7. Objednatel je povinen zjištěné vady dodaného díla reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, přičemž v písemné reklamaci musí být tyto vady popsány a dále musí být uvedeno, jakým 
způsobem mají být odstraněny (opravou, dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevou z ceny 
díla). 

14.8. Zhotovitel je povinen zahájit činnost vedoucí k odstranění vady nejpozději 5 den po jejich písemném 
oznámení.  

14.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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Článek XV. 
Odpovědnost za škody 

15.1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu svědčí v celém rozsahu objednateli, bez ohledu na tuto výhradu 
vlastnického práva objednatelem škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to od 
okamžiku převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla mezi ním a objednatelem. 

15.2. Zhotovitel dále nese zodpovědnost za všechny škody způsobené objednateli nebo třetím osobám 
opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, bez ohledu na to, zda jde 

15.2.1. o jeho vlastní činnost; 

15.2.2. o činnost těch, kteří pro něj dílo provádějí;  

15.2.3. okolnosti, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil 
nebo hodlal použít při provádění díla. 

15.3. Všechny takto vzniklé škody je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.  

15.4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, a to nejméně ve výši pojistného krytí 100.000,- Kč (slovy: 
jednostotisíckorunčeských). Zhotovitel je povinen mít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností platnou po celou dobu plnění této smlouvy. 

15.5. Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění 
smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti zhotovitele, stejně 
jako jejich pojištění. 

15.6. Objednavatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či 
zařízení, které zhotovitel umístil v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by zhotoviteli, jeho 
zaměstnancům nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou 
případů prokazatelně zaviněných objednatelem. 

Článek XVI. 
Ujednání o smluvních pokutách 

16.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, s jejichž vznikem je spojen právní nárok 
požadovat po druhé smluvní straně úhradu smluvní pokuty. 

16.2. Zhotovitel je povinen v případě 

16.2.1. prodlení ve splnění předmětu smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

16.2.2. prodlení při odstraňování nedodělků a vad plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který 
bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či 
nedodělku; 

16.2.3. prodlení při odstraňování reklamovaných vad plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, a každý den prodlení s odstraňováním 
počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do doby úplného odstranění 
vady; 

16.2.4. porušení povinností stanovených v čl. VI. odst. 6.10, v čl. VII. odst. 7.5.3, odst. 7.5.5, odst. 
7.5.6, odst. 7.6, 7.8.2 a čl. XIX odst. 19.5 této smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv ze zde uvedených povinností; 

16.2.5. porušením jiných smluvních povinností uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
předmětu plnění za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

16.3. Budou-li v souvislosti s plněním smlouvy objednateli vyměřeny ze strany k tomu oprávněných právních 
subjektů jakékoliv pokuty (např. při porušení hygienických, požárních, bezpečnostních či jiných 
předpisů a norem), je zhotovitel povinen na základě písemné výzvy objednatele tyto pokuty v plné výši 
uhradit. 

16.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně 
doporučeným dopisem.  
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16.5. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není 
zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ani nároky na náhradu škody. 

16.6. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek XVII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

17.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Článek XVIII. 
Zánik smlouvy 

18.1. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být 
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto smlouvou, a to na základě 

18.1.1. vzájemné dohody smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané osobami 
oprávněnými jednat za smluvní strany; 

18.1.2. písemné výpovědi objednatele, přičemž výpovědní lhůta činí 20 dní a počíná se prvním dnem 
po doručení výpovědi druhé zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy;  

18.1.3. písemné výpovědi zhotovitele, přičemž výpovědní lhůta činí 10 dní a počíná se prvním dnem 
po doručení výpovědi objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy; 

18.1.4. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. 

Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje stav, 

18.1.4.1. kdy v prokazatelné souvislosti s plněním smlouvy ze strany zhotovitele dojde k 
poškození, ztrátě anebo k odcizení majetku České republiky nacházejícího se ve 
správě objednatele, případně k poškození, ztrátě anebo k odcizení majetku třetí 
osoby, který měl objednatel v dočasném užívání nebo v nájmu; 

18.1.4.2. kdy jsou zjištěny závažné nedostatky či chyby ve způsobu plnění významně snižující 
kvalitu nebo hodnotu díla nebo poškozující stavební objekt, na kterém jsou 
prováděny; 

18.1.4.3. kdy zhotovitel nezahájí plnění této smlouvy do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště; 

18.1.4.4. kdy zhotovitel poruší svoji smluvní povinnost specifikovanou v čl. VII, odst. 7.5.5, 
7.5.6 a odst. 7.6.  

Odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy a objednatel uhradí zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
částečného provedení díla dle rozpočtu. 

18.1.1. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že mu nebudou 
uvolněny odpovídající finanční prostředky ze státního rozpočtu. O této skutečnosti bude 
objednatel informovat zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě, a to 
neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
z uvedeného důvodu bez jakýchkoliv sankcí a uhradí zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
částečného provedení díla dle rozpočtu. 

18.2. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Článek XIX. 
Další ujednání 

19.1. Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout 
nebo odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to 
s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo 
zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit 
zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen 
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z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo 
finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo 
předčasného ukončení díla. 

19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, 
neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. 
Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým 
platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému 
ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který 
nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy. 

19.3. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez 
takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy. 

19.4. Smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti s plnění této 
smlouvy. Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny v rámci 
soudního řízení. 

19.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají některého 
ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ, zápis do obchodního 
rejstříku či jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o 
insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví. 

19.6. Smluvní strany si určily pravidla pro doručování listinných písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá 
smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti považuje za 
doručenou nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě, a to bez 
ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne. 

Článek XX. 
Závěrečná ujednání 

20.1. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, především 
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

20.2. Smluvní strany se dále dohodly, že nedílnou součástí smlouvy je příloha uvedená v jejím závěru. 

20.3. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

20.4. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně číslovaných 
písemných dodatků, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou smluvních stran 
vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.  

20.5. Veškeré změny nebo doplňky pořízené ve smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny datovanými podpisy 
osob oprávněných jednat za smluvní strany, mají přednost před ustanoveními smlouvy, která jsou 
v listinné (tištěné) podobě. 

20.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany 
prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za 
smluvní strany své podpisy.  

 
 V Josefově dne 6. 10. 2017   V Josefově dne 6. 10. 2017 
 
 

…….................................................... ………................................................... 
 Ing. Jiří Balský  Jiří Novák 
 ředitel NPÚ ÚOP v Josefově   za zhotovitele 
 za objednatele    
 
 
 
 
 
Příloha: oceněný soupis prací, dodávek a služeb. 



NPÚ ÚOP v Josefově

udržovací práce na budově č. p. 418, ul. Okružní, 551 01 Jaroměř

nabídka podaná na základě výzvy dne 4. 9. 2017

zadavatel: 

kontaktní osoba: 

bankovní spojení a číslo účtu: 

Tyršova č. p. 128, 551 02 Josefov

72917385

Česká spořitelna, a.s.

775 616 821

Jiří NOVÁK

775 616 821

místo plnění:

termín plnění: říjen 2017

Položka číslo Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

783 Dokončovací práce - nátěry   58 247,00

43 783201811
Odstranění nátěru ze zám. konstr. broušením a 

škrábáním - uliční mříže   
m2 56,60 30,00 1 698,00

46 783221121
Nátěry ZK matný povrch 3v1 - antikorozní, základní, 

email - uliční mříže   
m2 56,60 150,00 8 490,00

48 783601812
Příprava povrchu pro nátěr dř. oken, oškrabáním s 

obroušením - ulice   
m2 101,10 20,00 2 022,00

49 783601812R
Příprava povrchu pro náter dř. oken, oškrabáním s 

obroušením - dvůr, štít   
m2 231,10 20,00 4 622,00

50 783621132R
Nátěry oken uliční fasády - vnější strana: 1x lazura, 

1x silnovrstvá lazuta + 1x lazura na místa s větším 

poškozením, vnitřní strana: 1x lazura

m2 101,10 120,00 12 132,00

51 783621132R1

Nátěry dvorních a štítových oken, vstup. portálu a 

dveří fasády - vnější strana: 1x lazura, 1x silnovrstvá 

lazuta + 1x lazura na místa s větším poškozením, 

vnitřní strana: 1x lazura

m2 231,10 120,00 27 732,00

Nátěr parapetů lazurovacím lakem 2x lakování m2 31,02 50 1 551,00

Demontáž, doprava do provozovny a zpětná 

montáž; pronájem plošiny pro výškové práce
3 320,00

Souhrn 61 567,00

DPH % 21 12 929,07

vč. DPH 74 496,07

sídlo zadavatele, provozovna zhotovitele

zapsaný v Obchodním rejstříku 

vedeném …/oddíl …/vložka
nezapsán

bankovní spojení a číslo účtu: 1633530153/0800

osoba oprávněná jednat za 

účastníka zadávacího řízení:
Jiří NOVÁK

tel./mailto:  novas.jirik@centrum.cz

kontaktní osoba: 

tel./mailto:  novas.jirik@centrum.cz

sídlo/místo podnikání: Tyršova č. p. 128, 551 02 Josefov

doručovací adresa:

IČO/DIČ CZ800609322

právní forma: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Národní památkový ústav, příspěvková organizace, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha

IČO/DIČ 75032333

osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele:
Ing. Jiří Balský, ředitel územního odborného pracoviště v Josefově

sídlo: Okružní 418, 551 02 Jaroměř – Josefov

dodavatel:

Světlana Veselková

tel./mailto: 725716250

Jiří NOVÁK
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