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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník41)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/009

číslo smlouvy zhotovitele: 18NQ05005

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2023100003/6000
zastoupená: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Stanislav Sebesta, vedoucí oddělení strategických investic

1) NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČO: 48585955
DIČ: CZ48585955
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 17849 vedenou
u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 6203830247 / 5500
zastoupena: ing. Františkem Hanušem, jednatelem

ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou
Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu a samostatně.

Zhotovitel:

2) Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 4487 vedenou u Krajského
soudu v Ústí nad Labem
zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

Lukášem Hruboněm, jednatelem
Ing. Romanem Lennerem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu a samostatně.



13) PONTEX, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Bezová 1658/1, 140 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 2994 vedenou u Městského
soudu v Praze

zastoupena: Ing. Milanem Kalným, jednatelem
Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Uvedené společnosti jsou ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ve společnost
s názvem „Sdružení NOVAPO“, zastoupené vedoucím společníkem společností
NOVÁK & PARTNER, s.r.o., zastupujícím společníky Valbek, spol. s r.o.

a PONTEX, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: ing. František Hanuš
- ve věcech technických: ing. Milan Šístek

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu

bude poškozenou stranou vyzvána.

II.

Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU ŽE,

A) Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním

městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako ,,HLMP“) smlouva o zajištění správy majetku
a výkonu dalších činností, když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje
řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních
komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva HLMP“);

B) Objednatel realizuje projekt zahrnující akci Barrandovský most - celková rekonstrukce,

Praha 4 a 5, č. akce 999174, DUR, DSP, PDPS a DVZ (pro účely této Smlouvy též jako
„Projekť);

C) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky dále v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené;

D) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni podpisu této

Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči
Zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení
v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít

dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení,

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o dílo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pro účely této Smlouvy též jako „občanský zákoník") a podle

dalších obecně závazných právních předpisů upravujících provádění Díla (pro účely této Smlouvy též

jako „Smlouva").
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ni.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy ie zhotovení díla: „Barrandovský most - celková rekonstrukce, Praha 4
a 5, ě. akce 999174, DUR, DSP, PDPS a DVZ“.

1. Předmětem plnění je vypracování komplexního Diagnostického průzkumu betonů a výztuže,
projektové dokumentace v úrovni Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a Dokumentace
pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění inženýrské činnosti k vydání UR a SP a projektové
dokumentace BOZP. Zpracování komplexní projektové dokumentace pro provedení stavby

(PDPS). Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) v podrobnosti PDPS doplněné
oceněným a neoceněným položkovým rozpočtem a výkazem výměr. Dalším předmětem plnění
je výkon autorského dozoru projektanta (AD).

A) Popis objektů:
Barrandovský most je silniční most přes Vltavu spojující městské části Praha 4 a Praha 5.
Jako součást tzv. Městského okruhu je jednou z nejvytíženějších komunikací v ČR. Podle
měření v roce 2014, tedy již po vyloučení kamionové dopravy, po něm projelo denně 136 000
vozidel. Most svírá s korytem Vltavy ostrý úhel 53°a celkem jej tvoří 8 jízdních pruhů a 2

chodníky.
Most tvoří dvě samostatné nosné konstrukce se společnou spodní stavbou. Evidenčním číslem
V 031.1 je označen Barrandovský most pravý (severní) a evidenčním číslem V 031.2
Barrandovský most levý (jižní). Pravá a levá je určena pohledem pozorovatele ve směru
staničení, tj. od Braníku na Smíchov. Oba mosty byly realizovány v období od roku 1978 do
roku 1988 a levý most byl zprovozněn v září roku 1983. Délka přemostění je proměnná, cca
343,7 m. Volná šířka mezi svodidly je s ohledem na nájezdové a sjezdové úseky proměnná,
ve střední části cca 14 m. Kryt vozovky je živičný. Zábradlí mostů je masivní ocelové.
Půdorysná plocha objektu je cca 2 x 20 m x 350 m = 14 000 m2.
Na most na obou březích navazují rampy s interním označením V 035 a X 038, které jsou
samostatnými mostními objekty. Rampy jsou propojené s Barrandovským mostem mostními
závěry. Nosnou konstrukci rampy V 035 tvoří železobetonová konzola, vetknutá do opěrné
zdi křídla. Nosnou konstrukci schodiště, které je součástí mostní konstrukce, tvoří
železobetonová deska se svislou zábradelní stěnou, deska je vetknutá do nosné stěny
schodiště. Půdorysná plocha objektu je cca 12 m x 72 m = 864 m2, nosnou konstrukci rampy

X 038 tvoří monolitická půdorysně zakřivená spojitá předpjatá deska o 4 polích. Půdorysná
plocha objektu je cca 12 m x 130 m = 1560 m2

!

B) Předmět budoucí rekonstrukce:
Dle posuzovací zprávy oddělení správy mostů jsou doporučeny tyto činnosti na stavebních
objektech hlavního mostu V 031 a ramp V035aX038:

1. Celková výměna mostního svršku včetně stávajícího hydroizolačního a odvodňovacího
systému.

2. Provedení komplexního diagnostického průzkumu betonů a předpínací výztuže tyčové a

pramencové, na jehož základě bude proveden přepočet zatížitelnosti konstrukce a bude
rozhodnuto o nutnosti případného zesílení konstrukce. Dle výsledků průzkumu bude
proveden návrh na re-injektáž kanálků předpínací výztuže a stanoveno procento re-

injektáží.

3. Komplexní sanace nosné konstrukce dle závěrů z diagnostického průzkumu.

4. Výměna všech mostních závěrů.
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5. Sanace spodní stavby dle závěrů diagnostického v rozsahu sanace oper a křídel a dle

šířky trhlin i v jejich injektáži u všech prvků spodní stavby, tedy i u pilířů.

6. Oprava nebo výměna mostních ložisek, úložných prahů a závěrných zídek.

7. Lokální úpravy zemního tělesa.

8. Oprava nebo výměna instalace vodního značení v koordinaci s Povodím Vltavy.

9. V rámci celkové rekonstrukce bude dále nutné prověřit stav DZ, SSZ, zábradlí, svodidel,

všech dotčených inženýrských sítí, VO a uměleckých prvků. Dle výsledků tyto stavební

objekty budou případně zahrnuty do celkové rekonstrukce.

C) Požadované výstupy po zhotoviteli:

1 . Komplexní diagnostický průzkum betonů a předpínací výztuže tyčové a pramencové, na

jehož základě bude proveden přepočet zatížitelnosti konstrukce a stanoveno procento re-

injektáží výztuže.

2. Zpracování komplexní projektové dokumentace v úrovni DUR+DSP včetně zajištění

inženýrské činnosti k vydání UR a SP a projektové dokumentace BOZP.

3. Zpracování komplexní projektové dokumentace pro provedení stavby PDPS a

projektové dokumentace BOZP.

4. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ v úrovni PDPS plus oceněný a

neoceněný položkový rozpočet a výkaz výměr, vše v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb.

5. Zpracování POV a DIO, aktualizace záborového elaborátu

6. Detailní majetkoprávní elaborát včetně přípravy smluv

7. Vypracování nutných průzkumů a studií plynoucích z projednávání v rámci zajištění

inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení stavby.

8. Zajištění autorského dozoru projektanta (AD) po dobu výstavby.

D) Popis dalších činností:

1 . Organizace a vedení výrobních výborů

2. Projednávání akce v jednotlivých stupních přípravy v dokumentační komisi

3. Pravidelné podávání písemných informací dle požadavku objednatele o průběhu přípravy

akce

4. Další činnosti vedoucí k zahájení stavby vč. majetkoprávní agendy, přípravy a uzavírání

smluv, jednání s vlastníky apod.

5. Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby do fáze vyhlášení vítěze

6. Spoluúčast na předání staveniště dodavateli stavby, který bude vybrán objednatelem

provedeným výběrovým řízením

(C + D - dále jen ,,dílo“).

2. Místo realizace díla: Místem plnění veřejné zakázky je Barrandovský most, provozovny

zhotovitele a sídlo objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě,

k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o dílo mezi hl. m. Prahou a

objednatelem a realizační objednávky akce ze

'

strany hl. m. Prahy, a ve stanovené době předat

dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho

zhotovení dohodnutou cenu.
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4 * Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele,
předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením
stavby a v souladu se stavebním zákonem ě. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy
souvisejícími.

IV,

Doba plnění díla

1 . Termín zahájení :
Na základě výzvy objednatele po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Termín ukončení plnění veřejné zakázky:

Příprava a geodetické doměření 3 měsíce od podpisu SoD

Průzkumy a diagnostika 8 měsíců od podpisu SoD

Dokumentace pro územní řízení /DUR koncept 1 1 měsíců od podpisu SoD

Projednání DUR - zahájení územního řízení 15 měsíců od podpisu SoD

Pravomocné územní rozhodnutí/IČ UR 19 měsíců od podpisu SoD

Dokumentace pro stavební povolení/DSP koncept/ 21 měsíců od podpisu SoD

Projednání a příprava ke stavebnímu povolení 24 měsíců od podpisu SoD

Projednání DSP - zahájení stavebního řízení 26 měsíců od podpisu SoD

29 měsíců od podpisu SoDPravomocné stavební povolení UČ SP/

Projektová dokumentace pro provedení stavby/PDPS/ 3 1 měsíců od podpisu SoD

Dokumentace pro výběr zhotovitele/DVZ/

Autorský dozor /AD/

33 měsíců od podpisu SoD

Po dobu výstavby

Závaznost uvedených termínů je podmíněna dodržením zákonných lhůt pro vyjádření či pro
vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů, jejichž vydání je třeba k řádnému
provedení Díla. Při nedodržení lhůt dle předchozí věty se prodlužuje Zhotoviteli tímto dotčený
termín pro dokončení dílčího či celkového plnění Díla, a to o počet dní, o kolik byla překročena
příslušná zákonná lhůta, to vše ovšem pouze v případě, pokud byl termín pro dokončení dílčího
či celkového plnění Díla od takového dodržení zákonné lhůty odvislý, a pokud toto nedodržení
nebylo zapříčiněno prodlením Zhotovitele s plněním jeho Smlouvou založených povinností. K
prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto odstavce bez potřeby uzavřít dodatek
ke Smlouvě.

Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky
budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání
vědomí. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s podmínkami realizace Díla a ujišťuje
Objednatele, že Dílo lze provést za podmínek stanovených touto Smlouvou.

na

V.

Cena díla

1 . Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je:

Celkem cena za dílo bez DPH :

DPH:

Cena celkem včetně DPH :

34 995 100,- Kč

7 348 971,- Kč

42 344 071,- Kč
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2. Cena Díla je stanovena jako cena pevná za Dílo v rozsahu této Smlouvy. Sjednaná cena

obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, náklady, poplatky, daně, odvody a výkony, kterých
(jejichž vynaložení) je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení zhotovovaného
Díla, byť i tyto nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. Pokud není v této Smlouvě výslovně
uvedeno jinak, zahrnuje cena vše, co je nezbytné k řádnému provedení Díla.

3. Cena nemůže být měněna jednostranným úkonem žádné ze Smluvních stran. K jakékoliv změně

ceny může dojít pouze formou písemné dohody Smluvních stran učiněné formou dodatku k této

Smlouvě.

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

í

VI.

Platební podmínky

1 . Smluvní strany se dohodly na placení ceny Díla po částech formou faktur vystavených vždy po

předání každé etapy, přičemž fakturována bude částka uvedená v ocenění jednotlivé etapy

uvedené v příloze č. 3 Smlouvy. Autorský dozor během výstavby bude fakturován měsíčně.

2. Splatnost faktur je sjednána na 21 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých faktur

Objednateli na adresu jeho sídla, na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Všechny faktury
Zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, přílohu Soupis provedených prací,

označení Smluvních stran, jejich adresy (sídla), číslo Smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den

splatnosti faktury, označení a kód banky a číslo účtu, na který má Objednatel zaplatit,

fakturovanou částku, rozpis již fakturovaných částek, označení a specifikaci té etapy provádění
Díla, které se týká faktura, včetně uvedení pořadového čísla dané etapy, razítko, jméno,

příjmení, funkci a podpis oprávněné osoby. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména

tyto údaje:

(i) souhrnnou položku (dle druhu prací)

(ii) cenu za jednotku

(iii) provedené množství

(iv) cenu celkem.

Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle této Smlouvy a podle obecně závazných

právních předpisů, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění). V

takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení opravené

(doplněné) faktury Objednateli.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH a dále že není nespolehlivým plátcem ve smyslu §
106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (pro účely

této Smlouvy též jako „Zákon o DPH“). V případě, že bude správcem daně zahájeno řízení o

tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost bez

zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené v § 109 Zákona o DPH, tj. že

z jeho strany nedošlo k porušení jakékoliv povinnosti stanovené Zákonem o DPH, která by
mohla vést k ručení Objednatele za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 Zákona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude hrozit nebo dokonce dojde k porušení jakékoliv

povinnosti Zhotovitele, která by mohla vést k ručení libovolné osoby za nezaplacenou daň,

oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli bez zbytečného odkladu.

5. Veškeré platby uskutečněné podle této Smlouvy Objednatele ve prospěch Zhotovitele budou

provedeny na účet Zhotovitele, který je registrován správcem daně ve smyslu § 109 Zákona o

DPH, což Zhotovitel potvrzuje. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle

předchozích odstavců či tato skutečnost bude hrozit, nebo nebude mít registrován správcem

-6-



daně účet, Zhotovitel výslovně souhlasí, aby DPH z ceny dle této Smlouvy byla odvedena
Objednatelem přímo na účet správce daně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

6. Etapy plnění díla pro fakturaci:

6.1.Průzkumy a diagnostika

6.2. Zahájení územního řízení

6.3. Pravomocné územní rozhodnutí

6.4. Zahájení stavebního řízení

6.5.Pravomocné stavební povolení

6.6. Dokumentace pro výběr zhotovitele

6.7.Autorský dozor

VII.
Spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli včas nezbytnou nutnou spolupráci, mimo jiné včetně včasného
dodání všech dokumentů, které jsou k plnění podle této Smlouvy nutné. Objednatel bude
povinen zúčastnit se jednání, na kterých bude jeho přítomnost nezbytná za předpokladu, že

nejpozději 4 pracovní dny předem bude Objednatelovi doručena pozvánka na takové jednání, ve
které bude zdůrazněna nutnost jeho přítomnosti.

2. Objednatel jmenuje odpovědné vedoucí pracovníky, aby jednali jako partner Zhotovitele
v záležitostech souvisejících s realizací této Smlouvy. Tito odpovědní vedoucí pracovníci jsou
společně se svými oprávnění uveden v článku I. této Smlouvy, jako osoby oprávněné jednat ve
věcech technických. Objednatel je oprávněn tyto odpovědné vedoucí pracovníky čas od času
změnit, tato změna je však vůči Zhotoviteli účinná až od data, kdy bude Zhotovitel o této změně
informován písemně.

VIII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se s vynaložením odborné péče seznámil s existujícími Zdrojovými
dokumenty, tj. zejména posuzovací zprávou oddělení mostů a hlavní prohlídkou mostů, které
jsou uvedeny v Příloze č.l , a že tyto Zdrojové dokumenty jsou úplné, v souladu s příslušnými
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami je na základě těchto Zdrojových
dokumentů možné Dílo provést podle této Smlouvy a také realizovat projektovou dokumentaci.
Pokud jde o případné Zdrojové dokumenty, které budou Objednatelem Zhotoviteli předány po

uzavření Smlouvy, Zhotovitel provede jejich kontrolu dle kritérií obsažených v první větě

tohoto odstavce, a to bez zbytečného odkladu po doručení těchto Zdrojových dokumentů. V

tomto ohledu se smluvní strany dohodly, že vznikne-li během realizace Díla potřeba jiného
Zdrojového dokumentu, než který je zde uveden, a pokud se tento Zdrojový dokument týká
projektové dokumentace, bude povinností Zhotovitele tento Zdrojový dokument zajistit, a

Objednatel Zhotoviteli zaplatí veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady spojené s tímto

Zdrojovým dokumentem.

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v prvotřídní kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veškerými
obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhlášky MDS č.
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecnými technickými požadavky na výstavbu,
Technickými normami (ČSN, EN) a to i doporučujícími, které byly přijaty postupem podle
ustanovení § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
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pozdějších předpisů, a dále v souladu s pokyny Objednatele. Pouze Dílo provedené v souladu s

tímto ustanovením se považuje za bezvadné.

3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a

předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
předmětu Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy podrobně
seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel
nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést Dílo úplné, odpovídající kvality,
schopné funkce a předání Objednateli. Prohlašuje také, že do ceny Díla jsou zahrnuty též

veškeré práce, jejichž provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti
předpokládat.

4. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části předmětu plnění podlé této Smlouvy pouze ty

třetí strany, ať už jako poddodavatele nebo zaměstnáním dalších osob na dobu určitou, jejichž
výčet je stanoven v příloze č. 4 této Smlouvy (pro účely této Smlouvy též jako
„poddodavatelé14); ustanovení bodu (viii) tohoto odstavce tím není dotčeno. Podmínky využití
poddodavatelů jsou následující:

Zhotovitel je povinen vytvořit a udržovat takové podmínky a předpoklady, aby Objednatel
mohl v souladu s touto Smlouvou uskutečňovat kontrolu poddodavatelů, kteří poskytují
plnění, činnosti nebo služby, jež mají zásadní význam pro řádné a včasné poskytování plnění
dle této Smlouvy. Předmětným plněním, činnostmi nebo službami se rozumí veškeré
jednání, které je se zřetelem k obsahu a účelu této Smlouvy nezbytné pro zajištění řádného

provozu a bezvadné funkcionality Díla;

Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí kteréhokoli poddodavatele (včetně
zástupců nebo zaměstnanců kteréhokoli takového poddodavatele) tak, jako by to bylo jeho
vlastní jednání nebo opomenutí. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou
snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a odškodnění
Objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele a/nebo škodami způsobenými
poddodavatelem;

Zhotovitel je plně odpovědný Objednateli za řádné a včasné plnění Smlouvy, bez ohledu na

jakékoliv námitky, které poddodavatel uplatní vůči Zhotoviteli;

Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou snahu, kterou lze od něho rozumně

očekávat, ktomu, aby zabezpečil ve Smlouvách se svými poddodavateli splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu

jejich poddodávky;

Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit závazkový právní vztah mezi Zhotovitelem a

poddodavatelem takovým způsobem, aby Zhotovitel, případně jeho pojišťovna, nemohla
činnost poddodavatele považovat za činnost samostatnou ve smyslu ustanovení § 2914
občanského zákoníku;

Zhotovitel bude plnit své platební povinnosti vůči poddodavatelům řádně a včas dle

platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na požádání předloží
Objednateli důkaz o řádném provedení sjednaných úhrad;

Zhotovitel je povinen podávat Objednateli průběžně a v písemné formě informace o

porušení, nebo o námitkách domnělého porušení, smluv s poddodavateli, a to zejména
pozdržení plateb nebo prodlení při provedení plateb. Zhotovitel do 3 dnů po obdržení
oznámení, ve kterém poddodavatel namítá takové Zhotovitelovo prodlení s plněním jeho
závazků nebo jejich porušení ze smluv s poddodavateli, doručí takové oznámení Objednateli
společně s písemným odůvodněním či jiným relevantním právním anebo skutkovým
vyjádřením. Objednatel je oprávněn poskytnout opožděné Zhotovitelovo plnění přímo

I

1

i.

íi.

m.

IV.

v.

VI.

Vil.
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dotčenému poddodavateli namísto Zhotovitele a takto vzniklou pohledávku za Zhotovitelem
bez dalšího započíst;

viii, Objednatel je oprávněn udělovat předchozí písemný souhlas s nahrazením poddodavatele či
doplněním nového poddodavatele, přičemž návrh osoby, kterou navrhuje nahradit či doplnit,
Zhotovitel předloží Objednateli s dostatečným předstihem před jejím využitím pro plnění
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit své stanovisko k návrhu Zhotovitele učiněnému
dle předchozí věty bez zbytečného odkladu tak, aby prodlením se sdělením takovéhoto
stanoviska Objednatele nedošlo k ohrožení řádného a včasného plnění Smlouvy. Objednatel
je oprávněn souhlas s návrhem Zhotovitele na nahrazení či doplnění poddodavatele neudělit
pouze v případě, bude-li Objednatel disponovat podklady, ze kterých bude nepochybně
zřejmé, že nový poddodavatel by ohrožoval naplnění účelu Smlouvy nebo způsobilost
Zhotovitele plnit tuto Smlouvu řádně a včas. V případě písemného souhlasu Objednatele s

nahrazením či doplněním poddodavatele, případně pokud se Objednatel k návrhu
Zhotovitele nevyjádří za podmínek stanovených v tomto bodě, má se za to, že osoba
navržená Zhotovitelem se považuje za poddodavatele a Zhotovitel je oprávněn ji k plnění
Smlouvy využít;

ix. Zhotovitel se zavazuje nenavrhovat a prokazatelně vynaložit veškerou snahu, kterou lze od
něho rozumně očekávat, k tomu, aby nesjednal s poddodavateli (1) povinnost poddodavatele
zdržet se jakékoli komunikace s Objednatelem nebo (2) povinnost mlčenlivosti ve vztahu k
Objednateli, anebo (3) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za Zhotovitelem
Objednateli. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že pokud Zhotovitel angažuje
kteréhokoliv poddodavatele nebo zástupce, Zhotovitel prokazatelně provede kontrolu,
kterou lze od něj rozumně očekávat, takového poddodavatele nebo zástupce za účelem
ověření jeho důvěryhodnosti, zejména v takovém rozsahu, aby bylo vyloučeno neoprávněné
nakládání s osobními nebo citlivými údaji a obchodním tajemstvím a poskytne Objednateli
na jeho žádost výsledky takové kontroly společně se shrnutím opatření, která byla přijata s

cílem odstranit nebo zmírnit na rozumnou úroveň zjištěná rizika. Zhotovitel je povinen
zpřístupnit Objednateli jakékoliv další jemu dostupné a jím zpřístupnitelné informace nutné
pro Objednatele k tomu, aby si ověřil, že původně poskytnuté informace zůstávají nadále
úplné a správné, a to po celou dobu trvání závazku.

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy,
rozhodnutí, usnesení, vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je
domnělé nebo skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které
lze rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností
Zhotovitele založených touto Smlouvou.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a
ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob podílejících se

provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce
a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude Objednatelem zjištěno porušení bezpečnosti,
upozorní Objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.

7. Zhotovitel bude Objednatele soustavně, nejméně jednou měsíčně, resp. kdykoli na požádání,
písemně informovat o realizaci Díla, a případně bude Objednatelovi navrhovat nápravná
opatření, pokud existují jakékoli vady, chyby nebo nesrovnalosti v rámci realizace Díla, které
zjistit nebo měl zjistit Zhotovitel jednající s řádnou a odbornou péčí.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, Zhotovitel je mu k tomu
povinen poskytnout součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy výhradně v souladu s Nabídkou,
kterou podal ve výše specifikovaném Výběrovém řízení. Zhotovitel se rovněž zavazuje k tomu,
že po celou dobu realizace plnění dle této smlouvy bude splňovat kvalifikační předpoklady a
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jiné podmínky požadované v zadávacích podmínkách k Výběrovému řízení kde podal Nabídku,

Na předchozí výzvu objednatele je zhotovitel povinen doložit doklady prokazující splnění
podmínek dle předchozí věty. V případě, že zhotovitel přestane takové podmínky splňovat,
postupuje se dle § 88 odst. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek obdobně. V
případě porušení některé z povinností zhotovitele stanovených v tomto bodu smlouvy, může
objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý případ a započatý
den prodlení či trvání porušení povinnosti.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy
bude dokončené Dílo připraveno k předání.

2. Objednatel převezme dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. Objednatel je povinen
dokončené Dílo převzít jen v případě, pokud je bez vad. Objednatel je však oprávněn Dílo
převzít i s vadami, které nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky. V takovém případě učiní
Objednatel v protokolu o předání Díla výhrady a Zhotovitel je povinen vady, které jsou
předmětem výhrady v protokolu o předání Díla, odstranit ve lhůtě tam uvedené. V případě, že
Dílo bylo Objednatelem převzato bez výhrad, má se za to, že bylo provedeno dnem podpisu
protokolu o předání Díla. V případě, že bylo Dílo převzato s výhradami, má se za to, že bylo
provedeno dnem podpisu protokolu o odstranění vad, které jsou předmětem výhrady v

protokolu o předání Díla.

3. O převzetí Díla sestaví smluvní strany protokol o předání Díla.
4. DUR a DSP bude vyhotovena v počtu 6 tištěných paré a 6 CD, elektronická verze bude

obsahovat otevřenou /DWG, DOC,XLS/ a uzavřenou /JPG, PDF/ formu, majetkoprávní
elaborát a výkaz výměr bude předán v počtu 6 vyhotovení, souhrnný rozpočet stavby bude
v počtu 6 vyhotovení. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce bude předána
v počtu 6 vyhotovení. Výsledky provedených diagnostik a podkladových a průzkumných prací
budou předány v 6 kopiích, Elektronické verze na CD budou obsahovat vždy otevřenou /DWG,
DOC,XLS/ a uzavřenou /JPG, PDF/ formu. Další případná vyhotovení budou předána
Objednateli na základě jeho žádosti dodatečné objednávky.

5. Při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli všechny nezbytné dokumenty vyžadované v

souvislosti s provedením a užíváním Díla obecně závaznými předpisy, technickými normami a
touto Smlouvou.

X.
Vlastnické právo, licence

1. Veškeré zprávy, protokoly, přehledy a ostatní dokumenty, které pro Objednatele vyhotovil
podle této Smlouvy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé, budou výlučným vlastnictvím
Objednatele. Cena za Dílo dle této Smlouvy zahrnuje odměnu za vyhotovení těchto dokumentů.
Dokumenty vypracované Zhotovitelem podle této Smlouvy se předají Objednateli na jeho
žádost, nicméně nejpozději po skončení této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepublikovat
obrazové nebo jiné materiály, které jsou součástí Díla či sjeho prováděním souvisí. Dále,

Zhotovitel nesmí poskytovat jakékoli výsledky Díla vykonané v souladu s touto Smlouvou
jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
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3, Pokud jakákoli část Díla podle této Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autorského
díla podle zákona č, 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo
jakéhokoli dalšího práva duševního vlastnictví ve smyslu příslušné obecně závazné právní
úpravy, platí následující:

i) Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli právo vykonávat autorská práva
k autorským dílům a ke všem ostatním právům duševního vlastnictví, která budou
vytvořena nebo získána podle této Smlouvy, a uděluje Objednateli, nebo se zavazuje
Objednateli zajistit, licenci k časově ani . územně neomezenému výkonu všech
majetkových práv k autorským dílům uvedených v § 12-23 zákona č, 121/2000 Sb.,

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a také k výkonu všech ostatních práv
duševního vlastnictví; Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel zaručuje, že

není v žádném ohledu nijak omezen v poskytování tohoto práva odpovídajícího
poskytnuté licenci, které získal nebo získá od jiných autorů. Aby se předešlo jakýmkoli
pochybnostem, bude autorské dílo znamenat v kontextu této Smlouvy jakýkoli jedinečný
výsledek nebo jedinečné výsledky tvůrčí činnosti autora nebo autorů, které budou
provedeny podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní prostřednictvím plnění ze strany

Zhotovitele a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné formě (jako jsou návrhy
stavby, exteriérové a interiérové prvky stavby, zahradnické práce atd.).

ii) Zhotovitel uděluje Objednateli licenci specifikovanou v předchozím bodě i) jako licenci
výhradní a, s ohledem na cenu Díla sjednanou v této Smlouvě, zdarma.

iii) Objednatel je oprávněn udělit právo, které je součástí licence, třetí osobě (sublicence), a
to úplně i částečně. Objednatel je oprávněn upravovat nebo měnit autorská díla nebo
jejich ěásti, jejich názvy, nebo spojovat autorská díla nebo z nich dělat kolektivní dílo bez
jakýchkoli omezení. Objednatel je zejména oprávněn upravovat nebo měnit koncepci
projektu autorského díla, jeho celkový charakter a také jeho jednotlivé exteriérové a

interiérové prvky, spojovat autorské dílo nebo jeho jednotlivé části atd.

iv) V rámci udělené licence je kromě toho Objednatel oprávněn užívat autorské dílo zejména
ve formě Projektové dokumentace (dokumentace, vizualizace atd.) nebo za účelem
přepracování, úpravy nebo změny Projektové dokumentace kvůli realizaci a dále za

účelem marketingu a propagace Projektu na veřejnosti. Zhotovitel uděluje Objednateli
souhlas upravovat nebo měnit autorská díla nebo jejich části, jejich názvy, nebo spojovat
autorská díla nebo z nich dělat kolektivní dílo bez jakýchkoli omezení. Tento souhlas
uděluje Zhotovitel na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany díla. Objednatel je
oprávněn k úpravě nebo změně autorského díla i víckrát za sebou. Odměna za tento

souhlas je částí celkové ceny za Dílo dle této Smlouvy.

v) Zhotovitel uděluje licenci Objednateli na celou dobu trvání majetkových autorských práv.

vi) Objednatel a Zhotovitel se kromě toho dohodli, že pokud se v budoucnosti zjistí, že
Zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům nebo
k jakýmkoli ostatním právům duševního vlastnictví (např. na základě rozhodnutí soudu,
smlouvy mezi autory a Zhotovitelem), zavazuje se Zhotovitel vyvinout maximální úsilí a
poskytnout veškerou pomoc nutnou ktomu, aby příslušní autoři Objednateli udělili
licenci a také aby byla pro konkrétní případy za podmínek stanovených v této Smlouvě
udělena ostatní práva duševního vlastnictví.

vii) Zhotovitel se zavazuje zavázat všechny syé poddodavatele a právní nástupce k udělování
a udržování licence dle tohoto odstavce Objednateli, a to v tomto odstavci uvedeném
rozsahu.

I

í
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XI.
Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo v souladu s § 2619 občanského zákoníku záruku za

jakost Díla a zavazuje se, že po dobu trvání záruční doby bude Dílo mít vlastnosti dohodnuté
v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně
vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání Díla.

2. Dílo je vadné, jestliže při předání nemá a po dobu záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené
touto Smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie, dále není-li kompletní a má-
li právní vady nebo není-li provedeno podle této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Po řádném oznámení vady je
Zhotovitel povinen se nejpozději do 4 dnů dostavit na určené místo (sídlo Objednatele), kde
proběhne projednání vady. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady Díla bezplatně
odstranit v lhůtě 30 dnů od projednání reklamace, případně v termínu vzájemně dohodnutém.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých
Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo
Objednatele na jejich nevhodnost upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

5, V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně a řádně reklamovaných vad, nebo
pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na své náklady a

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 15 dnů
od jejich písemného uplatnění.

6. V případě výskytu neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit
nebo uplatnit slevu ve výši určené znaleckým posudkem dohodnutého či v případě nedohody
stran o osobě znalce kteréhokoliv soudního znalce určeného Objednatelem.

7. Každá vada musí být reklamována jen písemnou formou, doporučeným dopisem s přesným
popisem vady a jejího projevu. Jedním dopisem je možné reklamovat více vad.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě prodlení s provedením Díla dle této Smlouvy povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý den
prodlení,

2. Zhotovitel je v případě prodlení s provedením etapy dle této Smlouvy povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý den
prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním vad Díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané
pro odstranění takovýchto vad či v záruční době Objednatelem reklamovaných vad je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové
ceny díla za každou vadu a den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny
Zhotovitelem nebo třetí osobou.

4. V případě porušení povinnosti Zhotoviteleprovést Dílo řádně v souladu s relevantními
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů
státní správy či samosprávy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% ze

sjednané celkové ceny Díla za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
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5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem
stanoveným v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze

sjednané celkové ceny Díla za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.

6. V případě nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
Zhotovitelem na žádost Objednatele či v případě porušení jiných povinností dle či. XIV.
odst. 2, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 10.000,- Kč
za každý započatý den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě není dotčeno právo kterékoliv
smluvní strany na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti
sankcionované smluvní pokutou.

8. V případě, že i přes upozornění Objednatele bude trvat porušení povinností Zhotovitele
založených v této Smlouvě, a Objednateli za to bude uložena sankce, zavazuje se Zhotovitel
Objednateli sankci uhradit v plné výši, a to nejpozději do dne splatnosti uložené sankce.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní
pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní
straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

XIII.
Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1, Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazků dle této Smlouvy, pokud nemohly plnit pro
okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc).

2. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti
nezávislé na vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, které vznikly po uzavření této
Smlouvy a které nebylo možné v době vzniku této Smlouvy předvídat, např. válka, živelné
katastrofy.

3. Za vyšší moc se nepovažuje prodlení v plnění poddodavatelů, pokud nebylo způsobeno vyšší
mocí.

4. O vzniku a ukončení okolností vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do pěti
dnů po vzniku okolností vyšší moci, přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc,

je povinna na požádání předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé
straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se

doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

5. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i
druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XIV.
Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou porušením svých
povinností podle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní uzavřenou pojistnou smlouvu s

renomovanou pojišťovnou na pojistné plnění v rozsahu nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel
prohlašuje, že je ke dni uzavření této Smlouvy pojištěn pro případ vzniku jakékoliv újmy
způsobené Objednateli nebo jiným třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy s tím.

že pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši uvedené v předchozí větě.
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2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odstavci. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojistná smlouva
zůstane v tomto článku uvedeném rozsahu platná po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě
neplatnosti ěi nepředvídaného zániku takové pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen uzavřít ve
lhůtě 10 dnů novou pojistnou smlouvu za podmínek, které budou pro Objednatele alespoň
stejně výhodné, jako pojistné podmínky a plnění podle neplatné nebo zaniklé pojistné smlouvy.
Veškeré náklady Zhotovitele související s pojištěním dle tohoto článku jsou již zahrnuty v

celkové ceně Díla.

XV.

Odstoupení

1. Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále
v případě:

a) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

b) prodlení s povinností Zhotovitele dokončit etapu nebo Dílo dle této Smlouvy o více než 30
dní

c) nedodržování předepsané kvality Díla a dohodnutých podmínek s Objednateli přes
písemné upozornění Objednatele, pokud Zhotovitel ani v přiměřené náhradní lhůtě,

poskytnuté mu Objednatelem, takto zjištěné vady kvality a porušení dohodnutých
podmínek neodstraní

d) nedodržování postupu provádění Díla dle této Smlouvy, pokud nebudou nedostatky
odstraněny ani v přiměřené náhradní lhůtě stanovené Objednatelem v písemném
upozornění

e) Zhotovitel vstoupí do likvidace

f) nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 30 dnů znemožní
Zhotoviteli plnit závazky ze Smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:

a) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

b) prodlení Objednatele s platbou za kteroukoli Klíčovou etapu či celkovou cenu o více než
60 dnů

c) bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší než 5
měsíců

d) Objednatel vstoupí do likvidace

e) nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů znemožní

Objednateli plnit závazky ze Smlouvy.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy
musí být doručeno druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od Smlouvy je druhé
straně doručeno třetí den po odeslání (doporučeně) na adresu sídla strany, které je odstoupení
určeno. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

4. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práVa smluvních stran na úhradu splatné smluvní
pokuty a na náhradu škody.

5. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku Smlouvy.
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1

5
6. Pokud není výše uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení této Smlouvy se smluvní strany

zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy do 60 dnů od
jejího ukončení, přičemž jako podklad pro vypořádání slouží orientační ocenění dílčích částí Díla
dle Nabídky. Pokud k vypořádání nedojde, pak vycházejíc z uvedeného principu provede ocenění
Objednatel, přičemž na výsledek bude započtena již uhrazené splátky ceny Díla. Případný rozdíl tj.
doplatek anebo přeplatek bude uhrazen anebo vrácen do 10 pracovních dnů od vypořádání resp.
oznámení Objednatele.

7, Předčasné ukončení této Smlouvy nebude mít vliv na nároky Objednatele na odstranění případných
vad Díla, na záruku za jakost Díla udělenou podle této Smlouvy ani na nárok na jakoukoli škodu či
smluvní pokutu, které vznikly před ukončením nebo i po ukončení Smlouvy v důsledku plnění
Zhotovitele. Předčasným ukončením této Smlouvy současně nejsou dotčena práva poskytnutá
Zhotovitelem k autorskému dílu do okamžiku předčasného ukončení Smlouvy.

8. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele má Objednatel nárok
na smluvní pokutu ve výši zadrženého dle této Smlouvy do dne odstoupení od Smlouvy. Tuto
smluvní pokutuje Objednatel oprávněn započíst bez dalšího proti případné pohledávce Zhotovitele.
Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé Objednateli v celém rozsahu.

I

XVI.
Společná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany sjednávají právo Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných
pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2
občanského zákoníku.

2. Nestanoví-li dohoda smluvních stran jinak, tuto Smlouvu či jednotlivá práva či pohledávky z ní
plynoucí Zhotovitel není oprávněn postoupit bez předchozího souhlasu Objednatele.

3. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá tato
skutečnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná nebo účinná. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a

ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původně
zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. Do doby nahrazení
podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné
označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Tímto není dotčena povinnost smluvní strany
chránit své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínku pro zveřejnění,
zajistí Objednatel.

Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a die pravidel zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pokud se na Smlouvu vztahuje. Faktická změna předmětu Díla nemá, bez
uzavření dodatku, vliv na cenu ani termín provedení Díla.

7. Zhotovitel i Objednatel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a

1.

6.

8.
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transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouw a

CCCn 'ze K m."1 as (ÍÍ j“n
dodížovat KažTá C T'" h

3 Z3V3Zují 56 **° zásady P° dobu ‘rváni smluvního vztahu

nevzniklo fkterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č 41 8/201 fshn
jettoSwch íSterft1?4ol2009 Sb. "tre nfzákotík. “ °dpovědn°st

9. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy
ostatními příslušnými právními předpisy českého
V souvislosti touto Smlouvou bude rozhodován věcně
České republiky.

10. Tato Smlouvaje vyhotovena

smluvních stran.

11. Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje ujednám
Smlouvy, ke kterým došlo před jejím uzavřením.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Podklad pro dílo - posuzovací zpráva a hlavní prohlídka mostu
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Popis etap s cenovou specifikací

i

1

se řídí občanským zákoníkem a

stran
právního řádu. Spor smluvních
a místně příslušným obecným soudem

ve 4 výtiscích, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze

stran ohledně předmětu plnění dle této

12.

V Praze dne

Za objednatele

TSKhl.m. Prahy, a.s.:

Za zhotovitele
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.,

vedoucí společník, zastupující společníky
Valbek, spol. s r.o. a PONTEX, spol. s r.o.

(Pontex Consulting Engineers, Ltd.) sdružené ve
společnost „Sdružení NOVAPON

PliCr.fňg, mm Fichtněř’ MBA

g. Jiří' Pumpách, MBA.
ing. František Hanuš

jednatel společnosti NOVÁK & PARTNER

IMovákaPartner
02

TECH' SPRÁVA KOMimšRACil
hi.m. PKAHY, a.s,

Řásnovka 770/8, 110 00 PHAHA 1

103

, s.r.o.

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Parucka 2481/5, 1 20 00 Praha 2

ič 48585955, ciič CZ485S5955
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