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Smlouva o dílo 
na provedení majetkoprávní přípravy pro stavbu 

 
Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – 

Vizovice“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384  

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2599/2018 

ISPROFIN: 5723720001 
 

a 
 

MDP GEO, s.r.o. 

se sídlem: Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 763 26 

IČO: 25588303, DIČ: CZ 25588303 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka oddíl C, vložka 36231 

bank.  

zastoupena: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem 

Korespondenční adresa: Luhačovice, Uherskobrodská 962, PSČ 763 26 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SML–M–0017/2018 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své Nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat v plnění této Smlouvy dle platných právních 
předpisů, interních předpisů Objednatele a v souladu s touto Smlouvou. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 
upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v § 2595 
občanského zákoníku. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

a) na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

b) způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 
Smlouvy; 

c) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a interními předpisy 
Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

d) s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z § 5 
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 
kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 
souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru; 

e) způsobem umožňujícím vydání veškerých rozhodnutí určitých orgánů 
potřebných pro účinnost smluv a souhlasů nezbytných k provedení Díla dle 
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dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci 
provádění Díla; 

f) Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 
dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených 
dle Harmonogramu postupu prací. 

1.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné 
služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.4.2018 pod evidenčním číslem Z2018-
011641 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést dílo, jehož předmětem je 
zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy s názvem „Modernizace a elektrizace 
trati Otrokovice – Vizovice“ (dále jen „Dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést Dílo 
způsobem, jak je specifikováno níže. 

3.2 Předmět činnosti zahrnuje smluvní zajištění pro výkupy, zatížení nemovitých věcí, 
nájmy pro účely stavby a případné dodání veškerých podkladů pro vyvlastňovací 
řízení. 

3.3 V části předmětu činnosti spočívající v smluvním zajištění výkupů budou v první fázi 
uzavírány smlouvy o smlouvě budoucí, následně na pokyn Objednatele dojde 
k uzavření samotných kupních smluv. Jedná se o smlouvy o převodu nemovitých věcí 
nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li součástí pozemku), součástí a 
příslušenství včetně strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřené s vlastníky (či 
jinými oprávněnými osobami) trvale dotčených nemovitých věcí včetně zajištění 
jejich ověřeného podpisu (kupní smlouvy a smlouvy o převodu práva/příslušnosti 
hospodaření s majetkem státu). Součástí předmětu plnění je u uzavřených kupních 
smluv také zpracování a podání návrhu na vklad nebo záznam příslušného práva do 
katastru nemovitostí včetně dodání vyrozumění o povolení vkladu (správní poplatek 
hradí Objednatel).  

3.4 V části předmětu činnosti spočívající ve smluvním zajištění zatížení nemovitých věcí 
budou uzavírány pouze smlouvy o smlouvě budoucí, není-li dále stanoveno jinak. 
Jedná se o smlouvy o smlouvě budoucí, jejichž budoucí předmět plnění spočívá ve 
zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovité věci nebo její části uzavřené s 
vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo ve zřízení práv majících povahu 
věcného břemene - služebnosti.  

3.5 V části předmětu činnosti spočívající v smluvním zajištění nájmů pro účely stavby 
budou v první fázi uzavírány smlouvy o smlouvě budoucí, následně na pokyn 
Objednatele dojde k uzavření samotných nájemních smluv.  

3.6 V případě nesouhlasů vlastníků nemovitých věcí s uzavřením shora uvedených smluv 
o budoucí smlouvě kupní, kupních smluv, smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti nebo smluv o budoucí smlouvě nájemní, obstará Zhotovitel na pokyn 
Objednatele veškeré podklady nezbytné pro vyvlastňovací řízení. Stejně tak obstará 
Zhotovitel na pokyn Objednatele veškeré podklady pro vyvlastňovací řízení 
v případě, že nemovitá věc pro účely stavby bude zatížena právní vadou, která 
vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí, jako např. probíhající exekuční nebo 
insolvenční řízení, zástavní právo, apod. 

3.7 V rámci shora uvedených činností provede Zhotovitel zejména následující úkony: 

a) zajistí aktuální údaje z výpisů z katastru nemovitostí (aktualizace všech 
dotčených pozemků a jejich vlastníků). 

b) vypracuje a rozešle vlastníkům dotčených nemovitých věcí informativní dopis 
s popisem předpokládaného záměru a se žádostí o souhlas s navrhovaným 
stavebním záměrem. 

c) vypracuje seznam vlastníků dotčených nemovitých věcí a povede evidenci stavu 
jednání s těmito vlastníky (dále jen „Seznam vlastníků“). Seznam vlastníků bude 
dále obsahovat také informace o úkonech provedených Zhotovitelem. 

d) uskuteční jednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí směřující k uzavření 
příslušných smluv, dle potřeby i opakovaně. 

e) dle vzorů poskytnutých Objednatelem, v souladu s harmonogramem postupu 
prací, který je přílohou Smlouvy, a pokyny pro dodavatele č.j. 12284/2018-SŽDC-
SSV-Ú3/FOL zpracuje jednotlivé shora uvedené smlouvy. 

f) zajistí vypracování jednotlivých znaleckých posudků o ceně nemovitých věcí pro 
zjištění kupní ceny, pro ocenění věcného břemene - služebnosti. 

g) zajistí vyhotovení geometrických plánů v případech, kdy se předmět příslušné 
smlouvy bude vztahovat pouze k části pozemku dotčeného stavbou.  

h) zajistí podpisy příslušných smluv všemi případnými spoluvlastníky. U uzavřených 
kupních smluv, stejně tak v případě uzavření smluv o zřízení služebnosti obstará 
také úřední ověření podpisů pro účely podání návrhu na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí. 
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i) u uzavřených kupních smluv, stejně tak v případě uzavření smluv o zřízení 
služebnosti zpracuje a podá návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí, včetně dodání vyrozumění o povolení vkladu (správní 
poplatek hradí Objednatel). Zhotovitel je povinen podat návrhy na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí bezodkladně, nejpozději však 
do jednoho roku od uzavření příslušné smlouvy. 

j) v případě, že nebude Zhotovitel s vynaložením veškerého nezbytně nutného úsilí 
schopen uzavřít s jednotlivými vlastníky příslušné smlouvy, obstará veškeré 
podklady pro vyvlastňovací řízení včetně vyplnění žádosti o zahájení 
vyvlastňovacího řízení a jejího předání Objednateli. 

k) minimálně jednou měsíčně, případně dle dohody smluvních stran, svolá 
koordinační a informativní schůzku (dále jen „Koordinační schůzka“), které se 
bude účastnit Zhotovitel, Objednatel a případně zástupce(i) projektanta 
provádějící smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a 
výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem 
„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. 

l) předmětem plnění nejsou dotčené nemovité věci ve vlastnictví SŽDC, s.o. a 
Českých drah, a.s. 

3.8 Další bližší specifikace předmětu plnění: 

a) do 7 dnů od účinnosti Smlouvy svolá vybraný Zhotovitel vstupní jednání za účasti 
zpracovatele majetkoprávní části přípravné dokumentace stavby s názvem 
„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“, na kterém budou 
dohodnuty a konkretizovány jednotlivé postupy zpracování majetkoprávního 
vypořádání. Z tohoto jednání bude vyhotoven písemný zápis. Jednotlivé postupy 
zpracování majetkoprávního vypořádání mohou být písemným pokynem 
zadavatele upraveny či měněny. Na vstupním jednání bude Objednateli také 
předložen návrh podoby Seznamu vlastníků obsahující veškeré údaje potřebné 
pro průběžnou kontrolu provedeného plnění dle této Smlouvy, včetně 
rozlišujících znaků pro fakturaci jednotlivých úkonů (jako je např. číslo smlouvy 
apod.). Objednatel je oprávněn Seznam vlastníků dle potřeby doplnit o další 
údaje potřebné pro kontrolu provádění Díla. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu plnění díla dávat Zhotovitel i písemné pokyny, 
kterými bude Objednatel určovat Zhotoviteli, jaké úkony předmětu plnění 
mohou být aktuálně plněny (dále jen „Pokyn“). V případě, že bude Zhotovitel 
provádět úkony předmětu plnění bez Pokynu Objednatele, nebude oprávněn 
tyto úkony fakturovat. 

c) pokud Zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru 
nemovitostí zjistí, že na nemovité věci vázne právní vada (zejména v podobě 
zástavního práva, exekučního řízení, insolvenčního řízení apod.), případně jiné 
omezení znemožňující vlastníkovi nemovité věci nakládat s vlastnickým právem 
včetně předkupního práva, je Zhotovitel povinen na nejbližší Koordinační 
schůzce tuto informaci sdělit Objednateli. Objednatel následně po projednání 
konkrétní právní vady stanoví další postup vedoucí k odstranění takovéto vady. 

d) po vypracování informativního dopisu musí ještě před jeho odesláním dojít 
k jeho odsouhlasení Objednatelem. Obsahem dopisu musí mimo jiné být (I) 
stručný popis stavby, která se bude dotýkat předmětných nemovitých věcí, (II) 
určení, jaký smluvní závazek se bude předmětné nemovité věci dotýkat, (III) 
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algoritmus výpočtu ocenění konkrétního majetkového práva, (IV) sdělení, zda se 
na předmětnou nemovitou věc vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., v platném znění, 
včetně konstatování příznivějšího dopadu na ocenění v případě použití tohoto 
zákona, (V) stanovení lhůty, do kdy se mají vlastníci ozvat s odpovědí, ve které 
uvedou svůj souhlas nebo nesouhlas s předloženým návrhem a (VI) závěrem 
konstatování, že Zhotovitel bude vlastníky v blízké době po jejich vyjádření 
kontaktovat s příslušným návrhem smlouvy k jeho uzavření, v opačném případě, 
že bude dále řešena možnost vyvlastnění předmětných nemovitých věcí. 
Součástí informativního dopisu bude situační výkres stavby k dotčené nemovité 
věci. Informativní dopis musí být odeslán formou doporučeného psaní 
s dodejkou. 

e) veškerá písemná komunikace mezi Zhotovitelem a vlastníky nemovitých věcí 
musí být vedena prokazatelným způsobem (např. poskytovatelem poštovních 
služeb doporučeně, písemné prohlášení vlastníka nemovité věci o odmítnutí 
převzetí smlouvy, apod.), není-li v této Smlouvě stanoven kvalifikovaný způsob 
komunikace. 

f) Seznam vlastníků bude poveden ve formátu xls (Excel). Seznam bude průběžně 
aktualizován o provedené úkony a předkládán Objednateli na pravidelných 
Koordinačních schůzkách, případně na vyžádání Objednatele. Seznam vlastníků 
bude obsahovat informace o jednotlivých vlastnících nemovitých věcí odrážející 
plnění, jak jsou uvedena v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou 
Smlouvy. Součástí Seznamu vlastníků bude také kolonka „Poznámka“, do které 
se budou zapisovat další relevantní údaje vztahující se ke konkrétnímu plnění 
(např. relevantní informace z průběhu osobního jednání s vlastníkem nemovité 
věci, které nebylo ukončeno uzavřením požadované smlouvy). 

g) Zhotovitel se zavazuje vést Seznam vlastníků nebo zajistit jeho vedení 
a průběžnou aktualizaci až do dne podpisu Předávacího protokolu o provedení 
Díla Objednatelem. Informace uvedené v předkládaném Seznamu vlastníků musí 
odpovídat aktuálnímu stavu plnění předmětu Smlouvy. 

h) v případě, že Seznam vlastníků bude u konkrétního vlastníka obsahovat údaj 
o tom, že vlastník neodpověděl na informativní dopis, je Zhotovitel povinen na 
Pokyn Objednatele uskutečnit osobní jednání s daným vlastníkem, na kterém se 
s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít potřebnou smlouvu. 
Osobní jednání musí být předem s vlastníkem nemovité věci domluveno. 
V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou osobní jednání 
proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nemovité věci 
nebylo uskutečněno nebo nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, sdělí 
Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli, včetně bližšího upřesnění, z jakého 
důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde-li k uskutečnění 
předem domluveného osobního jednání s vlastníkem nemovité věci je Zhotovitel 
povinen prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění osobního jednání 
došlo v důsledku zavinění vlastníka nemovité věci. Stejný postup bude 
Zhotovitelem proveden i v případě, že Seznam vlastníků bude u konkrétního 
vlastníka obsahovat údaj o tom, že vlastník nesouhlasil s přeloženým návrhem. 
Osobní jednání však v těchto případech bude uskutečněno až po zpracování 
podkladů pro vyvlastnění, které budou podkladem pro osobní jednání 
s vlastníkem nemovité věci. V případě, že i po uskutečnění osobního jednání, 
v případě že vlastník nemovité věci předem nesouhlasil, je Zhotovitel povinen 
obstarat písemné prohlášení vlastníka nemovité věci o odmítnutí uzavřít 
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smlouvu, případě tohoto vlastníka obeslat písemným návrhem smlouvy 
doporučeným psaním s dodejkou. 

i) jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke 
kumulaci různých předmětů majetkoprávního vypořádání v jedné smlouvě. 
V případě že bude po vlastníku současně požadován jak trvalý zábor tak zřízení 
služebnosti nebo uzavření nájemní smlouvy, bude na každý tento předmět 
uzavřena samostatná smlouva. Pokud však dojde k situaci, že vlastník (nebo jiná 
oprávněná osoba) disponuje vlastnickým právem k několika nemovitým věcem 
nebo k spoluvlastnickému podílu na nemovitých věcech, bude se pro případ 
stejného předmětu majetkoprávního vypořádání uzavírat pouze jedna smlouva, 
která bude obsahovat vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke všem 
nemovitým věcem jednoho vlastníka, týkajícím se této veřejné zakázky, ve 
stejném předmětu plnění (tj. buď pouze kupní smlouva, nebo smlouva o zřízení 
služebnosti, a nebo smlouva o nájmu, stejně tak u smluv o budoucích 
smlouvách). 

j) Objednatel poskytne Zhotoviteli jednotlivé vzory smluv k předmětu plnění na 
1. Koordinační schůzce, případně později na žádost Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen dodržet znění předložených vzorů smluv. Jakékoliv odchýlení, které 
bude mít vliv na předmět Smlouvy, je zapotřebí předem projednat a odsouhlasit 
s Objednatelem.  

k) v případě, že k dotčené nemovité věci bude náležet vlastnické právo společně 
více osobám a bude se zřizovat trvalý zábor pouze k některým spoluvlastnickým 
podílům nebo k částem spoluvlastnických podílů je Zhotovitel povinen současně 
se smlouvou s vlastníkem nemovité věci také předložit ostatním spoluvlastníkům 
nabídku ke koupi předmětného spoluvlastnického podílu. Nabídka ke koupi musí 
mít písemnou formu, musí být podána jménem vlastníka dotčeného 
spoluvlastnického podílu, dále musí nabídka obsahovat kupní cenu, za kterou má 
být podíl prodán třetí osobě (Objednateli) a lhůtu do kdy je předkupník povinen 
kupní cenu zaplatit. Tato lhůta musí činit nejméně tři měsíce po nabídce. 
V případě, že nedojde k souhlasu všech spoluvlastníků s prodejem 
spoluvlastnického podílu je Zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně 
prokázat Objednateli na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání 
konkrétního případu bude Zhotovitelem stanoven další postup ve věci. 

l) v případech úmrtí vlastníka bez ukončeného dědického řízení, nedostatečně 
identifikovaného vlastníka v LV, neznámého pobytu vlastníka nebo požadavku 
vlastníka na výkup celé nemovité věci v případě výkupu pouze části nemovité 
věci, případně výkupu větší části než jaká je stanovena dle podkladů Objednatele 
sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti Objednateli na nejbližší Koordinační schůzce, 
kde po projednání konkrétního případu bude Zhotovitelem stanoven další 
postup ve věci. 

m) znalecké posudky musí být vypracovány dle platných a účinných cenových 
předpisů. V případě, že se na předmětnou nemovitou věc bude vztahovat zákon 
č. 416/2009 Sb., v platném znění, musí znalecké posudky být vypracovány 
v souladu s podmínkami stanoveními v § 3b odst. 2 tohoto zákona. 

n) geometrické plány budou vyhotoveny včetně všech nezbytných úkonů spojených 
s jeho schválením katastrálním úřadem (jedná se zejména o zpracování 
podkladů, zpracování konceptu, schválení ze strany Objednatele, schválení 
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vlastníkem dotčené nemovité věci, vytyčení a označení vlastnických hranic 
apod.). 

o) u výkupů části pozemků v souladu s rozhodnutím o umístění stavby zajistí 
Zhotovitel u příslušného stavebního úřadu na základě předložených 
oddělovacích geometrických plánů souhlas s dělením pozemku/ů. 

p) při zpracovávání žádostí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí je Zhotovitel povinen kontrolovat hodnotu uhrazených správních 
poplatků za zahájení řízení o povolení vkladu. Za návrhy na zahájení řízení 
o povolení vkladu na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně 
prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné 
stavby) pro veřejnou dopravu, vybere katastrální úřad poplatek v úhrnu nejvýše 
10.000,- Kč. Zhotovitel je tak povinen v každém následném návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí, po uhrazení správního poplatku v úhrnu ve výši 10.000,- 
Kč, upozornit katastrální pracoviště na skutečnost, že je vkladatel osvobozen od 
dalšího hrazení správní poplatků a toto svá tvrzení hodnověrným způsobem 
doloží. Zhotovitel katastrální pracoviště na toto zvýhodnění upozorní buď 
způsobem, že do poznámky v návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí uvede čísla vkladových řízení, která předcházela předmětné 
vkladové řízení, nebo si nechá od katastrálního pracoviště vyhotovit potvrzení 
o tom, že již byly v souvislosti s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv 
uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro veřejnou dopravu 
uhrazeny správní poplatky za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí ve výši 10.000,- Kč a toto potvrzení bude přikládat ke všem 
budoucím návrhům na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. 

q) pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 90 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu na uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít 
smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě a to ani po projednání 
připomínek vlastníka ke smlouvě, předá Zhotovitel Objednateli, dle jeho 
požadavků, veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího 
řízení, včetně vyplněné žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v souladu s § 18 
zákona č. 184/2006 Sb., v platném znění. Žádost o zahájení vyvlastňovacího 
řízení předloží Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě. Zhotovitel je 
povinen předložit Objednateli vypracovanou žádost o zahájení vyvlastňovacího 
řízení, včetně všech jejich nezbytných příloh ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy 
vlastníkovi marně uplyne lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. 

r) obsahem Koordinačních schůzek bude zejména informování Objednatele o stavu 
jednotlivých jednání s vlastníky, smlouvách o budoucí smlouvě, kupních 
smlouvách, smlouvách o zřízení služebnosti, nájemních smlouvách, vyhotovování 
geometrických plánů, znaleckých posudků, připravovaných podkladů pro 
vyvlastňovací řízení, průběhy vkladových řízení apod. Dále bude Zhotovitel na 
Koordinačních schůzkách předkládat k projednání a odsouhlasení jednotlivé 
návrhy řešení postupů provádění Díla.  

3.9 Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou 
výsledkem jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém 
počtu, který bude dostačující pro řádné splnění předmětu plnění Díla. Zejména 
potřebný počet vyhotovení pro jednání s vlastníky nemovitých věcí, pro uzavření 
předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru nemovitostí apod. Pro potřeby 
Objednatele je Zhotovitel povinen, pokud není dále stanoveno jinak, dodat vždy 
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2 originální vyhotovení každé uzavřené smlouvy včetně její digitální formy v otevřené 
formě ve formátu .docx a v naskenované kopii ve formátu .pdf. 

3.10 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.11 K plnění předmětu Díla vydá Objednatel Zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, plnou 
moc k zastupování Objednatele v rozsahu stanoveném Objednatelem. 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 
sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu § 2604 občanského zákoníku se 
Dílo považuje až předložením jeho poslední části Díla a podpisem protokolu 
o provedení Díla dle odst. 4.2 této Smlouvy. Částmi Díla, se rozumí plnění, připadající 
dle Harmonogramu postupu prací na určitou dílčí etapu nebo část dílčí etapy. 
O předložení Části Díla bude pořízen předávací protokol. 

4.2 Předávací protokol je písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na jednu dílčí 
etapu či část dílčí etapy jako příslušnou část Díla (dále také „Předávací protokol“). 
Nedílnou součástí Předávacího protokolu bude vyplněná část Seznamu vlastníků 
vztahující se k předávané části Díla. 

4.3 Protokol o provedení Díla je písemný dokument prokazující předání Díla 
Zhotovitelem a převzetí Objednatelem. Nedílnou součástí tohoto dokumentu bude 
kompletně vyplněný Seznam vlastníků (dále také „Protokol o provedení Díla“). 

4.4 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným 
v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou dílčí etapu nebo část dílčí etapy, 
nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

4.5 Pokyn Objednatele týkající se termínů plnění Díla má vždy přednost před termíny 
sjednanými v Harmonogramu postupu prací. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 
dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu 
s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 
V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran 
v souladu se Smlouvou stanovena později.  

4.7 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 
Zhotovitel s předložením poslední části Díla předloží celé Dílo Objednateli 
k akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) pracovních 
dnů od předložení poslední části Díla vznese veškeré své výhrady nebo připomínky 
k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné 
výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za 
akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen 
výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na 
úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak 
neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým částem 
Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se 
obdobně. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce.  

4.8 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla 
dle odst. 4.7 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě 
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přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a 
připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi 
Objednateli k akceptaci. 

4.9 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
Díla předloženého dle odst. 4.8 této Smlouvy do patnácti (15) pracovních dnů od 
jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné 
výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují 
smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách 
Objednatele platí obdobně odst. 4.7 této Smlouvy. 

4.10 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
Díla dle odst. 4.9 této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za 
účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.  

4.11 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje 
v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli. 

4.12 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy 
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

4.13 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 
převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 
převzetí a provedení celého Díla. 

4.14 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále v 
platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 
nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v příloze č. 3 této Smlouvy a v souladu s Pokyny Objednatele (dále jen 
„Harmonogram plnění“), který je rozdělen dle jednotlivých úkonů, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu plnění jsou následující: 

Zahájení plnění předmětu Díla: dnem nabytí účinnosti Smlouvy. 

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 18 měsíců ode dne zahájení plnění 
předmětu Díla. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol 
o provedení Díla. 

Lhůta pro dokončení 1. fáze Harmonogramu plnění (Informativní dopis) činí celkem 
3 měsíce ode dne zahájení plnění předmětu Díla. Dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil 1. fázi Harmonogramu plnění (Informativní dopis) a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Předávací protokol k této 
části Díla.  

Lhůta pro dokončení 2. - 5. fáze Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, Smlouvy o 
zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vyvlastnění) činí celkem 15 měsíců od 
ukončení 1. fáze harmonogramu plnění (Informativní dopis). Dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 2. - 5. fázi Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, 
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Smlouvy o zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vyvlastnění) a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tyto části Díla, jsou jednotlivé Předávací protokoly pro 
tyto části Díla. 

5.2 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

5.3 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle jednotlivých částí předmětu 
plnění provedeno. Všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 
jednotlivých činností Zhotovitele, budou předávány na adrese: Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc. 

5.4 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy. V případě vzniku 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke dni zahájení prací, je Zhotovitel 
povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí 
překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že 
Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale 
tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, 
vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

a) se má za to, že okamžikem dokončení dílčí etapy je okamžik splnění 
veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 
Objednatelem, a  

b) se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.  

5.6 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si 
dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu 
plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 
předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu 
dle čl. 7 této Smlouvy.  

5.7 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla 
v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

a) změna Díla dle čl. 7 této Smlouvy, 

b) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle 
některého článku této Smlouvy, 

c) zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku, 

d) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné části 
Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 
objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 
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5.8 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některé z dílčích etap nebo jejich částí, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti 
oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se 
o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 
a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. 
veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 
K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by 
nebyly vzneseny.  

5.9 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé dílčí etapy nebo její části, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu 
plnění formou písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby 
plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na 
prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude 
zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap 
o tomu odpovídající dobu.  

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 
nebo část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 
s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z dílčích 
etap či jejich částí dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 
vypracovat a předložit k akceptaci podrobný harmonogram plnění s průvodní 
zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se 
postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly 
v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové 
upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo.  

5.11 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, 
aby přerušil postup prací na Díle nebo části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 
pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací 
v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným 
způsobem.  

5.12 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 
části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 
nebo části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.  

5.13 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé části Díla a/nebo mu 
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 
v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění 
o dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele 
přerušeno.  

5.14 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude 
mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto 
nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl.  
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5.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn Objednatele k obnovení prací.  

6. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou cenu 
Díla, přičemž maximální cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

cena Díla bez DPH:  17.966.450,- Kč 

slovy:  sedmnáctmilionůdevětsetšedesátšesttisícčtyřistapadesát 
korun českých 

Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Cena Díla“). 

6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

6.3 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 
neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 
povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

6.4 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 
a neshledal v nich žádné vady. 

6.5 Cena může být měněna pouze v případě, že v průběhu provádění předmětu plnění 
vznikne potřeba provést dodatečné práce nezahrnuté v předmětu plnění, které jsou 
nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění (vícepráce). Takové vícepráce 
mohou být provedeny pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“) a po předchozím 
uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, v němž bude dohodnut rozsah, termín 
a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené bez předchozího projednání a 
vzájemného odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci smluvních stran nebudou ze 
strany Objednatele uhrazeny. Veškeré vícepráce budou fakturovány samostatným 
daňovým dokladem. 

6.6 Zhotovitel je povinen snížit Cenu Díla o položky uvedené v cenové nabídce, které 
nebudou vykonány (méněpráce). 



 
 

Strana 14 (celkem 28) 

6.7 Měření a oceňování množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou 
dle Přílohy č. 2 Rozpis Ceny Díla této Smlouvy, bude probíhat tak, že bude oceněno 
pouze skutečně provedené množství každé položky dle předmětu plnění Díla. 
Uvedené měření a ocenění množství je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 
1 ZZVZ. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitů pro 
změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. 

6.8 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad za provedení části Díla nejdříve ke dni podpisu 
příslušného Předávacího protokolu Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej 
Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 
z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje 
uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených níže. 

6.9 Daňové doklady budou vystaveny dle platné právní úpravy. 

6.10 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 
Objednateli konečný daňový doklad. 

6.11 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 
tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 
(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 
považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 
Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

6.12 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 
na účet určený Zhotovitelem na straně 1 této Smlouvy. Částka je zaplacena 
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 
bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 
z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 
u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku. 

6.13 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový 
doklad na Dílčí etapu. 

6.14 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

6.15 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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6.17 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

6.18 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu § 1984 občanského zákoníku. 

6.19 Fakturace: 

1) Dílčí termín: 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za první část Díla, tj. 1. fázi dle 
Harmonogramu plnění (Informativní dopis) po jejím řádném dokončení. 

Podkladem pro fakturaci tohoto dílčího termínu je předložení Seznamu 
vlastníků, ve kterém budou ke všem vlastníkům uvedeny údaje 
doručeno/nedoručeno. Přílohou tohoto seznamu budou dodejky u vlastníků, 
kteří informativní dopis pouze převzali, vyjádření vlastníků, kteří po převzetí 
informativního dopisu odpověděli nebo vrácený dopis u vlastníků, kterým 
nebylo doručeno. 

2) Dílčí termín: 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za zbylé části Díla, tj.: 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a její předání Objednateli; 

- vyhotovení a dodání schváleného geometrického plánu Objednateli; 

- vyhotovení a dodání znaleckého posudku Objednateli; 

- uzavření kupní smlouvy a její předání objednateli včetně vyrozumění o 
povolení vkladu; 

- uzavření smlouvy o služebnosti a její předání Objednateli včetně vyrozumění 
o povolení vkladu; 

- uzavření smlouvy nájemní a její předání Objednateli; 

- předaní žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení. 

Shora uvedené úkony budou fakturovány vždy ke konci kalendářního měsíce 
dle skutečně provedených úkonů.  

Zhotovitel je povinen, jako podklad pro fakturaci těchto úkonů, předložit 
Seznam vlastníků, který bude obsahovat údaje o provedení fakturovaných 
úkonů v daném měsíci, včetně jejich vyznačení. 

Pro fakturaci každého jednotlivého úkonu dle shora uvedených dílčích termínů, musí 
být každý úkon řádně proveden a předán doklad o provedení v souladu s veškerými 
požadavky stanovenými v předmětu plnění této Smlouvy. Fakturovaný objem prací 
musí být potvrzen zástupcem Objednatele. Na faktuře musí být uvedeno číslo 
smlouvy (případně číslo dodatku ke smlouvě) nebo jiný rozlišující znak 
fakturovaného úkonu, který bude rovněž uveden v Seznamu vlastníků. 

7. ZMĚNY DÍLA 

7.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele 
o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 
o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 
prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti 



 
 

Strana 16 (celkem 28) 

vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 
ZZVZ. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

7.3 Veškeré nové či upravené části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po 
provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

7.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládaný způsob 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 
číslem a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

7.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 
Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a 
případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele 
apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti 
(15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se 
písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za 
provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 

7.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel 
povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 
kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 
dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

7.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne. 

8. GEOMETRICKÉ PLÁNY 

8.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro jednotlivé 
smlouvy vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, 
a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb., v platném znění. 

8.2 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 
které budou trvale zabrány pro provedení Díla. Hranice drážního pozemku budou 
navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod 
dráhy a křížení dráhy) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení 
zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění 
Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny 
podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Šíři silničního 
pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků bude projednán s úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem (dále také „ÚOZI“) Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 
a budoucím vlastníkem (správcem). 

8.3 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 
Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. K návrhům geometrických 
plánů bude přiložen situační výkres s vyznačením polohy geometrického plánu, 
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kilometrické polohy a čísla příslušných částí vyznačených dle situačního výkresu 
stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. 

8.4 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění. 

8.5 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení 
vlastnického práva k nemovitosti. 

8.6 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého 
záboru. 

8.7 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene - služebnosti na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli 
přílohu (viz níže). 

8.8 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele. 

8.9 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od 
jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + záznam podrobného 
měření změn v digitální formě shodný se záznamem podrobného měření změn 
odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP, 

- kopii záznamu podrobného měření změn dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném 
znění (včetně vytyčovacího náčrtu a protokolu, u geometrických plánů pro průběh 
vlastníky upřesněné hranice pozemku souhlasné prohlášení vlastníků) ve dvou 
vyhotoveních, 

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu), 

- 3 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, 
OŘ); Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP pro případné 
další potřeby Objednatele, zejména pro vyvlastňovací řízení. 

- list vlastnictví k parcelám, jež jsou předmětem GP, 

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene - služebnosti na části pozemku, v níž 
bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, 
jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene - 
služebnosti ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene - služebnosti a 
výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem - služebností, a to 
dle porovnání se stavem evidence právních vztahů 

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla. 

8.10 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, 

- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném 
znění, 

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 
dráhy), 
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- zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška 
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

8.11 Geometrické plány v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, budou 
vyhotoveny v souladu s těmito změnami a budou konzultovány s Objednatelem. 

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

9.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny 
v příloze č. 4 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu 
v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele 
jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy 
odborného personálu Zhotovitele. V případě více oprávněných osob pro 
požadovanou funkci je v příloze č. 4 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele 
oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou 
osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 4 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami 
jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

9.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 4 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
která byla uvedena v Nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele 
je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží 
pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném 
rozsahu.  

9.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele, které splnily minimální úroveň 
kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným odstavcem 
nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet.  

10. PODDODAVATELÉ 

10.1 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani 
ji ve smyslu § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se 
k této povinnosti nezaváže. 

10.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného poddodavatele uvedeno v příloze č. 6 Smlouvy. 
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10.3 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak: 

a) Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 6 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;  

b) Poddodavatelé uvedení v příloze č. 6 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou 
dodatku ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu poddodavatele, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 
je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele; 
nezbytnou podmínkou pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako 
součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že 
tento nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
poddodavatele; 

c) Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění 
k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 
mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní 
oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.  

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

11.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 
i Objednatelem, a to i po předložení Díla či části Díla k akceptaci. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy 
nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností 
vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy, a zavazuje se takovou škodu Objednateli 
nahradit. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 
řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z 
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uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 
součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 
práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 
vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

11.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá 
až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 5 Smlouvy. 

11.5 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 
patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do 
doby 60 měsíců od předání a převzetí Díla. 

12.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát 
Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či 
částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na 
pořízení duplikátu Díla nese Objednatel. 

12.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 
vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně 
vad právních. 

12.4 Doba dle odst. 12.1 této Smlouvy neběží po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje 
vady Díla nebo části Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání 
Objednateli v řádném užívání Díla nebo části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

12.5 Za vady Díla se považují zejména: 

a) nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 
Objednatelem; 

b) chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci majetkoprávní 
přípravy; 

c) neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 
pozemků nebo v Seznamu vlastníků; 

d) smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou.  

12.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat část Díla, doba podle odst. 12.1 této Smlouvy 
neběží ani pro funkčně související části Díla. 

12.7 Doba dle odst. 12.1 této Smlouvy neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle 
ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však 
ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím 
odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou část Díla po 
odstranění vady. 
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12.8 Doba dle odst. 12.1 této Smlouvy se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba 
podle předchozích ustanovení neběží. 

12.9 Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla má vady, 
a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil při 
předání a převzetí Díla nebo části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle 
odst. 12.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil v průběhu této doby. 
Objednatel Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se 
zjištěnými vadami Díla. 

12.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele, že Dílo 
nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se 
Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší možné 
lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu 
v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním 
přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že 
Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od 
dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

12.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady 
vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto 
postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem 
na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění 
vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. 

12.12 V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 
z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, 
je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného 
práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo 
nebo část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami 
nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

12.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 
Smlouvě. 

13. SANKCE 

13.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody. 

13.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k 
akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění je 
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Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení. 

13.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené části Díla či jejím 
předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 
plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny za příslušnou část Díla za každý započatý den prodlení. 

13.4 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která 
byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele neoznámí Objednateli 
v souladu odst. 9.2 této Smlouvy této Smlouvy jinou oprávněnou osobu, je povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny Díla za každý takový případ 
a započatý den prodlení. 

13.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, 
který byl uveden v příloze č. 6 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový případ. 

13.6 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadovanou pojistnou smlouvu 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny Díla za 
každý den neplnění této povinnosti. 

13.7 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 
byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla. 

13.8 V případě, že se Zhotovitel odchýlí od předaného znění vzorů jednotlivých smluv bez 
předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluví 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ. 

13.9 V případě, že Zhotovitel nevede řádně Seznam vlastníků a nepředloží jej na 
Koordinační schůzce v aktualizovaném stavu dle skutečně vykonaných úkonů 
předmětu Díla k datu konání aktuální Koordinační schůzky, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý takový případ. 

13.10 V případě, že Zhotovitel postupuje v rozporu s Pokyny Objednatele, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý takový případ. 

13.11 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a smluvního 
nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový dotčený pozemek. 

13.12 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
dotčené části Díla za každý započatý den prodlení. 

13.13 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

13.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody v plné výši. 

13.15 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 
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13.16 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

14. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

14.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné 
ve Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny 
zadání dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. 

14.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel dále oprávněn 
odstoupit od Smlouvy i v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

a) Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 dní. 

b) Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 
z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

c) Zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla 
v platnosti Objednatelem vyžadovanou pojistnou smlouvu. 

d) Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění Díla. 

e) Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 12 této Smlouvy, 
jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo 
části Díla. 

f) Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 6 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

g) Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v platném znění) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt 
jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

h) Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku. 

i) Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

j) Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
Zhotovitele v souladu odst. 9.2 této Smlouvy jinou oprávněnou osobu. 

14.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 14.2 této Smlouvy, 
může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které 
nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených 
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v odst. 14.1, 14.2 písm. g) a h) této Smlouvy může Objednatel odstoupit od Smlouvy 
oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

14.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

a) přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 
pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

b) předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

c) vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 
provádění Díla převzal.  

14.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškeré 
dokumentace dokončené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

14.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelných nákladů za práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku 
účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část Díla v rámci 
jiné Dílčí etapy; Objednatel je oprávněn od částky k úhradě odečíst případné finanční 
nároky Objednatele vůči Zhotoviteli. 

15. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

15.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

a) Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

b) Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

15.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

15.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

15.4 Ustanovení odst. 14.5 až 14.7 této Smlouvy se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele.  

16. ŘEŠENÍ SPORŮ 

16.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

16.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.  
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17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

17.2 Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní. Před 
zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, 
zejména platných vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC (směrnice, 
vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. 

17.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům 
a předpisům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc 
e-mail: typdok@tudc.cz, http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

17.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu plnění, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění předmětu plnění a tyto změny se mají 
vztahovat i na plnění již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro 
Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou 
změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele 
neprodleně seznámit. Změna interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn 
(příkaz) Objednatele ve smyslu § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele 
závazný. 

17.5 Zhotovitel prohlašuje, že shora uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem 
této Smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že 
jejich obsah je pro něj závazný. 

17.6 Podléhá-li tato Smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní 
strany na vědomí, že tato Smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv současně platí následující ustanovení. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
SŽDC. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
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Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude 
SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

17.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Podléhá-li tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. V opačném případě Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

17.8 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

17.9 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami nepřihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.10 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

17.12 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

17.13 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba 
mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení 
závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím 
oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za 
to, že záznamy a výkazy všech poddodavatelů nebo třetích osob budou uchovány 
tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 
S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
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poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

17.14 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 
předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 
Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 
aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 
Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 
společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře 
a jiným nesrovnalostem. 

17.15 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 4 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro 
tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

17.16 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 
být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 
U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.  

17.17 V případě provádění Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a 
nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). 
Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat 
každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za 
ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za 
činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich 
společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Případné zmocnění Vedoucího 
Zhotovitele tvoří přílohu č. 7 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat 
po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být 
oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost 
změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního 
dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít 
pouze postupem uvedeným v čl. 6.13 této Smlouvy. 

17.18 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 
a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 5 Smlouvy.  

17.19 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

17.20 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
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nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

17.21 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

17.22 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Související dokumenty 

Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 3: Harmonogram plnění 

Příloha č. 4: Oprávněné osoby 

Příloha č. 5: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 

  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Olomouci dne13.7.2018 

 

 

 

V Luhačovicích dne18.7.2018 

 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Stanislav Mudrák 
jednatel MDP GEO, s.r.o. 
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Příloha č. 1 

Související dokumenty 

 

 

• Majetkoprávní část přípravné dokumentace stavby - zpracovatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o., 
Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČO 44960417 

• Geodetické a mapové podklady přípravné dokumentace stavby - zpracovatel: SUDOP BRNO, 
spol. s r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČO 44960417 
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Příloha č. 2 

Rozpis Ceny Díla 

• Cena za zpracování (podle členění na jednotlivé služby): 

Pol. Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
Jednotková 

cena 
Cena 

celkem 

1 Dohledání a zpracování vstupních podkladů a 
podkladů z KN, výkon činnosti spojený s 
informativním dopisem včetně rozeslání 

kpl   950 000 

2 Příprava a uzavření příslušné smlouvy o smlouvě 
budoucí (služebnost, trvalý zábor, nájem) 

ks   4 366 000 

3 Vyhotovení a schválení GP - trvalý zábor m   2 581 250 

4 Vyhotovení a schválení GP - služebnost m   2 340 000 

5 Zpracování cenového odhadu pozemku pro výkup 
(znalecký posudek) 

ks   884 500 

6 Zpracování cenového odhadu pro zřízení 
služebnosti (znalecký posudek) 

ks   1 197 700 

7 Příprava a uzavření příslušné smlouvy (služebnost, 
trvalý zábor, nájem) 

ks   2 960 000 

8 Zajištění vkladu do KN ks   1 947 000 

9 Vyhotovení žádosti o zahájení vyvlastňovacího 
řízení 

ks   740 000 

Celkem za služby: 17 966 450 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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Příloha č. 3 

Harmonogram plnění 

 

Do přílohy smlouvy je vloženo grafické znázornění postupu plnění (Harmonogram plnění) předložené 
v nabídce vybraného dodavatele.  



Dílčí etapy: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Informativní dopis

2. Trvalé zábory

4. Nájemní smlouvy

5. Vyvlastnění

Legenda:

příprava podkladů pro vyvlastnění v případě nesouhlasu s uzavřením smluvního vztahu

3. Smlouvy o zřízení 
služebnosti

Návrh na vklad do KN služebnost

Příprava smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a schválení smlouvy s objednatelem
Zajištění podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nájemní protistranou
Příprava příslušné smlouvy a schválení smlouvy s objednatelem

Příloha č. 3 Smlouvy Harmonogram plnění majetkové přípravy

Části Díla:
Části dílčí etapy:
Zpracování vstupních podkladů
Dohledání a zpracování vstupních podkladů z KN, KN - SPI, KN - SGI
Výkon činnosti spojený s oficiálním dopisem včetně rozeslání

Vyhotovení konceptu GP - trvalý zábor

Zajištění schválení konceptu GP - TZ - SŽDC
Zajištění schválení konceptu GP vlastníkem
Zajištění předběžného souhlasu stavebního úředu s konceptem GP (souhlas s dělením)
Vyhotovení GP - TZ, vytyčení vlastnických hranic a oznacení hranic

Čekání na vyjádření vlastníků

Odsouhlasení GP KÚ

Zajištění souhlasu SÚ s dělením pozemků
Zpracování cenového odhadu pozemku pro výkup

Příprava příslušné smlouvy a schválení smlouvy s objednatelem
Příprava smluv k podpisu SŽDC
Projednání a schválení příslušné smlouvy s vlastníky

Zpracování cenového odhadu pozemku pro služebnost

Příprava a schválení příslušné smlouvy k podpisu objednatelem

Návrh na vklad do KN

Příprava smlouvy o smlouvě budoucí zřízení služebnosti a schválení smlouvy s objednatelem
Zajištění podpisu smlouvy o smlouvě budoucí zřízení služebnosti protistranou
Zaměření situace - podklad pro vyhotovení konceptu GP - služebnost

Příprava smluv k podpisu SŽDC
Zaslání návrhu smlouvy k podpisu vlastníka včetně všech příloh
Podání návrhu na vyvlastnění (v případě kdy nedojde k uzavření smlouvy)

Zaměření situace - podklad pro vyhotovení konceptu GP - trvalý zábor
Zajištění podpisu smlouvy o smlouvě budoucí protistranou
Příprava smlouvy o smlouvě budoucí a schválení smlouvy s objednatelem

Zajištění podpisu trvalého záboru protistranou

Vyhotovení konceptu GP - služebnost

Zajištění schválení konceptu GP - služebnosti - SŽDC
Vyhotovení a odsouhlasení KÚ GP - služebnost
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Příloha č. 4 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Stanislav Mudrák, jednatel 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 
Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 vedoucí týmu: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 zástupce vedoucího týmu: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 
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Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 specialista na inženýrskou činnost: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 
Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 
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 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax / 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 5 

Seznam požadovaných pojištění 

 

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám. 

Minimálně 5 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost. 
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Příloha č. 6 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CELKOVÉ CENY DÍLA 
DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 890/18, 602 00 
Brno – Veveří, IČO: 27753379 

Projektová činnost ve výstavbě  

CELKEM %  
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