

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	152989
ID verze:	161497
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.08.2016 21:58:44
Zveřejňující subjekt:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 (6humnba)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	safranek@safinvest.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
IČO:	70890889
Datová schránka:	6humnba
Adresa:	Tylova 2391, 39701, Písek, Budějovické Předměstí
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na stavební práce pod názvem: Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K. Tyla Písek - dokončení
Datum uzavření:	21.06.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 970 117,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ŠAFINVEST, s.r.o.
IČO:	28078756
Datová schránka:	duq5uv4
Adresa:	Kollárova 511/1, 39701, Písek, Budějovické Předměstí
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SoD Šafinvest-ZŠ JKT Písek voda 21.6.2016 pro RS.doc

127 kB, 30.08.2016 21:59:39

3eff4c188e2667d7c608c442edf43b9ab58607c4acd379f9c3da534db72537d3

Příloha č. 1a SoD Krycí list.pdf

276.92 kB, 30.08.2016 21:59:39

2192471942c983dd1af6ad48ee0398312c7c35c5428fbf96ead539327bd9d2b1

Příloha č. 1b SoD Rekapitulace.pdf

180.56 kB, 30.08.2016 21:59:39

cef07cdafd51c87a0d7192196ae00c24796903a6406d32f75ccb3561cbfbf919

Příloha č. 1c SoD Zakázka.pdf

875.6 kB, 30.08.2016 21:59:39

7011555c86a56e49ca3a21abf19856bb2a170837c2514ac9361870dd330a378d

Příloha č. 1d SoD ZTI 1.pdf

339.51 kB, 30.08.2016 21:59:40

b26b1led03218f2022c7760c8598a628877a4ef9146f2ce0f2a1da273c172b3d

Příloha č. 1e SoD ZTI 2.pdf

303.15 kB, 30.08.2016 21:59:40

7ee17e4b0e7d378c8a2305ce40f08e07d20b9a949288669f98a3a676dec2be9b

Příloha č.2 SoD Harmonogram prací.pdf

351.32 kB, 30.08.2016 21:59:40

740532f9d0ab7fa89b1507623c01a899c9b12ce2a0d0820bb1af3052d0e3f2ab

Příloha č. 3 k SoD Šafinvest-ZŠ JKT Písek voda - Záznam o poskytnutí informací k zajištění BOZP a PO.doc

64.5 kB, 30.08.2016 21:59:40

7439f82d6b9337a5a2b60d3dd6e81a73ee371f4e8463b800805b93835cf201fd

Dodatek č 1 k SoD Šafinvest-ZŠ JKT Písek voda pro RS.doc

57.5 kB, 30.08.2016 21:59:40

120d08a5830f8662bdc9ee447ffefedaadba9a5ccb1bc0485f97c3aa01c18e42

Příloha č.1 k Dodatku č.1 k SoD Šafinvest-ZŠ JKT Písek voda pro RS.pdf

608.69 kB, 30.08.2016 21:59:40

f75359d342c0362ab35951d57a7ce7918a097942834bd1c311366ee7ff0bd8df

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/161497>