

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10707736
ID verze:	18549195
Číslo verze:	5
Datum a čas zveřejnění:	30.11.2021 12:54:42
Zveřejňující subjekt:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (uk9gx2j)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
IČO:	49451871
Datová schránka:	uk9gx2j
Adresa:	Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Realizace veřejné zakázky s názvem "Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota"
Datum uzavření:	15.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2005006
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	55 527 651,28 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	COMMODUM, spol. s r.o.
IČO:	46577238
Datová schránka:	mtvuiup
Adresa:	č.p. 225, 75627, Valašská Bystřice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Dodatek č. 4

Přílohy:

SoD č. 2005006 „Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota“.pdf

391.93 kB, 29.01.2020 13:27:41

dc7c158cb2cdbdf8707a3e26423c8bec2fb59deaf3d291b57f6974a1d7c8fd78

SOUPIS PRACÍ - Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota.pdf

3.67 MB, 29.01.2020 13:27:41

9cfceela8e314dea892ee77aba28b44efec13aa1254f9358d8d5eba1d38dd4db

Dodatek č. 1.pdf

577.16 kB, 04.03.2021 09:16:49

c4d140dd5887ae1f58af75e4b14ec6cd17c75c48ee9c93cf80bc4138ac919473

Příloha č. 1 Změnový list.pdf

575.49 kB, 04.03.2021 09:16:49

6e5fa7e91745160ae38d0651c2cd4f76cf1efb06c514d7e83b2f06ad8730b963

Příloha č.1 Rozpočet.pdf

147.65 kB, 04.03.2021 09:16:49

74d441f38bad1837e002920542d8ab7e24eb9c66fccf1d8ca38bb91e39490e99

Smlouva o dílo - Dodatek č. 2.pdf

577.44 kB, 08.06.2021 09:52:09

be7433cdf36c1a65aaadcf5131fca724fca41411f522b3027548cee04d6b606e

Položkový rozpočet stavby.pdf

200.86 kB, 08.06.2021 09:52:09

a768983a18d7324cf259a8e3d790ecf03103926b9f5e4c753ae85b8e81621f7d

Položkový rozpočet stavby II.pdf

232.21 kB, 08.06.2021 09:52:09

35bd1b24295cadd729ddf294f1771f1635b19612316cda930c83701519f2d80a

Položkový rozpočet stavby III.pdf

187.07 kB, 08.06.2021 09:52:09

acb0ab9b62120c3bbd8eebc1ca1ebfaa81abda3cb39c86c462cf3e05d7157e4b

Oznámení změny.pdf

816.5 kB, 08.06.2021 09:52:10

df5cc6dea0afc9eca4be935d23dfccf8a579d1f4ffb33ec73fbbd5fa08533322

Dodatek č. 3.pdf

644.74 kB, 30.08.2021 14:40:14

30a83d80e6c82e95520eea7ec5a095954f1ff454c539bcaa0d37d86c5088e23a

Harmonogram.pdf

682.12 kB, 30.08.2021 14:40:14

7fe682d1e89d3c4816f9f2da52cfc19475ac82621b2f30fde941608fd99b8dbb

Dodatek č. 4.pdf

578.15 kB, 30.11.2021 12:55:30

007d9bab77020ece32ef3f6318cbf902cc35d1b67ba7a732cf976f317b0f2829

Změnový list.pdf

655.29 kB, 30.11.2021 12:55:30

b3cba67a987bfd9f0b4dca43b002e6b4d61aa5f190b15c44b4109d626abe74ae

Soupis stavebních prací.pdf

602.14 kB, 30.11.2021 12:55:30

695740b3fc607359f31b7e3d353e375c4cb784f412ede9e663ffdc22758d2bd3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18549195>