

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--|
| ID smlouvy: | 15618563 |
| ID verze: | 19426775 |
| Číslo verze: | 5 |
| Datum a čas zveřejnění: | 18.02.2022 13:30:15 |
| Zveřejňující subjekt: | Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (y9n3tvw) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | sekretariat@sareza.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. |
| IČO: | 25385691 |
| Datová schránka: | y9n3tvw |
| Adresa: | Čkalovova 6144/20, 70800 Ostrava, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Smlouva o dílo - Sportovní areál Poruba I. etapa |
| Datum uzavření: | 03.06.2021 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | TÚ 8/2021 |
| Podpisující osoba: | Ing. Jaroslav Kovář |
| Hodnota bez DPH: | 30 367 777,68 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---|
| Název: | SPORTECH CZ s.r.o. |
| IČO: | 29266793 |
| Datová schránka: | a7qyid6 |
| Adresa: | Pitterova 2855/11, Žižkov, 13000, Praha 3 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

SOD_I.etapa_SPORTECH CZ.pdf

506.6 kB, 04.06.2021 10:29:12

7422b8ece709f99d4df5d91e6646b93d5761759582c8622d6fa1d7c5eb3dc0ca

Příloha č.02 SOD_Ropočet_Krycí list.pdf

249.29 kB, 04.06.2021 10:29:12

361eff64a61445ae78f50ac48581ee8bf1aded0312ed671652204a5b686dd17e

Příloha č.03 SOD_Harmonogram_signed.pdf

176.86 kB, 04.06.2021 10:29:12

278a3a3f5854fd1fd982c8a023d7a15c848e34b36f4135699176f110815eb8a

Příloha č.04 SOD_Seznam poddodavatelů_signed.pdf

215.19 kB, 04.06.2021 10:29:12

45a8a50c48667eae84df5cc49f375466da2865343900b4be17cc529c080ccdfd

priloha_934419252_2_Doklad o koupi závodu sportech cz_konvertovaný.pdf

815.91 kB, 20.10.2021 14:08:42

8ba301ea61fd44bf2630111ee144d711d798c45b7cc30ac44f55509dfd39ac82

priloha_934419252_1_2021_08_03_SAREZA_oznámení smluvním partnerům_signed.pdf

207.85 kB, 20.10.2021 14:08:42

c90e803ca20f39a8172c90efd92a3fa229c19301d16d9c8ea948d6b50df7e307

priloha_934419252_0_2021_08_03_SAREZA_oznámení dlužníkům o přechodu pohledávek_signed.pdf

174.42 kB, 20.10.2021 14:08:42

5d4666d27ea575076fed3a6179eedc4491437f829473090a767bf8040f3d6336

SOD_Dodatek č.1_I.etapa_DEALS MANAGEMENT.pdf

478.63 kB, 20.10.2021 14:08:42

873a0dfab0b4bcb98b54c4b363bf391782c494235dc1b76cd4c2e78d1fbd83

ZL1 - Poplatek škvára_Deals_FINAL.pdf

354.25 kB, 20.10.2021 14:08:42

602f63bc55be0918f70663e854765de481e918db6e602b7d3828dbb70f813df6

ZL1 - Příloha - potvrzení zařídění škváry.pdf

31.16 kB, 20.10.2021 14:08:43

8c24558c20d0447fb11c41204548cb9b350a2478d7fc1569a8932743150dd0b4

ZL1 - Příloha - protokol o výluh škváry.pdf

110.12 kB, 20.10.2021 14:08:43

3bf7d3990697cf6a15288f59e5e9e4513522ff81bd8d68571bc59dff0bf98b6b

ZL2 - Okapový systém tribuny - Deals.pdf

353.14 kB, 20.10.2021 14:08:43

1b88eed8c1e21953aeea7fbd127087b65a02218661d2cd2ea4c53c474c352cf3

ZL3 - Odstranění asfalt.chodníku - Deals.pdf

352.91 kB, 20.10.2021 14:08:43

9e182a9fc64ffeb326ae0df9d7a009a38332a62aabb057214edf553fb7c36455

ZL3 - Příloha_Odstranění asfaltového chodníku - dokumentace.pdf

359.51 kB, 20.10.2021 14:08:43

3d627f2d766566d64a3da82c484c806a9e02cb98759f538a9db1399e0530ef47

ZL4 - Odvodňovací žlab - Deals.pdf

352.75 kB, 20.10.2021 14:08:43

5b85e4aca7da438b6ff866d724c92f9fce4085d9e756f1a465aa5b5d8a9f0971

ZL4 - Příloha_Odvodňovací žlab_dokumentace.pdf

549.36 kB, 20.10.2021 14:08:43

e1c89c3aa2056f0158dec39a8d317e2b945002d10bdbf57fa0c7d1f80515473d

ZL5 - Lavičky sibiřský modřín - Deals.pdf

354.02 kB, 20.10.2021 14:08:43

554689ccde33902527815cee19db0744dad7b390f75809830fdd20447eab0f65

ZL5 - Příloha_Lavičky sibiřský modřín, dokumentace.pdf

94.26 kB, 20.10.2021 14:08:44

e669f82954f50ec15c01edaab5ee42220f8fbb908fc96c6353dec621e5a1cfe

ZL6 - Vsakovací jáma_výkop - Deals_FINAL.pdf

352.62 kB, 20.10.2021 14:08:44

9d0ba35f648d31ea9102c0ed01429bb986643d021274147a633f70922237ed41

ZL7 - Pažící konstrukce - Deals_FINAL.pdf

353.12 kB, 20.10.2021 14:08:44

be537fce3ea8ce7e2394d1c41c2356577b20a0e122559c6298936af84e0354a9

SOD_Dodatek č. 2_I.etapa_DEALS MANAGEMENT.pdf

2.71 MB, 10.11.2021 12:33:11

c189a5d51423764452dc719701ed91a2364e0204644248f0f14187d3a6a73316

SOD_Dodatek č. 3_I.etapa_DEALS MANAGEMENT.pdf

556.64 kB, 14.12.2021 13:25:44

8ed8e10b42e03f5bbb89e3c71ddbccc477d5ded2efd14c21ef526a253e03c90d

SOD_Dodatek č. 4_I.etapa_DEALS MANAGEMENT.pdf

488.26 kB, 18.02.2022 13:31:02

63afe75b5adfc477cd684e23dfa9feb8e76b386b30665e85650ecffbeb80ad77

Příloha č.1.pdf

324.39 kB, 18.02.2022 13:31:02

5b9fc08f331d6ff13a3e500ea220b79676a1eb395640c03adf49d57a081ef5e4

ZL12 - patky_Deals_FINAL.pdf

738.95 kB, 18.02.2022 13:31:03

afb2f9edeb8941ae19b79b4b4ac58d29f9e58193c47efd6e0a1bb4b1c322ea29

ZL13 - kamerový systém, kabely, chráničky_Deals_FINAL.pdf

881.16 kB, 18.02.2022 13:31:03

776ff836178416a9c10ccff5384c387751974406bf99aa9417bd3fc20edc40e5

ZL14 - lavičky_Deals_FINAL.pdf

798.97 kB, 18.02.2022 13:31:03

f80e32557a1bd566e99262c3dd6415db534ea36ab6cee8b7fef2239789774f98

ZL15 - dilatace spádování tribuny_Deals_FINAL.pdf

752.42 kB, 18.02.2022 13:31:03

47e9663f411992e7c3526c1f340a46446cfe2e38e4d2694ea67dlfc664b1c4ba

ZL16 - zatravnění_Deals_FINAL.pdf

849.31 kB, 18.02.2022 13:31:03

c8aa7ff07a02c38604bdcc6edb2b662cbb6b910a445e5a4ecal15c75992d315d7

ZL17 - seznam méněpracví za SOD_FINAL.pdf

790.65 kB, 18.02.2022 13:31:03

406ef01916afa23d8884d25b6e44db42ae9b4d922431f8e3911a6ee1ff20f0bd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19426775>