

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17323859
ID verze:	25289647
Číslo verze:	9
Datum a čas zveřejnění:	31.07.2023 07:17:30
Zveřejňující subjekt:	Národní muzeum v přírodě (8xzf4vx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	veronika.cejkova@nmvp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní muzeum v přírodě
IČO:	00098604
Datová schránka:	8xzf4vx
Adresa:	Palackého 147, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Vybudování vodovodního a požárního řadu
Datum uzavření:	29.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021/186/S
Podpisující osoba:	Ing. Jindřich Ondruš, Milan Zezulka
Hodnota bez DPH:	34 341 658,58 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	COMMODUM, spol. s r.o.
IČO:	46577238
Datová schránka:	mtvuiup
Adresa:	č.p. 225, 75627, Valašská Bystřice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo 2021-186-S - NMvP - VMP - Vybudování vodovodního a požárního řadu.docx

93.92 kB, 07.12.2021 15:45:00

43006f79f47178c53202ea27cb97d6a3a590a2a82df1501fb29ec6dead8a6ae0

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Rozpočet.docx

366.85 kB, 07.12.2021 15:45:00

91f523e1b7ee1d3950c01375e2f1b52f2b8776a316a9b60df225e7acc950aef3

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Celkový finanční harmonogram stavby.docx

29.83 kB, 04.01.2022 11:18:12

acc3b749db6f9134080f3bbb52ac0f85b6292ad2c096b9dabe7e4338a962f27c

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Časový a finanční harmonogram Dřevěné městečko.docx

32.83 kB, 04.01.2022 11:18:12

c8389654174325b0bffad5d894758b4dac3b832417600ff6675814aa99268b91

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Časový a finanční harmonogram Valašská dědina.docx

33.1 kB, 04.01.2022 11:18:13

dbe608375b6051f725e1b0f2924a49e497bbe0dfee8fb73b377c2311f5cb782a

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Časový a finanční harmonogram Depozitní hala.docx

32.65 kB, 04.01.2022 11:18:13

a6d547aca9d88075defcb9b18914d5f7d53f4942881b74c26f0da507133bf618

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Časový a finanční harmonogram Kolibiska1.docx

32.91 kB, 04.01.2022 11:18:13

8fb8c5e8cca26992f10eb742ed8416545ce607ee12014d4bb868f985042c632

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Časový a finanční harmonogram Kolibiska2.docx

32.76 kB, 04.01.2022 11:18:13

00d9f1a61e35b1bfb1aaf2fb82ae6dea8a10571da7e5f34bbe24bdcd11dec923

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 1.docx

37.58 kB, 04.01.2022 12:58:34

ed8bb840660efc6a999b0d68dbc753136cecf84ac0613abc2a6ede4e9f7e43a6

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Časový a finanční harmonogram Mlýnská dolina.docx

32.42 kB, 04.01.2022 12:58:34

56d2e66585b0235282d9c56abc8b2c8815c696605edb1ab6fa0c1178bbdf7c9f

Smlouva o dílo 2021-186-S - příloha Časový a finanční harmonogram Nádrže nad Kolibiskami.docx

32.78 kB, 04.01.2022 12:58:34

af2dfa80a65fd53870ddbdeb17db09806a102774236c3672b383d5ff03f6385c

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2.doc

69 kB, 24.05.2022 11:31:20

682450854b07037cbd1f3e9368dde03573f65b02f0b5fe599b96be9f191bb7a9

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha Změnový list č. 1.doc

78.5 kB, 24.05.2022 11:31:20

ed21864ae8e655515529351e0cecbc52465f31aca0405b32fe4f709e57e1a69e

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha Rekapitulace.docx

37.36 kB, 24.05.2022 11:31:21

bc693f7a41f14e2a12e3c23832c919f248137d2b0f28cfbbd3f1bf5899393432

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha Položkový rozpočet stavby.docx

137.2 kB, 24.05.2022 11:31:21

182cd613d1356f3074695ada5ac9ac07253244dd0283e3b1b4e0b5c111c2538d

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha Celkový finanční harmonogram.docx

37.36 kB, 24.05.2022 11:31:21

e9f06ecbb5a2924ceefa69beb4bccf62c802b4843594af9478e92aedb46ae510

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha HMG Mlýnská dolina.docx

33.79 kB, 24.05.2022 11:31:21

56ef6b4549af0700f9254bd3f1cd0cd2cdba724e5ad41c2cdfd1a311d3f729a4

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha HMG Valašská dědina.docx

33.71 kB, 24.05.2022 11:31:21

012a76e0ed4b7b782e0cc3065a826efe622948e8019c9df2af49ffdc8f0ffc85

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha HMG Dřevěné městečko.docx

33.55 kB, 24.05.2022 11:31:21

6813a0ea6d81cbbc9eeafaa30e8434f3e50ec993e018e6aa3ebfb77d146bc57a

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha HMG Depozitní hala.docx

34.67 kB, 24.05.2022 11:31:21

6a82d46cec609b8ff0bba562845bcd978dcf82ba8b129a613d6ddcb1970f1cbd

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha HMG Kolibiska 1.docx

34.52 kB, 24.05.2022 11:31:21

8e8119a99d2396c2d9aac062ce635892ef34ca36c2280fb0e756ced4b30aa335

Smlouva o dílo 2021-186-S - dodatek č. 2 - příloha HMG Kolibiska 2.docx

34.8 kB, 24.05.2022 11:31:21

3b6bf820cdabb3689b3455eee4744d8a72b05ca9d528ec5a70f9c8896ee4c4fe

Smlouva o dílo 2021_186_S - Dodatek č. 3.doc

63 kB, 29.09.2022 11:19:46

d22b866bd453ca3a3607ef8d7b28eee48ffd76df05974b474368472c14baf441

Smlouva o dílo 2021_186_S - Dodatek č. 3 - změnový list č. 2.doc

81 kB, 29.09.2022 11:19:46

7db279a3f8c3fe7049919fce8601b17d72226bcea00c2e65f5bcc0ccb038e69c

Smlouva o dílo 2021_186_S - Dodatek č. 3 - Položkový rozpočet stavby.docx

80.59 kB, 29.09.2022 11:19:46

39cf04c2a37f3627e8319ddb5c16c0f48693ece2182bb45eae9e25e3375017e3

OPRAVA Dodatek č. 3 k SOD_2021_186_S.doc

64 kB, 14.10.2022 09:11:52

ca1ce20859864492d7e0d08af6ebc8d7c39196c535d2a1478b163f001362d91a

OPRAVA_Oprava Dodatek č. 3 k SOD_2021_186_S.doc

64 kB, 14.10.2022 09:18:58

2a191419aa7d1b79d05dd1629cfc25615d6ca24fea02b3b46d006bf5463df2f3

SOD_2021_186_S_dodatek c. 4.docx

33.73 kB, 17.04.2023 11:31:57

62248b25c78e98ab39c726135778ecdfdaa60384df1fd5aa15dca00blefad99f

SOD_2021_186_S_dod 4__ZmenovyList3.doc

84 kB, 17.04.2023 11:31:57

278d4f77328fdc44a2abeb19c2c552e70173ace290e0c438c921408da4de6e10

SOD_2021_186_S_dod 4__Viceprace.docx

17.67 kB, 17.04.2023 11:31:57

851bca6126e8a6d8e3ac869dbd1489b98cb9e218635dee9208523e41de359609

SOD_2021_186_S_dod 4__Viceprace dilci pol.docx

19.57 kB, 17.04.2023 11:31:57

6d12289452d0ad851f941b3874381514e742b9a63218a69cca773f89c4c9b546

SOD_2021_186_S_dod 4__Menep prace.docx

17.86 kB, 17.04.2023 11:31:57

72014961733acaff439c60b1b73b3b92c5c09cfb0e096725942c0f4ad1f37bce

SOD_2021_186_S_dodatek_c_5.docx

34.56 kB, 31.07.2023 07:18:31

9353eb1495e4147faccd86e8586eb107a2d536fa2326e70aad95f7fc1ef5f446

SOD_2021_186_S_dod 5_ZmenList c4.doc

84.5 kB, 31.07.2023 07:18:31

67c05be5ff3ed9c7bc0c16a81201ce7fbf4fca1695ad3651defd80238943beca

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25289647>