

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3039530
ID verze:	3276142
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	27.09.2017 13:38:19
Zveřejňující subjekt:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (a6ejgmx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sabina.kolocova@ksus.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO:	00066001
Datová schránka:	a6ejgmx
Adresa:	Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2, Smlouva o dílo na stavební práce
Datum uzavření:	13.09.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	151/00066001/2017
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	43 989 674,75 CZK
Hodnota vč. DPH:	53 227 506,45 CZK

Smluvní strany:

Název:	Středočeský kraj
IČO:	70891095
Datová schránka:	keebyyf
Adresa:	Zborovská 81/11, Smíchov, 15000, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Název:	Město Úvaly
IČO:	00240931
Datová schránka:	pa3bvse
Adresa:	Pražská 276, 25082, Úvaly
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Název:	SATES ČECHY s.r.o.
IČO:	25172654
Datová schránka:	hddy9rg
Adresa:	Radkovská 252, Telč-Staré Město, 58856, Telč
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

S-2-Smlouva-SP-nad 6.2c.pdf

839.81 kB, 27.09.2017 13:08:42

7bf8b74c13973215b6ad3b4a1ae859002d29b0a9a13b0bfd35a749a0833449da

HMG tendr.pdf

243.95 kB, 27.09.2017 13:08:42

e71f0cefb2f2e17c26dd68682babf83eba1123f0e2c5982ebe7485753c97767

K opie - Příloha č. 1 - opravený soupis prací.pdf

532.68 kB, 27.09.2017 13:08:42

32bbacd4d86dcb270c3579b4ba8702a79ff33eb716c0653d51446cf4211530c1

Kopie - Podhaji\_VV.pdf

237.3 kB, 27.09.2017 13:08:43

7bcfe3c8d9bc60441d19b962eda0d1a3802e7fa248c2de3eaf3cbcad75ff78fc

Příloha č. 2 - specifikace technologie-excel\_odevzdání.pdf

444.55 kB, 27.09.2017 13:08:43

a77bdd764032b6b65f8f60c16c60dfc7d0ed5817681d7a46f1c137d89e17e663

SO\_801\_rozpocet\_05\_2017.pdf

586.5 kB, 27.09.2017 13:08:43

91a10cdee57264558b1451e14f11e8245bf35c8d43beda239f2dd3b2636abfb1

seznam poddodavatelů.pdf

145.21 kB, 27.09.2017 13:08:43

e1a005576c29085e07253218d36ea14dd472408d396e3b298799e9a5c94d22f8

R-Sm-36 Směrnice o provádění změn závazků(3).pdf

577.65 kB, 27.09.2017 13:08:43

aa94d81afc8ca269c2380acf65c9d0250cc4a77392361cddad13a08ebf6e907e

S-2-Smlouva-SP-nad 6.2c.pdf

839.81 kB, 27.09.2017 13:39:37

7bf8b74c13973215b6ad3b4a1ae859002d29b0a9a13b0bfd35a749a0833449da

HMG tendr.pdf

243.95 kB, 27.09.2017 13:39:37

e71f0cefb2f2e17c26dd68682babf83eba1123f0e2c5982ebe7485753c97767

K opie - Příloha č. 1 - opravený soupis prací.pdf

532.68 kB, 27.09.2017 13:39:37

32bbacd4d86dcb270c3579b4ba8702a79ff33eb716c0653d51446cf4211530c1

Kopie - Podhaji\_VV.pdf

237.3 kB, 27.09.2017 13:39:37

7bcfe3c8d9bc60441d19b962eda0d1a3802e7fa248c2de3eaf3cbcad75ff78fc

Příloha č. 2 - specifikace technologie-excel\_odevzdání.pdf

444.55 kB, 27.09.2017 13:39:37

a77bdd764032b6b65f8f60c16c60dfc7d0ed5817681d7a46f1c137d89e17e663

R-Sm-36 Směrnice o provádění změn závazků(3).pdf

577.65 kB, 27.09.2017 13:39:37

aa94d81afc8ca269c2380acf65c9d0250cc4a77392361cddad13a08ebf6e907e

SO\_801\_rozpocet\_05\_2017.pdf

586.5 kB, 27.09.2017 13:39:38

91a10cdee57264558b1451e14f11e8245bf35c8d43beda239f2dd3b2636abfb1

seznam poddodavatelů.pdf

145.21 kB, 27.09.2017 13:39:38

e1a005576c29085e07253218d36ea14dd472408d396e3b298799e9a5c94d22f8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3276142>