

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3254822
ID verze:	3510538
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.10.2017 07:00:36
Zveřejňující subjekt:	Letiště Praha, a. s. (ayqexy5)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Letiště Praha, a. s.
IČO:	28244532
Datová schránka:	ayqexy5
Adresa:	K letišti 1019/6, 16100 Praha 6, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce stání 1, Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6 a sektor B nástupní mosty na stání 10 a 11
Datum uzavření:	18.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	0224003051
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	276 601 095,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744
Datová schránka:	8yuchp8
Adresa:	Na bělidle 198/21, Smíchov, 15000, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SOD Strabag vč Přílohy 5 .pdf

394.09 kB, 23.10.2017 07:01:00

b1b90a6b18db173d0896ed5576300279f5b78933e874b85db0ae34ae1839002b

Příloha 1 k SOD Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby.pdf

635.5 kB, 23.10.2017 07:01:00

d6828fea6c609d88bf8940c958d5e8e94ac22c07fd3ad31d49ddd1f6f91aecac

Příloha 2 k SOD Technické podmínky.pdf

336.88 kB, 23.10.2017 07:01:00

af1fda893d31deb29c0d96a3d62ac4bbfbf4a4efacf811a9621388d9f569b0c6

Příloha 3__Příloha F ZD Časový plán postupu provádění Díla _Stání 4 a 6.pdf

178.93 kB, 23.10.2017 07:01:00

c54ebdb1543b7b830d4e6b657ceab99d3a3853e452a4c7d4724d30122d30ce7a

Příloha 3_Příloha F ZD Časový plán postupu provádění Díla _Stání 1.pdf

189.69 kB, 23.10.2017 07:01:00

387d4b8e9a9343e1ba8424507c8e964b53aba8eda404659479ca4204f510c270

Příloha 3_HMG_STR_REKONSTRUKCE STÁNÍ 1.pdf

123.11 kB, 23.10.2017 07:01:00

2f3fad4010f763c1cd0e75eb6ea708496548aaaaf5722cad8435bca018be5b88

Příloha 4_1 rekapitulace.pdf

108.57 kB, 23.10.2017 07:01:01

225af82d6af23b8298b83a7ealb8e7e932f642a83738bbdff8a6a97dbe588f92

Příloha 4_2 DI3-01-Letiště Václava Havla Praha Rekonstrukce stání č. S1 .pdf

1.63 MB, 23.10.2017 07:01:01

70c4a3aab75b42c180f8b3082d578dc49d3351dc3d81ceb5ef8e3b37f76261f1

Příloha 4_3 Specifikace NM v sektoru B1, stání 10 a 11.pdf

274.9 kB, 23.10.2017 07:01:01

1daf5c2882d78b6082feb99e2e3823c05c5b0988fef2eeeb472ed079cc385e79

Příloha 4_4 Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6 .pdf

520.11 kB, 23.10.2017 07:01:01

5ec8b56dd020c0e462c049121f7bc251218987cf47826933e04067da8668c1f4

Příloha 6_ Sada dilu prvního vybavení.pdf

215.14 kB, 23.10.2017 07:01:01

c44d7a9cc6d2754c12a86e5e4276f611855dc67eee4933703c49c8ea82ae339c

Příloha 7 _Revizní prohlídka.pdf

43.78 kB, 23.10.2017 07:01:01

56a2ac138158f5133e187ab020eab93070f2ae6c77942130107bc700e10462e0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3510538>