

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4019280
ID verze:	5396436
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	27.04.2018 12:34:09
Zveřejňující subjekt:	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dkkdkdj)
ID návazné smlouvy:	4019280
Email pro zaslání potvrzení:	jitka.klibaniova@nature.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
IČO:	62933591
Datová schránka:	dkkdkdj
Adresa:	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov Česko
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vodního díla v PP Uherčická louka
Datum uzavření:	16.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	S1816/0002
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 258 463,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 258 463,00 CZK

Smluvní strany:

Název: elitbau s.r.o.
IČO: 25571273
Datová schránka:
Adresa: elitbau s.r.o. Dřevařská 855/12 602 00 Brno-střed Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

SOD_UHERČICKÁ LOUKA.DOC
241.5 kB, 09.01.2018 13:24:00
e005f9d56933f50393caf05b20de1ede790cbad70608be74114262e0762b53e4

PŘÍLOHA Č. 2 OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ (ROZPOČET).PDF
6.1 MB, 09.01.2018 13:24:00
b23ddea0df09d922ffc7fdf803d14988678c1936c5d21156ef08c236f6cbb1c8

PŘÍLOHA Č. 4 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ.PDF
657.14 kB, 09.01.2018 13:24:01
f194eecffa46e71df45ab57b10f06576386ad0a3df27f10dcca167f1b106cf3

PŘÍLOHA Č. 5 SEZNAM SUBDODAVATELŮ.PDF
586.68 kB, 09.01.2018 13:24:01
748b90dd5531c1bfbf523d2a367a8f4d1d975631b98dc3f354134f30ff2ee5ec

HARMONOGRAM PRACÍ -MĚSÍC- AOPK (2).PDF
263.87 kB, 27.04.2018 10:24:48
25c5c497061e026e6fdd683c4e69f66cc64f8d041da6399efcdb5c3afc9d9128

PŘÍLOHA Č. 2 OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ (ROZPOČET).PDF
480.58 kB, 27.04.2018 10:24:48
0083afcf3dd4529af6ebc2b81d0cff53e39edd4f6ae5685c3990a1349b19a7bb

SEZNAM PODDODAVATELŮ.PDF
171.84 kB, 27.04.2018 10:24:48
c173c315b70347a77db446af463b6c2bff260b8419de7306f993923bab33a6f6

HARMONOGRAM PRACÍ - MĚSÍC- AOPK - KVĚTEN.PDF

267.68 kB, 27.04.2018 12:35:16

8d22fea7023679af7fc368efc199dd443da0a82f74158d71alc76ede980e4d7c

UHERČICKÁ LOUKA STAVBA - DODATEK Č. 1 FINAL EKIS.DOC

83.5 kB, 27.04.2018 12:35:17

52aa20b3026ed07de9a1lac6a8b2ebe346a44b5dfb30f018ca86f714b026c44

RZP VCP A MNP - UHERČICKÁ LOUKA.PDF

356.12 kB, 27.04.2018 12:35:17

8127cc7c2371657e5ab0aa5a863441e0d72b8493b5e714ee526ef59ed2540cd0

UPRAVENÝ ZMĚNOVÝ LIST.DOC

47.5 kB, 27.04.2018 12:35:17

9243b8297a1db5c5c2772db531ff4ef640b9366a6171e4780e41bceccddcfdb9

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU.DOCX

14.18 kB, 27.04.2018 12:35:17

cdd8aab653f3bd5b7bc7c68f569ca8679addf6e6d161c2f7851676246765656d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5396436>