

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5008372
ID verze:	7020307
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	17.10.2018 15:24:48
Zveřejňující subjekt:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 (5rdwrqs)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	vojtechova@vos-sps-jicin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
IČO:	60116820
Datová schránka:	5rdwrqs
Adresa:	Pod Koželuhy 100, 50601 Jičín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Zhotovení stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve snížení energetické náročnosti provozu objektů budovy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100.
Datum uzavření:	28.03.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	12 850 096,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	15 548 616,00 CZK

Smluvní strany:

Název: STAV-AGENCY s.r.o.
IČO: 25482505
Datová schránka: t6839w7
Adresa: Kateřinská 736, 46303, Stráž nad Nisou
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín - stavební práce.docx

369.79 kB, 27.04.2018 13:44:14

c0369fdc78c0e2e4617f402bd186a23eedb4b1722eaaabf2b3d556db9f17948e

2018_10_01_dodatek.docx

330.02 kB, 04.10.2018 11:14:08

b0611c3a4b80495d100ede3b34c5c99494456edf171768d780b79ca1cb3c5748

Oznamení zmeny Zmenovy list č. 1 - Schodišťová stěna.doc

356.5 kB, 04.10.2018 11:14:09

a9c58eff2f689a3d77e376817ba7bbf3979ee681cca57beee146ac026bc212aa

Oznamení zmeny Zmenovy list č. 2 - stříška a mansarda - zadní vstup.doc

359.5 kB, 04.10.2018 11:14:09

2fbf37b3b6a8ace9cd82cd2448f0b571cf3d9dabc5461354d977b0476baa4978

Oznamení zmeny Zmenovy list č. 3- přístavba dveře prac.doc

358 kB, 04.10.2018 11:14:09

e0675e93c1117bac1f8dfbad46387a8101efe246f1d17b742e8316a8dcdeb1dd

Oznamení zmeny Zmenovy list č. 4 - zateplení půdy.doc

359.5 kB, 04.10.2018 11:14:09

f233c42aae6d6099fb06351b096e60a68d52a2bf19a8575ccbf3087aad3edb1c

Oznamení zmeny Zmenovy list č. 5 - přístavba + štít - sokl.doc

361 kB, 04.10.2018 11:14:09

6c21a3c5a3c50d2e3f3936f0c25f114d0a4685c9015e24123648b27ea81c43f0

Příloha k ZL č. 1.docx

15.38 kB, 04.10.2018 11:14:10

6c3a3591543f3eb185def7c63ea257803d7e476fba7ad0aa12f5e17ae92cf494

2018_10_11_dodatek_02.docx

331.12 kB, 17.10.2018 15:25:32

349767422907899f4c6bc5eeef3e8b45d4a8e2d027f2d2045cfa1351417c221c

Harmonogram - dodatek č. 2.docx

17.02 kB, 17.10.2018 15:25:32

3c7ed9816caf2cf2c6a5c3902153639813e3b71575f942fd612c08e9781eb661

Jičín- Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ poniž. koef 0,89.docx

67.51 kB, 17.10.2018 15:25:32

dc1de6d18ae079f9583b19ac656d044006cc71235b2a2603fb06b49a460d14ec

Oznamení změny Zmenovy list č. 6 - vícepráce fasáda.doc

361 kB, 17.10.2018 15:25:32

545fa3fd4f6a986b665288415e381b60beb61b97dac6bb1cfb055f66b188eb00

Oznamení změny Zmenovy list č. 7 - vícepráce rekuperace.doc

361.5 kB, 17.10.2018 15:25:33

c35485fb9025b5cf25054d3d813da8be48f9d119c988b7eb68e95954133a5ba2

Oznamení změny Zmenovy list č. 8 - střecha.doc

361.5 kB, 17.10.2018 15:25:33

1250fd1ab03eccc181d02b60736f52bbedc328d2bd6cb5abb38836ea012638f6

Příloha k ZL č. 7 prac rekuperace.docx

15.25 kB, 17.10.2018 15:25:33

b328bcd79e316371feb1c8bc3a76808b286aa6b80046380ea418f989087ba122

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7020307>