

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5504131
ID verze:	7439363
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	27.11.2018 10:37:10
Zveřejňující subjekt:	Krajský soud v Ústí nad Labem (phgaba8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sekretariat@ksoud.unl.justice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajský soud v Ústí nad Labem
IČO:	00215708
Datová schránka:	phgaba8
Adresa:	Národního odboje 1274/26, 40003 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na provedení opravy průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem I. etapa
Datum uzavření:	20.06.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	Spr 1029/2017
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 172 803,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	MAVEZA s.r.o.
IČO:	27283461
Datová schránka:	7w5kj8f
Adresa:	Klišská 723/72, Kliše, 40001, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva o dílo - Maveza I. etapa.pdf

199.38 kB, 20.06.2018 13:12:33

3d5c42c05816a7cd6176c19c4af980e43f3639a16251d7de9cb63b5bce61c3d6

Příloha č. 1 - krycí list nabídky I. etapa.pdf

1.24 MB, 20.06.2018 13:12:34

7099d090aec1dfbe864039f6494eae445f87fe278126a70be44084cf804e8194

Příloha č. 1 - rozpočet stavby.pdf

40.67 kB, 20.06.2018 13:12:34

3ef32cd5c4136fabf78bf31c2526edc0aa8d99530d37fe952cbf7f98da41e8ba

Příloha č. 1 - rozpočet stavby-excel.pdf

383.36 kB, 20.06.2018 13:12:34

cad9d5e8759e9dc56bc6825b83cf12c818ff0f827c5b51d2cf70c5540efd8c1f

Příloha č. 2 - harmonogram realizace akce I. etapa.pdf

1.26 MB, 20.06.2018 13:12:34

e1503aaa05c7e86954ede3acffa7b83f52cd636f03dc11bea2cb11a2f1cbf4eb

Příloha č. 3 - podmínky realizace díla.pdf

87.12 kB, 20.06.2018 13:12:34

5a5a4342f18a01f2fbf40eee0aca233f91069b3a5a4cc70367d4d266b9e417c6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - vícepráce MAVEZA.doc

95.5 kB, 19.09.2018 13:51:47

6743ef6e13a4cfla3319164049c3cab1574aa5ce88cb64c07e79104465426cf7

Důvodová zpráva.docx

25.53 kB, 19.09.2018 13:51:47

9917795397296fd2ec0aebf321361d9101dbe88f43bb7e2513e1183d48f38b66

Kopie - Změnový list č.1.docx

54.38 kB, 19.09.2018 13:51:48

da072fffc51ceeb0a132c4871b391978faebb44e734b49c6e1a8786a1354fe07

Projekt 1. díl.pdf

70.1 kB, 19.09.2018 13:51:48

200d3fa1a923a2d2effe23489970b3ecd7ae1fe3559b19ba0dc9c3beb22094e5

Projekt 2. díl.pdf

31.74 kB, 19.09.2018 13:51:48

656085bd3ed08525373baf07f2248cca5bc98b6c5c7f962d663a7e9d05d48da4

Technický list změny.docx

42.23 kB, 19.09.2018 13:51:48

5f6c3c29f6a0fbb120cf4d2c1e3880a7876c92b74ad12f81d44b7e8b3986cec0

Projekt 1. díl.docx

794.14 kB, 20.09.2018 09:44:50

32fad384f8f772836792267acf1cb20576ee716873741df818d88e37f39e8270

Projekt 2. díl.docx

320.67 kB, 20.09.2018 09:44:51

cf74f9c5d160b21f7bccc6d6fb5a522ad260d92a722c6ef647da5f13c5dc8765

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - vícepráce MAVEZA.doc

113 kB, 27.11.2018 10:38:40

5f7e88c0018f700aec9ffe18f506489f6b25abb70267d114173d87d0faeca676

D.7.-LÁVKA PRO IMOBILNÍ OBČANY.docx

215.41 kB, 27.11.2018 10:38:41

3f0c3905fb160b75cee9950b965ecfb9e2522b25e767704266023b1ee2e22d67

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PROJEKTY CZ.doc

130.5 kB, 27.11.2018 10:38:41

ca95d347d193dd964a68002a8b0ccb8b9e36b55595afce4d2d5911b90cceeaa5

Vyjádření MAVEZA.docx

21.03 kB, 27.11.2018 10:38:41

261f47b2d74db3447218ddc358a20b063fef55b0d841f3eb24f687c0dac4511a

ZL2 Rozpočet.docx

15.01 kB, 27.11.2018 10:38:41

99c8e6a91e15a2ab363594a4294f623a76b537d74af0eaa2098c068bf5a64f31

Technický list změny-TLZ2.docx

56.54 kB, 27.11.2018 10:38:41

3342b2feac1a0e57d618aaeed8a4f9fa53a73bd6f881eb4831da0abc2aa9fb75

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7439363>