

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	720945
ID verze:	766361
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	06.12.2016 14:18:43
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby, výkon autorského dozoru projektant při realizaci stavby a realizaci stavby „DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)“
Datum uzavření:	25.07.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	E618-S-123/2015/Šim
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	226 395 364,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Elektrizace železnic Praha a.s.
IČO:	47115921
Datová schránka:	eaedvez
Adresa:	náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název:	První SaZ Plzeň a.s.
IČO:	26329921
Datová schránka:	46cfvsp
Adresa:	Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 30100, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

E618-S-123_2015_Smlouva - část příloh KONECNE.pdf

2.15 MB, 06.12.2016 14:10:51

8d6dc3dca8026c619342262871315b27938c80ffadd33f5dfa507a8897c8a30b

E618-S-123_2015 Smlouva Příloha č. 4 Rekapitulace ceny KONECNE.pdf

1.87 MB, 06.12.2016 14:10:51

f60a10a709ab30940d0c6132dc7e583d3f64affd96501c382cff3a1094dbae34

E618-S-123_2015_Smlouva Příloha č. 5 Harmonogram KONECNE.pdf

1.98 MB, 06.12.2016 14:10:52

57ed1e18336695d94f53d2a8c11b848615f507b92f1adffeld7700932f4e4f2c

E618-S-123_2015_Obchodní podmínky KONECNE.pdf

3.29 MB, 06.12.2016 14:10:52

29e04464f1e362b364b4dd4dd087d1d4ef1e3c4351694bb3f59f96f55cfff93c

E618-S-123_2015_VTP projekt stavby KONECNE.pdf

1.83 MB, 06.12.2016 14:10:53

b1a2ca742ca04dd93fd32f50ed8ca5f1391673ee3523c19a863a7e82095bf0cc

E618-S-123_2015_VTP realizace stavby KONECNE.pdf

3.77 MB, 06.12.2016 14:10:53

cb53e5388fb9ad20faa4b5ea5771988449bfae24864bcfa30cdc43e5d579a327

E618-S-123_2015_ZTP KONECNE.pdf

2.8 MB, 06.12.2016 14:10:54

42a75438eabc6eb5f6f97c2fe909b2935065feca9b672bbf3fbb5f6c5eaac464

E618-S-123_2015_Dodatek 1 KONECNE.pdf

2.13 MB, 06.12.2016 14:19:49

5d1d37fadcdfe68aac8f38bc5fd28d1d0a48536435b1a6fc4a83fd0d1f68b240

E618-S-123_2015_Dodatek 2 KONECNE.pdf

2.89 MB, 06.12.2016 14:19:50

331b3b69fedb2a499ab5616532fd920fad1a260b7ad6c7c6cd140b6d51554711

E618-S-123_2015_Dodatek 2_Příloha č. 1 KONECNE.pdf

2.72 MB, 06.12.2016 14:19:50

503dcfe98de45556eb4faa7478b2489200d90e42ae2ff84a82f97031d01915fb

E618-S-123_2015_Dodatek 2_Příloha č. 1 další strana1 KONECNE.pdf

2.43 MB, 06.12.2016 14:19:51

2d2fb0bed8f4bd1834fa0d1098da567ebdfc567be74e06e12fcb97b00eb4518c

E618-S-123_2015_Dodatek 2_Příloha č. 1 další strana2 KONECNE.pdf

3.2 MB, 06.12.2016 14:19:51

c98c631e5ef6af60f3e0f5c97e61e12dbc0015e2c8cf91b20cafc500ec447eb5

E618-S-123_2015_Dodatek 2_Příloha č. 1 další strana 3 KONECNE.pdf

2.33 MB, 06.12.2016 14:19:52

841cc95860b02f61dfa9dd389c640e5afe5afc717d15f5bc95e20995adeae47a

E618-S-123_2015_Dodatek 2_Příloha č. 1 další strana KONECNE.pdf

3.18 MB, 06.12.2016 14:19:52

3bda92417f51e5170c17530583134f80b0eb6fd3747c7976257bd55a05ff6648

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/766361>