
Přikazni smlouva -— výkon TDS

1. České Budějovice —Třebotovice_l<aliště, Etapa 2016_

ŘAD 1 1 1 _kanalitace A 2

2. České Budějovice -|(aliště — zatmbnění vodniho toku na pc. zastara v obci Kaliště"

Příkazní smlouva

uzavřená podle 5 2430 a následujících zákona č. 89f2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění

na výkon inženýrské činnosti při provádění stavby - technický dozor stavebníka (TDS) pro dílo:

číslo smlouvy příkazce: 2016001889

číslo smlouvv příkazníka: DB-KA—3311-5725/16

číslo veřejné zakázky: 112/2016/031

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemvsla Otakara ll. lil, 370 92 České Budějovice,

zastoupen: ve věcech smluvních: lng. Zdeňkem šedou, vedoucím investičního odboru na

základě plné moci

ve věcech technických; Václavem Soukupem, investiční technik

už: 002 44 732

orč: cz 00244732 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna a. 5., pobočka České Budějovice

č. ú. : 4209522/0800

dále jen přikazce

1.2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing- Jiří Frýba, člen představenstva

ve věcech smluvních: Ing. František Smrčka, ředitel divize 0 03

kontakt: tel.: _

e-mail:

ID: 4quxx

zapsán v OR: Příkaznlk je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

IČ: 47115901

DIČ: CZ47116901

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.

&. účtu: _

dále jako přikazník

2. Identifikační údaje stavby,

dokumentace stavby, prohlášení příkazníka

2.1. Identifikační údaje stavby

název stavby: 1. České Budějovice —Třebotovice_Kaliště, Etapa 2015_

ŘAD 1 1 1 __kanalizace A 2

2. České Budějovice — Kaliště - zatfubnění vodm'ho toku

na parc. č. 2636/3 v obci Kaliště

Příkazce konstatuje a přikaznlk bere na vědomí, že tato smlouva a práva a povinnosti v ní uvedené

se vztahují na dvě stavby uvedené pod bodem 1. a 2., které bude příkazce jako investor provádět

současně na parcelách v příslušném katastrálním území, které na sebe navazují. Elbe stavby (Dno)

svým provedením spolu souvisejí. Příkazce bere dále na vědomí, že obě stavby (Dilo) uvedené
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2. České Budějovice -l(a liště - zatrubnéní vodního toku na p.č. 263613 v obci Kaliště"

v bodě 1. a 2 budou prováděny v souběhu, s možností rozdílných zhotovitelů (dle vysledku

veřejných zakázek, které investor vyhlásil k uvedeným stavbám

místo provádění stavby: 1. parc. č. 2667/1

v katastrálním území České Budějovice — Třebotovice

2. parc. č. 2636/3 v katastrálním území České Budějovice -

Kaliště

investor stavbv: 1. Statutární město České Budějovice

2. Statutární město České Budějovice

projektant: 1. EKO EKO s.r.o., Senovážné nám. 1, České Budějovice.

2. Atelier ZDEBA , Zdeněk Balek a.t., Plavská 1416/32,

České Budějovice

projektová dokumentace: 1. č. zak. 883— 86 z 04f2016

2. 02Í2016

2.2. Příkazce předá bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy přikaznikovl tyto podklady nezbytné

pro realizaci stavby (Dílek

2.2.1. správní rozhodnutí vztahující ke k Dílu

2.2.2. listinné doklady ke stavbě (Díluj, stanoviska a vyjádřenís nimi související,

2.2.3. projektová dokumentace ke stavbě [Diluj

2.2.4. další doklady či dokumentace ke stavbě (Dííu), pokud si jed v souvislosti s řádným

plněním příkazu dle této smlouvy příkazník vyžádá po přikazci

2.2.5. Smlouva o dílo uzavřena mezi příkazcem a zhotovitelem Díla [dále jen 500)

2.3. Účel příkazu:

Účelem příkazu dle této smlouvy je obstarání činností přikazce ve formě zajištění činnosti

příkaznika ve prospěch a na účet příkazce při zajištění technického dozoru stavebníka a

inženýrské činnosti při realizaci stavby (staveb) označené příkazcem jako investorem a

stavebníkem:

1. České Budějovice wTřebotovíce_Kaliště, Etapa 2016_ ŘAD 1 1 1 _kanalizace A 2

Z. České Budějovice -Itaiíště, zatrubnění vodního toku na parc. č. 2636/3

podle schválené projektové dokumentace a podmínek investora, včetně zajištění vydání

kolaudačního souhlasu pro uvedenou stavbu a řádného uvedení stavby (tj. bez vad a nedodělkůj

do provozu, tj. provádění dozoru nad včasným a kvalitním provedením dila.

2.4. Prohlášení příkazníka:

Příkazník prohlašuje, že má veškeré práva a odbornou způsobilost ktomu, aby plnil závazky,

vyplývající z této uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní či jiné překážky, které by bránily či

omezovaly plnění těchto závazků a uzavřením této smlouvy nebudou porušeny žádné obecně

závazné předpisy. Příkazník dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry

příkazce ohledně přípravy a realizace stavby uvedené v předchozích bodech.

3. Předmět příkazu

3.1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce, jako investora stavby lstaveb) označené jako

1. České Budějovice —Třebotovice_l(aliště, Etapa 2016_ ŘAD 1 1 1 __kanalízace A 2

2. České Budějovice —Kaliště, zatrubnění vodního toku na parc. č. 2635/3

dále jen Dílo), bude provádět, za podmínek dohodnutých v této smlouvě, stavebně technicky

dozor dle zákona č. 1839006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

v platném znění (dle ustanovení 5153, odst. 3 a 41) a inženýrské činnosti v rozsahu stanoveném

touto smiouvou a specifikovanérn rovněž v článku 3., bod 3.3. této smlouvy a Přílohou č. 1 k této
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1. České Budějovice -Třebotovice_kalíště, Etapa 2016__
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2. České Budějovice -Ka|iště - zatrubněni vodního toku na p.č. 2536/3 v obci kaliště“

smlouvě, v níž je vymezen rozsah výkonů stavebně technického dozoru stavebníka (dále jen TDS)

a další dohodnuté služby, činnosti a práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

3.2. Příkazce se zavazuje za činnost příkazníka dle podmínek této smlouvy zaplatit sjednanou odměnu.

3.3. Kromě výkonu TDS v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 a zákona č. 183í2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) této smlouvy, je příkaznik povinen dále provádět pro

příkazce tyto činnosti:

3.3.1. spolupracovat při projednání návrhu případných dodatků 500 se zhotovitelem Díla;

3.3.2. spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného časového plánu Díla (harmonogramu

prací) za účelem dodržení sjednaného termínu provedení díla dle 500;

3.3.3. dohlížet po celou dobu realizace Díla nad dodržováním podmínek SOD, včetně jejich

příloh zhotovitelem Dlia;

3.3.4. spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdání a převzetí celeho Díla i

jednotlivých dílčích plnění nebo konkrétních prací a osobně se těchto převzetí účastnit;

3.3.5. zabezpečit, aby zhotovitel Díla odstranil vady a nedodělky uvedené v Zápíse o předání a

převzetí díla nebo v zápisech o dílčím předání a převzetí díla;

3.3.6. zabezpečit splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení vztahujícího se k Dílo a

pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace Díla v dostatečné kvalitě í kvantitě;

3.3.7. po celou dobu běhu záruční doby dle SOD poskytovat přikazci potřebnou či vhodnou

odbornou pomoc při uplatňování práva 1 odpovědnosti za vady Díla;

3.3.8. ke každé faktuře e-maílem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence zaslat na

ekonomický úsek investičního odboru příkazce (zaměstnanci příkazce odpovědnému za

vedení daňových dokladů) aktuálně vyplněnou tabulku o průběhu čerpání nákladů na

jednotlivých stavebních objektech; jako podklad o provedení kontroly jednotlivých

faktur je příkaznlk povinen přiložit ke každé faktuře podepsané a orazítkované „Čestné

prohlášení" dle Přílohy č. 2 k této smlouvě,

3.3.9. poskytování konzultací a přikazci vyžádané součinnosti při uplatňování záručních vad

Díla u zhotovitele.

4. Doba plnění

4.1. Příkazník se zavazuje provádět činností dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovněž i po

dokončení Díla, tj. do doby uvedeni Díla do provozu.

4.2. Zahájení činnosti: ihned po účinnosti této smlouvy

4.3. Ukončení činností: uvedení Díla do provozu a pravomocném kolaudačním řízení k Dílu

ípro činnost dle bodu 3.3.9 této Smlouvy po dobu trvání záruční doby

k Dílu dle 500)

[pro každou část Díia dle bodu 2.3. a 3.1. této smlouvy běží povinnost příkazníka zvlášť dle

okamžiku uvedeni částí Bíla do provozu, vydáni kolaudačního rozhodnutí a uběhnuti záruční doby)

5. Odměna

5.1. Příkazce za řádný výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy zaplatí příkazníkovi sjednanou

odměnu. Pro každou část Díla dle bodu 2.3. a 3.1. této smlouvy se sjednává odměna dle bodu

5.1.1. a 5.1.2. ve výši :

5.1.1. České Budějovice -Třebotovice_tta|iště, Etapa 2016_ ŘAD 1 1 1 _kanalizace A 2

70.000,- Kč bez DPH (slovy: osmdesát tisíc korun českýchj.

5.1.2. České Budějovice —l<aliště, zatrubnění vodního toku na p.č. 2636/3

19.900,— Kč bez DPH lslovy: devatenáct tisíc devět set korun českých).

Odměna je stanovena bez DPH. K odměně bude připočtena DPH ve výši stanovené právními

předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s

výkonem činností uvedenými v této smlouvě (vč. jejich příloh). Odměnu je možné překročit, jen
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pokud dojde ze strany přikazce k věcnému rozšíření předmětu příkazu (činností) oproti zadávacím

podmínkám, vždy však v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

znění nebo nastanou v průběhu realizace Díla okolnosti, které jsou zásadní a nezbytné pro rozsah

provádění činnosti TDS. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné

orgány státní správy a samosprávy.

5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace Díla z důvodů, které nebudou spočívat na

straně přikaznika a dojde k odvolání nebo výpovědí příkazu dle této smlouvy, má příkazník nárok

na úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinností zániku

příkazu dle této smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1. Odměna za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je

splatná na základě faktur, vystavených přikazníkem. Nedílnou součástí vystavené faktury musí být

soupis prací, které provedl zhotovitel Díla, u kterého provádí přikaznik TDS a u kterých provedl

přikazník kontrolu dle podmínek této smlouvy a příslušných právních předpisů. Příkazník je

povinen nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů měsíce následujícího po kalendářním měsíci

ve kterém byly činnosti přikaznika provedeny, předat přikazci kompletní zprávu o své činnosti za

předchozí kalendářní měsíc. Po odsouhlasení této zprávy ze strany přikazce, je příkazník oprávněn

vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být takto potvrzená zpráva o činnosti. Pro vyloučení

pochybností, je příkazce povinen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s touto zprávou, případně

požádat přikaznika o podání vysvětlení či doložení dalších skutečnosti do tří (3) pracovních dnů od

obdržení této zprávy ze strany přikaznika.

6.2. Příkazník je povinen provádět fakturaci za činnosti dle podmínek této smlouvy zvlášť pro každou

část Díla (t.j. pro každou stavbu uvedenou v bodě 2.3. této smlouvy) a fakturu musí vždy viditelně

označit konkretni částí Díla - 1. České Budějovice —Třebotovice_l(aliště, Etapa 2016_ ŘAD 1 1 1

_kanalizace A 2

2. České Budějovice —I<aliště - zatrubnění vodního toku na parc. č.

2636/3

6.2.1. Náležitosti faktury jako daňového dokladu:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;

- označení fakturyjako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;

- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě:

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- číslo smlouvy;

- označení předmětu smlouvy a názvu stavby;

— fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPI-ij;

- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy— přííoha konečné faktury

- razítko a podpis oprávněné osoby.

6.3. Vpřípadě, že daňový doklad (dílčí fakturalfaktura) bude trpět formálními (absence zákonných

náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce

nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je příkazce povinen přikaznika na tyto

vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu.

V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti vdélce 30 dnů začne

plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí příkazce do 30-ti kalendářních dní, ode dne doručení řádně

vyhotovené faktury do sídla přikazce, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č.

19-1583390227/0100 vedený u Komerční banka, a.s..
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6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových

dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z

přidané hodnoty

7. Součinnost příkazce a jeho povinnosti

7.1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti (příkaz), vyplývající ze

smlouvy řádně a včas plnit. Požádá-Ii o to příkazník a je-li to důvodné a účelné pro plnění

předmětu této smlouvy, může příkazce udělit příkazníkovi dle této smlouvy samostatnou Plnou

"IDE.

7.2. Příkazce je v souladu s článkem 2 bod 2.2.1 až 2.2.4 této smlouvy povinen do tří (3) pracovních

dnů ode dne účinnosti této smlouvy předat příkazníkovi tyto dokumenty:

7.2.1. již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady, jež jsou nutné pro

zajištění činnosti, k nimž se příkaznik zavázal, zejména zápisy zjednání a kontrolních dnů,

týkajících se přípravy a realizace Díla;

7.2.2. příslušný stupeň projektové dokumentace nutné pro zajištění činností přikaznika,

7.3. Příkazce je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu příkazníkovi informace, jež jsou nutné při

zajišťování činnosti přikaznika, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této smlouvy

obstarat sám příkazník.

7.4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi na jeho vyžádání potřebnou či nutnou součinnost při

řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění,

vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny projektu apod.,

nebude-ii bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající ztéto

smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude příkazníkem vyzván a

kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději

do pěti (5) pracovních dnů od obdržení žádosti přikaznika o součinnost příkazce. Nebude-lí

příkazce schopen zajistit požadovanou součinnost, vyrozumí o této skutečnosti ve lhůtě uvedené

v předchozí větě přikaznika a po vzájemné dohodě určí další postup.

7.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost přikaznika dle této smlouvy ve všech fázích plnění

činností přikaznika.

8. Součinnost přikaznika a jeho povinnosti

8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou

odpovědnost. Svěří-Ii provedení příkazu dle této smlouvy jinému, odpovídá příkazník jako by

příkaz prováděl sám. Příkazník je oprávněn použít ke splnění příkazu ijinou osobu, avšak vždy jen

po předchozím písemném souhlasu příkazce.

8.2. Příkazník je povinen při obstarávání záležitosti, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat

poctivě a pečlivě dle svých schopností. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou

předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce &

zajistit, aby nedošlo k porušení právní předpisů či technických norem, souvisejících s plněním SOD

(prováděním Díla). Při provádění všech činností je příkaznik povinen řídit se touto smlouvou,

instrukcemi a příkazy příkazce, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými zástupci zhotovitele

Díla a příkazce a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy nebo samosprávy.

8.3. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazce o stavu realizace Díla a jím

zabezpečovaných činností (TDS) průběžně, zejména pak na kontrolních dnech, jejichž termín

konání bude vždy předem určen v zápisech ve stavebním deníku. Příkazník je dále povinen bez

zbytečného odkladu předávat přikazci veškeré úřední doklady nebo vše co získá při zabezpečování

činnosti podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné korespondence atp.).

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho

pokynů a je povinen oznámit přikazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou

mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně které
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vyžadují změnu smluveněho předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku Díla. Neučiní-lí tak a

v důsledku toho dojde k poškození zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů realizace Díla či

ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však příkazce na pokynech, které

odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit,

přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo přikaznika na úhradu sjednané ceny, resp. její

části.

8.5. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění

v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

8.6. Zásahy do technického řešení Díla, vyžadující změnu ceny Díla dle SOD může příkazník nařídit

pouze na základě předchozího písemného souhlasu příkazce.

9. Odpovědnost přikaznika, záruky

9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci Díla budou provedeny v rozsahu a kvalitě

podle schválené projektové dokumentace, vsouladu se sjednanou SOD (včetně jejich příloh) a

podle příslušných právních předpisů a technických norem.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či příkazů poskytnutých

příkazcem jenom v případě, nemohl-Ii ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich

nevhodnost či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce. Příkazník neodpovídá za

nevhodnost pokynů příkazce, vpřípadě, že jej prokazatelným způsobem na tuto nevhodnost

upozornil, ale příkazce na jejich plnění trval.

9.3. Příkazník se zavazuje, že po dobu běhu záruční doby na Dílo die SOD, poskytne přikazci odbornou

pomoc při uplatňování práva 2 odpovědnosti za vady Díla.

10. Sankční ujednání

10.1. V případě porušení povinností přikaznika, které má za následek prodlení dokončení Díla dle SOD,

je příkazník povinen zaplatit přikazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové odměny uvedené

v bodě 5.1.1 nebo 5.1.2. (dle toho, pro kterou část Díla došlo kporušení povinností přikaznika)

této smlouvy bez DPH, a to za každý takovýto den prodlení.

10.2. V případě, že příkazník provede nedbalou anebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu

provedených prací, předložených zhotovitelem Díla dle podmínek SOD a ty budou obsahovat

práce, které nebyly zhotovitelem Díla provedeny vůbec nebo vodpovidajlcím množství, zaplatí

přikazci smluvní pokutu ve výši Loon,-Kč za každou takto vadnou fakturu, obsahující vadnou

položku, tj. položku prací, která nebyla provedena nebo nebyla provedena v uvedeném množství.

10.3. Vpřípadě prodlení příkazce se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených oprávněně

příkazníkem, může příkazník požadovat po přikazci zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši

0,02% 2 dlužné částky za každý den prodlení

10.4. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-tí dnů od

doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně.

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která přikazci vznikne

v důsledku porušení povinnosti přikaznika, a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou smluvní

pokutu.

10.6. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost přikaznika dokončit řádně smluvní plnění.

11. Ostatní ujednání

11.1. Zánik závazku z příkazu:

11.1.1. příkazník může tuto smlouvu vypovědět na základě písemné, zdůvodněné výpovědi,

prokazatelně doručené přikazci; výpověď může nabýt účinnosti nejdříve k poslednímu

dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď přikazci

prokazatelně doručena

-e-
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11.1.2. příkazce je oprávněn odvolat příkaz kdykoliv

11.2. V případě zániku příkazu, je příkazník povinen ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů po zániku příkazu

provádět veškeré činnosti, které nesnesou odkladu, pokud příkazce neprojeví jinou vůli. Příkazník

je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do třech (3) pracovních dnů od zániku příkazu

předat přikazci všechny doklady, které získal vsouvislosti s plněním povinnosti ztéto smlouvy

vyplývajících.

11.3. Příkazník prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prací v této smlouvě uvedených je předmětem

jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a podle

příslušných platných předpisů.

11.4. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných

činností, výkonů a prací. Příkazník je povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-Ii to vhodné či

nutné i vjiných místech souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

11.5. Veškeré předání dokladů a jiných písemnosti mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně

potvrzeno.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží

4 (čtyři) vyhotovení, zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

12.3. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností

smluvních stran, vyplývajících ztéto smlouvy, nejdéle však do dne uvedeného v bodě 4.3. této

smlouvy.

12.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.5. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanoveni smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se

zavazuji smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíži

hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

12.6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry : ní vznikající, se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vplatném znění a dalšími

příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní

příslušnosti soudu vsouladu s ustanovením & 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je

soud příslušný dle sídla příkazce.

12.7. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty

prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně na Podatelnu příkazce nebo přikaznika. Vpřípadě doručování prostřednictvím držitele

poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 3 (třetím) dnem ode dne

prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou

povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku

1. Smluvní strany.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9. Příkazník bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že

uveřejnění dle tohoto zákona zajistí příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. O provedeném uveřejnění příkazce přikaznika informuje poté, co obdrží ze strany

správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí

rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být

_ 7 .
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bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (%

M). Příkazník here dále na vědomí, že příkazce je povinen či oprávněn tuto smlouvu,

jakož i jiné skutečnosti : ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím

osobám, pokud takový postup vyplývá zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či

poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této

smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání '

dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

12.10.Nedi|nou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1 —- Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka:

Příloha č.. 2 - Cenová nabidka

Za příka zce: Za přikaznika:

. .. . - l —llB— 2015
v českých Budejovicích,dne v Praze , dne 20.7.2016

lng. Zdeněk Seda Ing. František Smrčka

Vedoucí investičního od ru ředitel divize 003

Vedoucí lnvestičníl'lo od oru

Magistrátu města ___-„.; ._- _; , ějovice

ml. .“ f'ir'ríě'iz '“" .d ":.

5,5 _5_ 4%) “.;-; =,.,- šil ,: ___, Ěwoseoodnsxý

O "a'-' :*f- “*“ “řad. 3,4—- A WSTAYBAa,

' F?? ] „F; Š— 35 L„ Nábřožnl 4 &

l,. y,; „ eps; 35056 Pranas

& ' Č?

475300363

. a .
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Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě

Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka:

. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací

dokumentaci a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy

(stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.);

. písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem

do stavebního nebo montážního deníku;

: protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností

zhotovitele;

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;

. kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního

rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

a organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;

. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených části stavby;

. kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentaci, kontrola technických parametrů a

kvality prováděných prací;

. kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování

pořádku na stavbě a zařízení staveniště;

. sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů

provedených prací, kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur—

daňových dokladů, jejich soulad spodminkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání

k likvidaci investorovi;

. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního

souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny

předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

. podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných

okolnostech při realizaci stavby;

a kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou

nepřístupnými;

- vsouladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující

činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

. spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných vad projektu;

. sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje

jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty,

protokoly a pod.);

' sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami

uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve

stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);

. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby;

- hlášení archeologických nálezů;

. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelnými událostmi;

-g-
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- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele

na nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných majetkových sankcí;

. kontrola řádného převzetia uskladnění dodávek na staveništi;

. pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;

. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;

. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedeníjednání pro

odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebojejich částí;

. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých

termínech;

- kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;

. spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického

zam ěření stavby;

a po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí připadne protokolární předání pozemků vlastníkům

pozemků dotčených stavbou;

' zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu;

- po ukončenístavbya vydání kolaudačního rozhodnutí bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá

protokolárně investorovi veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby,

- Měsíční i závěrečnou zprávu je příkazník povinen předat v písemné i elektronické podobě.

V Praze dne 20.7.2015 .___3 E“ „---.-—.-_.. (_. __;„i'vDD-OHDSPD'DÁŘSKÝ

& ,(.,=;- (33 nozvo.: A wsraven a.s.

“* g “, Nábřežní 4

_ - Ě; 150 55 Prahas
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Za přikaznika: Ing. František Smrčka, ředitel divize DUB_
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