
PŠ -  Obecnický potok, ř.km 5,071 , Obecnice, stabilizace koryta (PŠ 363-01/2018) SoD 2625/2018 

 Strana 1 (celkem 4)
                                                                                                                             
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) 

Číslo smlouvy objednatele:  2625/2018   Číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany: 

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Beroun 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx   
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 

a 

zhotovitel: GEOMINING, a.s.. 
sídlo: Roosveltova 1598, 272 01, Kladno 
oprávněn k podpisu smlouvy:   Ing. Jiří Sochor   
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Ing. Lubomír Černý 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Lubomír Černý 
IČ:                25799746   
DIČ:    CZ25799746   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6130 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
I. Účel a předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - stavbu pod názvem 

„PŠ Obecnický potok, ř.km. 5,071, Obecnice, stabilizace koryta (PŠ 363-01/2018)“ 
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě 

této  smlouvy,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  pro  zhotovení  díla  a  že  
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

4. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a 
jejích příloh, zejména dle dokumentace zpracované zadavatelem, která byla předána v rámci zadávacího 
řízení a nabídky zhotovitele. 

5. Za součást díla je považováno rovněž: 
      Likvidace vytěženého materiálu odpovídajícím zákonným způsobem. 

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - se zahájením prací neodkladně po podpisu 

této smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejdéle do 7.12.2018. 
3. Termín předání a převzetí díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ. 

III. Cenové a platební podmínky 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně 

zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 
60.323, 58 Kč bez DPH 

 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.  Cena díla  se sjednává částkou a vychází  z  oceněného soupisu prací  s  výkazem výměr,  ve kterém 
jsou uvedeny jednotkové ceny všech položek. Soupis prací s výkazem výměr je přílohou této smlouvy. 

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele, spojené s provedením díla. 

3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury , faktura bude vystavena do 
15 kalendářních dní po protokolárním předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
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den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami 
zhotovitele ve věcech technických. 

4. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů a musí dále obsahovat přesný název akce a číslo smlouvy objednatele. 

5. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. 

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako 
nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, v platném znění. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura neodpovídá schválenému soupisu 
skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané 
náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

IV. Podmínky provádění díla 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 

díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně 
projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, 
technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) vztahující se k předmětu díla tak, aby 
jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 

2. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci 
až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích 
osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která 
přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které 
způsobil stavební činností. 

3. Zhotovitel  vede po celou dobu stavby stavební  deník,  který  musí  být  během celé  doby,  po kterou se na 
stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla. Deník vede 
zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla. 

4. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel má právo 
v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je 
zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl naru-
šen plynulý průběh výstavby. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, nese v plném 
rozsahu zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět 
pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel, 
přes výzvu objednatele k úklidu, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to 
v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a 
jinými  obecně závaznými  normami,  především  v  souladu  se  zákonem č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  
změně některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhláškou  č.  383/2001  Sb.,  o  
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele. 

7. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci. 
8.  Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  s  nejvyšší  možnou  odbornou  péčí,  a  to  i  vzhledem  k  

možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. Zhotovitel zajistí 
provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých 
látek do vodního toku a terénu. 

V. Staveniště 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 
2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) je součástí díla. ZS zabezpečuje zhotovitel. 
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit 

je do původního stavu. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do původního 
stavu, nebo do stavu předepsaného dokumentací, a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 
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VI. Kontrola provádění díla 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu 

sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního 
deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků použitých pro stavbu. 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 
dalším  postupem zakryty  a  nebo  u  nichž  další  postup  prací  jinak  znemožní  kontrolu.  Výzva  ke  kontrole  
musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do 
stavebního  deníku,  a  to  nejméně tři  pracovní  dny  před  požadovaným  termínem  pokračování  prací.  O  
provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele 
na  výzvu  zhotovitele,  může  zhotovitel  po  marném  uplynutí  lhůty  3  pracovních  dnů pokračovat  v  práci.  
Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části 
díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je 
bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel. 

VII. Předání a převzetí díla 
1. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, 

je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  Ukončení a předání díla je stvr-
zeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele v zápise o předání a převzetí díla. Smluvní stra-
ny tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. 

2. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou smluvních stran 
nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele nebo 
zápisem ve stavebním deníku, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem předání díla. 

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého 
počátku provádění díla. 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 

opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. 
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, s výjimkou spotřebních předmětů jejichž 

záruka je dána výrobcem. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 

reklamaci  musí  být  vady  popsány.  Zhotovitel  je  povinen  do  5  pracovních  dnů od  doručení  reklamace  
písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, 
po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace. 

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
1.  Zhotovitel  je  v  případě porušení  své  povinnosti  stanovené  v  této  smlouvě povinen  objednateli  uhradit  a  

objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto: 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 
c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu 
podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. 
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d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 5.000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, má zhotovitel právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od 
smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

3. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo. Zhotovitel je 
povinen objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí 
neukončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i 

záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. 
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího 

nabytí její účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tím-
to výslovně vylučují aplikaci § 1792 OZ.   

XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Právní  vztahy  vzniklé  z  této  smlouvy  nebo  s  touto  smlouvou  související  se  řídí  platným  českým  právem,  

zejména Občanským zákoníkem. 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a 

nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V takovém 
případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou 
na změně smlouvy. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o 
tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy budou rozhodovány místně příslušným soudem České republiky.   
4. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných 

dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. 
5. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.   
6. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi 

smluvními stranami. 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 

v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.   
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy. 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
 
V Berouně dne …………………  V Kladně dne ………………… 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
…………………………………  ………………………………….. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx     ‚Ing. Jiří Sochor 
Vedoucí střediska Beroun    předseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik    GEOMINING, a.s. 


