		


S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele:  895/2015
č. smlouvy objednatele: 897/2015


Název díla: 
„MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny“


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	Strojírny Brno, a. s.	
	Blanenská 1278/55, 664 34  Kuřim
IČ:	25543512
DIČ:	CZ 25543512
zastoupený:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Kuběna, člen představenstva
stavbyvedoucí:	Ing. Alois Ecler, tel. 533 338 419 
manažer stavby:	Petr Dvořák, tel. 533 338 452, 739 593 355
	e-mail: p.dvorak@strojirnybrno.cz 
bankovní spojení a číslo účtu:	ČSOB, a. s., Brno, 382270523/0300
nebo
bankovní spojení a číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., 1678892/0800


zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 2778 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

„MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny“

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva + Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO. 
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 
c) Zadávací dokumentace 
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:
	Zahájení díla:					02.11.2015 
Ukončení díla:					30.11.2016 

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

	Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena 	bez DPH	 	14.993.700,- Kč

Cena je pevná celková a konečná. 

Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Samostatně budou vystaveny daňové doklady za případné vícepráce.

5. Zádržné:     
Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši 1 000 000,- Kč (jeden milion korun) z plnění. 
Zádržné bude objednatelem uvolněno do 15 dnů po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu, tj. od dne předání a převzetí Protokolu o ukončení měření garantovaných parametrů na TG a předání Projektové dokumentace MVE po dokončení díla formou podrobné pasportizace všech objektů (stavební, strojní, elektro. a ŘS).  
V případě neúspěšného vyhodnocení zkušebního provozu toto zádržné propadne ve prospěch objednatele ve formě smluvní pokuty.

6. 	Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

7. 	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

8.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
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oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele














Ing. Vlastimil Hasík					Karel Mikulášek			
investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				Strojírny Brno, a.s.





		
