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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 

IČO: 60077344 

DIČ: CZ60077344  

bankovní spojení: ČS a.s. 

číslo účtu.:  6063942/0800 

Zastoupená: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc.  

 

dále jen „Objednatel“ 

 

ENVItech Bohemia s.r.o. 

Sídlo:  Ovocná 34, 161 00  Praha 6 

IČO:  47119209 

DIČ:  CZ47119209 

bankovní spojení: Komerční banka Praha 5 

číslo účtu:  50905051/0100 

zastoupený:  Ing. Zdeněk Grepl 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Zhotovitel a Objednatel dále jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“. 
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I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledků otevřeného 

zadávacího řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na zakázku s názvem „Experimentální 

povodí“ (dále jen „Zakázka“). V zadávacím řízení byla, jako nejvhodnější, vyhodnocena 

nabídka Zhotovitele, jenž se jako účastník/dodavatel zadávacího řízení účastnil.   

 

2. Objednatel je zadavatelem Zakázky a řešitelem projektu s názvem „Výzkum klíčových 

ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře 

SoWa“ a příjemcem dotace z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV). Cílem projektu je vybudování výzkumné měřící soustavy, 

tvořící „experimentální povodí“. V rámci projektu Zhotovitel, v souladu s projektovou 

dokumentací Objednatele, vybuduje v terénu instalovanou funkční a synchronizovanou 

soustavu měřících zařízení, dále specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy, a to jako 

funkční celek, za podmínek a způsobem Smlouvou stanovených (dále jen „Dílo“).   

 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Zakázky, 

k jejímuž provedení se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Zhotovitel dále prohlašuje, že mu 

Objednatel umožnil před zahájením provádění Díla prohlídku místa budoucího plnění 

a že se fyzicky seznámil s místem plnění, přesvědčil se o stavu a poloze místa plnění 

a jeho okolí a přístupových a příjezdových cest, a že neshledal žádné překážky 

k řádnému provedení Díla.  

 

4. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, 

které obdržel do dne uzavření Smlouvy, i pokyny, obsažené v zadávací dokumentaci 

obdržené v zadávacím řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena 

a  způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání závazku ze Smlouvy obsahují a zohledňují 

všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako 

subjekt odborně způsobilý k provedení Díla v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl 

předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 

znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně 

a za sjednanou cenu, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, aniž by 

vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení, a aniž by byl oprávněn 

vůči němu uplatňovat jakékoliv námitky či dodatečné požadavky týkající se 

nedostatečného popisu Díla.  
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5. Objednatel prohlašuje, že mezi ním a společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. byla dne 27.7.2017 uzavřena nájemní smlouva na dobu 12 let, a to za účelem 

realizace projektu, uvedeného v čl. I. odst. 2 Smlouva, a že na základě ujednání stran této 

nájemní smlouvy nelze od této nájemní smlouvy po dobu udržitelnosti projektu, tj. do r 

2025, odstoupit.  

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá povolení a licence, nezbytné k provádění Díla, že 

jsou platná a postačující k zahájení a řádnému dokončení Díla. Prohlašuje také, že má ke 

všem věcem, použitým k provádění Díla dispoziční právo.  

 

7. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty, nebo zničení předmětů, které jsou v jeho 

vlastnictví i těch, které na místo plnění dodal a protokolárně mu předal Objednatel.  

 

8. V průběhu provádění Díla musí být v místě provádění přítomný odpovědný pracovník 

Zhotovitele – vedoucí realizačního týmu či jeho zástupce, který bude jménem 

Zhotovitele přijímat rozhodnutí a činit v rámci provádění Díla k jejich naplnění 

příslušné úkony.  

 

9. Zařízení místa provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit v souladu se svými 

potřebami, s dokumentací a požadavky Objednatele. 

 

10. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a dodržování předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví a za pořádek na pracovišti.  

 

11. Pokud v průběhu realizace Díla dojde v souvislosti s touto realizací ke škodám na 

pozemcích sousedících s pozemkem dotčeným prováděním Díla či na tomto pozemku, 

včetně jejich porostů, Zhotovitel uhradí veškeré škody a náklady spojené s uvedením 

těchto pozemků do původního stavu.  

 

 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést následující 

Dílo: Dodání nového zboží, tvořícího v souhrnu soustavu měřících zařízení pro systém 

„experimentální povodí“, podrobně specifikovaného v příloze č. 1 a v příloze č. 2 

Smlouvy, a provedení přípravných terénních prací nezbytných pro instalaci tohoto 

zařízení, jeho instalaci, synchronizaci a uvedení do provozu.  Výklad jednotlivých 

činností Zhotovitele tvořících Dílo a dalších souvisejících pojmů je následující:  

 

a) přípravné terénní práce nezbytné k instalaci přístrojů jsou dále specifikovány: 
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i) v příloze č. 1 Smlouvy – Technická charakteristika experimentálního povodí  

ii) v příloze č. 2 Smlouvy – Projektová dokumentace; 

b) instalací se rozumí usazení zařízení/systému v místě plnění, sestavení a propojení 

celé soustavy měřících zařízení tvořících „experimentální povodí“;  

c) synchronizací se rozumí vzájemné sladění jednotlivých komponent, propojení 

s paměťovými médii pro sběr dat, včetně dodávky příslušného software;  

d) uvedením zařízení do provozu se rozumí jeho odzkoušení ve zkušebním provozu, 

seřízení a ověření jeho správné funkce a provedení veškerých úkonů a činností 

nezbytných pro řádné plnění jeho účelu. Zkušební provoz bude složit k ověření 

funkčnosti a bezchybnosti Díla a potrvá nejdéle šest měsíců;  

e) dokončením Díla se rozumí, ve smyslu ust. § 2607 OZ, řádné provedení Díla 

včetně úspěšného provedení zkoušek ve zkušebním provozu;  

f) předáním Díla se rozumí předání dokončeného Díla; 

g) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel Zhotovitele; 

h) zbožím se rozumí měřící zařízení, specifikované v přílohách č. 1 a 3 Smlouvy;  

i)      pokud projektová dokumentace a další přílohy Smlouvy používají výrazy jako 

stavba, stavební práce apod., rozumí se tím výhradně stavební práce spočívající 

v umístění, montáži či uvedení soustavy měřících zařízení do provozu;   

j)      pokud se v projektové dokumentaci nebo jiných přílohách Smlouvy vyskytují 

odkazy na obchodní firmy, konkrétní výrobky, názvy nebo jména a příjmení, 

specifická označení zboží, tj. výrobků a materiálů, a služeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se 

pouze o vymezení očekávaných standardů výrobků či materiálů, tj. pouze o 

způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení daného 

výrobku či materiálu, takto označený výrobek či materiál nebo dodavatel není 

Objednatelem jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn a Objednatel umožňuje pro 

plnění Díla (Zakázky) použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení v 

souladu s § 89 odst. 6 Zákona, tj. mohou být nahrazeny jinými výrobky stejných 

nebo lepších parametrů.   

 

2. Součástí závazku Zhotovitele dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy je dále mimo jiné:  

 

a) doprava dodávky zboží v množství a druhu uvedených v přílohách č. 1 a 3 

Smlouvy a provedení její instalace,  

b) uvedení dodávky do plně funkčního a provozuschopného stavu, 

c) předání dokladů nezbytných k převzetí a užívání dodávky, a to: 

- technické dokumentace, návodů k obsluze a údržbě zařízení v českém a 

případně i v anglickém jazyce,  

- odevzdaní prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy,  
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d) zpracování a předání návodů k obsluze a údržbě zařízení v českém jazyce a v 

anglickém/ nebo německém jazyce a zaškolení obsluhy, předvedení obsluhy 

přístroje včetně postupu všech rutinních měření a údržby přístroje vykonávané 

jeho obsluhou, metodické vedení a kontrola školeného pracovníka při praktickém 

nácviku obsluhy a údržby, přezkoušení školeného a vystavení potvrzení 

opravňujícího školeného k obsluze a údržbě přístroje,  

e) poskytnutí Objednateli licence programového vybavení v rozsahu nezbytném pro 

řádné užívání zboží pro účel uvedený ve Smlouvě a v zadávací dokumentaci 

Zakázky, 

f) předání soupisu jednotlivých položek dodávky, 

g) odvezení a zlikvidování všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění 

Zakázky, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších 

zákonů, a příslušnými vyhláškami, 

h) provádění upgrade ovládacího software zajišťujícího funkčnost experimentálního 

povodí po dobu udržitelnosti projektu OP VVV,  

i)      odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě.  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen po uplynutí záruční doby uzavřít 

s Objednatelem servisní smlouvu o úplatném pozáručním servisu na Dílo.  

 

4. Předmět Smlouvy je v podrobnostech rozveden v Technické specifikaci Díla, jež tvoří 

přílohu č. 1 této Smlouvy s názvem „Technická charakteristika experimentálního 

povodí“.  

 

 

III. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou, v rozsahu, v jakosti a ve 

lhůtách podle Smlouvy a v souladu s vyhodnocením Zakázky řádně a včas na svůj 

náklad a na svoji odpovědnost provést a dokončit Dílo, tj. provést práce specifikované 

v čl. II. Smlouvy a v příloze 1, jakož i v projektové dokumentaci, tvořící přílohu č. 2 

Smlouvy, dodat do místa plnění zboží specifikované v příloze č. 1 Smlouvy, odzkoušet 

funkčnost experimentálního povodí ve zkušebním režimu a předat Objednateli Dílo 

a převést na něho vlastnické právo k tomuto Dílu. Zhotovitel odpovídá za to, že dodané 

zboží a práce budou provedeny s odbornou péčí a v souladu se všemi platnými 

právními předpisy, Smlouvou i s relevantními technickými a kvalitativními normami.  

 

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas Dílo převzít. Objednatel je povinen zaplatit 

Zhotoviteli cenu Díla za podmínek a způsobem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel se 
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stává vlastníkem Díla a nebezpečí škody na Díle na něho přechází podpisem protokolu 

o předání Díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje: 

a) dodat veškerá plnění dle této Smlouvy řádně, včas a s péčí řádného hospodáře 

odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; 

b) poskytovat bezplatný záruční servis systému a servisní prohlídky v rozsahu 

a termínech daných typem dodaného zboží a předepsané výrobcem, a dále ve 

smyslu čl. VI. Smlouvy;  

i. upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či 

potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré 

informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné; 

ii. neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu 

brání v dokončení Díla a výkonu dalších činností souvisejících s plněním 

předmětu Smlouvy; 

iii. upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně 

dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí 

nebo sníží; 

iv. upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele; 

v. chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob; 

vi. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické 

předpisy na pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které 

jsou všeobecně známé; 

vii. umožnit Objednateli kontrolu plnění Díla v průběhu plnění, v souladu 

s podmínkami upravenými v čl. VII. Smlouvy.  

 

4. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, 

jíž mu Zhotovitel určí.  

 

5. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy svůj technický 

a realizační tým. Při jakékoliv změně osoby v týmu musí Zhotovitel zajistit adekvátní 

náhradu z hlediska odborné, věcné i technické znalosti problematiky. Každá taková 

změna člena realizačního týmu musí být předem písemně oznámena Objednateli s tím, 

že Objednatel je povinen se ve lhůtě pět (5) dnů ode dne doručení písemného oznámení 

vyjádřit, zda změnu člena týmu povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve 

stanovené lhůtě, považuje se změna člena týmu ze strany Objednatele za povolenou. 

Týká-li se ovšem změna v osobě člena realizačního týmu podzhotovitele, aplikuje se ust. 

čl. III odst. 10 Smlouvy.   
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7. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel  provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

Objednatel  oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel  odstranil nedostatky  vzniklé 

vadným  plněním a  Dílo prováděl  řádným způsobem.  Jestliže Zhotovitel  Díla tak 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit. 

 

8. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost 

třetím osobám, jež jsou s Objednatelem v právním vztahu, souvisejícím s Dílem, podat 

jim potřebná vysvětlení všech otázek spojených s prováděním Díla a otázek jejich 

součinnosti.  

 

9. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo dle této Smlouvy sám, nebo s využitím 

podzhotovitelů, přičemž ve druhém uvedeném případě Zhotovitel odpovídá 

Objednateli v rozsahu a způsobem, jako kdyby poskytoval plnění sám. Odpovědnost 

podzhotovitele Objednateli tím není dotčena. Jakákoliv dodatečná změna osoby 

podzhotovitele nebo rozsahu plnění svěřeného podzhotoviteli musí být předem 

písemně oznámena Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě patnáct (15) 

dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele 

povoluje či nikoliv. 

 

 

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Cena Díla je stanovena na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci Zakázky, 

a to jako cena maximální a nepřekročitelná. Cena Díla je v české měně a je strukturována 

takto:  

Cena bez DPH:  29 313 000,00 Kč 

Výše DPH:  6 155 730,00 Kč 

Cena včetně DPH:  35 468 730,00 Kč  
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        Cena Díla je doložena (položkovým) rozpočtem s výkazem výměr, tvořícím přílohu č. 3 

Smlouvy. Jednotkové ceny, uvedené v rozpočtu s výkazem výměr, prokazují finanční 

objem dodaného a instalovaného zboží, s tím souvisejících prací a prací souvisejících 

s přípravou prostoru pro instalace, jsou nejvýše přípustné po celou dobu realizace Díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb či nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění Díla.   

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pořízení 

zboží včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu zboží na místo plnění včetně 

případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu 

zboží do jeho předání a převzetí, cla, daně a poplatky, pojištění Zhotovitele, bankovní 

záruky, náklady spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci 

a  náklady spojené s uskutečněním veškerého plnění, které je součástí dodávky. 

Sjednaná cena je nezávislá na vývoji cen a na kursových změnách. 

 

3. Cenu Díla lze překročit jen za těchto podmínek: 

- pokud dojde v průběhu provádění Díla ke změnám sazeb DPH; 

- pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických  

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.  

 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli shora uvedenou a smluvenou cenu Díla takto:  

           

  a) První částku – část ceny ve výši 50 % z ceny Díla, tj. částku 14 656 500 Kč bez DPH, ve 

lhůtě 30 dnů od převzetí zemních prací umožňujících napojení relevantních přístrojů a 

čidel pro měření vlhkosti a teploty půdy, hladiny spodní vody, gravitačních a 

perkolačních lyzimetrů, přístupových šachtic; těmito pracemi se rozumí zejména 

odkopání zeminy, utěsnění dna a svahů jednotlivých dílčích povodí hutněním a jejich 

opětným zasypáním zeminou (podle přiložené technické dokumentace v příloze 1 a 2), 

na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to nejpozději do 15. 5. 2019; milníkem 

k převzetí je provedení nejméně 80% objemu výše uvedených prací.  

   

b) druhou částku – část ceny ve výši 40 % z ceny Díla, tj. částku 11 725 200 Kč bez DPH, 

po provedené dodávce a instalaci čidel na vlhkost a teplotu půdy, hladinu spodní vody, 

gravitačních a perkolačních lyzimetrů, přístupových šachtic, průtokoměrů a vzorkovačů 

vody, meteostanic, eddy věží a dalších přístrojů včetně propojení měřících bodů do 

buňky, včetně propojení měřících bodů do buňky, a dodávce software a po zprovoznění 

celé soustavy, a to ve lhůtě 30 dnů od předání experimentálního povodí v tomto stavu do 

zkušebního provozu, na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to nejpozději do 

15.9.2019;  
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c) třetí částku – část ceny ve výši 10% z ceny Díla, tj. částku 2 931 300 Kč bez DPH, po 

skončení zkušebního provozu a na základě předání řádně dokončeného Díla, na základě 

faktury vystavené Zhotovitelem, a to nejpozději do 30.3.2020.   

 

5. Zhotovitelem vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů. K faktuře bude přiložen soupis 

provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého 

s Objednatelem. 

 

6. Faktura musí obsahovat zejména:  

a) číslo smlouvy Objednatele, číslo Zakázky, IČO Objednatele, 

b) název Smlouvy, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 

odlišné od čísla uvedeného v identifikaci Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této 

skutečnosti Objednatele informovat), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a telefonu, 

f) prohlášení: Plnění je poskytováno pro účely projektu „Výzkum klíčových 

ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa“, reg. č. 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání 2014 – 2020, 

g) označení útvaru Objednatele, který případ likviduje, číslo zápisu o předání 

a převzetí Díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí Díla nebo jeho 

části bude přílohou faktury. 

 

7. V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude 

obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli 

k doplnění případně k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší 

plynutí lhůty splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 

opravené, či oprávněně vystavené faktury Objednateli. Toto ustanovení platí pro 

jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy 

a platí i po zániku závazku z této Smlouvy. 

 

8. Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve 

lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

 

9. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 
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V. 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Zhotovitel zajistí plnění Díla na místě určeném Objednatelem, tj. Výzkumné plochy na 

Vnitřní výsypce lomu Jiří, část p.p.č. 1098/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Vintířov, což 

bude potvrzeno předávacím protokolem dle čl.  XII Smlouvy.   

 

2. Předpokládaný termín zahájení Díla je 1. října 2018. 

 

3. Termín dokončení a předání Díla Objednateli, po ukončení zkušebního provozu, je 

nejpozději do 29.2. 2020. Pokud nebude z důvodů na straně Objednatele možné zahájit 

plnění v předpokládaném termínu dle čl. V. odst. 2 Smlouvy (zejména prodloužením 

doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se zpozdí o více než 30 

dnů, je Zhotovitel po uplynutí této lhůty oprávněn požadovat změnu termínu 

dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o shodnou dobu, po 

kterou nebylo možné zahájit plnění, nejdéle však do 15.4.2020 tak, aby byl Objednatel 

schopen dostát svým závazkům vůči poskytovateli dotace. 

 

4.  Předpokládaná doba realizace Díla:  

 

Zahájení provádění Díla bez zbytečného odkladu po předání místa plnění, nejpozději 

však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy zveřejněním v registru 

smluv.  

 

Dokončení Díla je den, kdy Zhotovitel protokolárně předá Objednateli Dílo, tj. termín 

předání a převzetí Díla.  

 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést včetně jeho odzkoušení ve zkušebním 

provozu a předat Objednateli nejpozději do 29.2. 2020.  

 

Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením Díla a s jeho předáním představuje 

podstatné porušení Smlouvy.  

 

Termín předání a převzetí Díla může být přiměřeně prodloužen:  

 

- z důvodu přerušení prací na základě písemného pokynu Objednatele 

- jestliže dojde k přerušení prací na základě okolností vylučujících odpovědnost (vyšší 

moc) ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, smluvní strany jsou povinny se bezodkladně poté, 

co nastala, o vzniku takové okolnosti vzájemně informovat a dohodnout se na 

způsobu jejího řešení, jinak se nemohou vyšší moci dovolávat.  
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5. Objednatel se stává vlastníkem Díla a nebezpečí škody na Díle na něho přechází 

podpisem protokolu o předání dokončeného Díla. 

 

 

VI. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo včetně všech jeho součástí je funkční, že vyhovuje 

úrovni měření poskytovanému příslušným měřícím zařízením. Zhotovitel zajišťuje 

kvalifikovaný servis dle příslušných norem ČSN a obecně závazných platných právních 

předpisů. Objednatel se zavazuje umožnit servisním pracovníkům Zhotovitele přístup do 

areálu, v němž se experimentální povodí nachází.    

 

11..  Zhotovitel poskytuje záruku na to, že Dílo včetně všech jeho součástí bude mít po celou 

dobu trvání záruční doby smluvené, případně obvyklé, vlastnosti s tím, že odstraní 

veškeré vady Díla, které se na Díle vyskytnou kdykoliv v záruční době. Záruční doba 

a doba k uplatnění vad existujících v okamžiku převzetí Díla počíná běžet dnem, kdy 

Objednatel protokolárně převezme Dílo a trvá 24 měsíců. Záruční doba se vztahuje na 

každý komponent i na celý systém jako funkční celek. 

22..  Běžné opotřebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu Díla dle 

tohoto článku. Za běžné opotřebení se nepovažuje, jestliže Dílo, nebo jeho část bude 

opotřebeno před uplynutím záruční doby. 

33..  Vady na Díle v záruce uplatňuje zástupce Objednatele u Zhotovitele bezodkladně po 

zjištění vady Díla, a to telefonicky nebo písemnou formou, e-mailem: Zhotovitel je 

povinen v návaznosti na nahlášení závady identifikovat tuto závadu a zahájit její 

odstraňování nejpozději do 3 pracovních dní od jejich nahlášení Zhotovitelem. 

44..  Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele Dílo k odstranění závady v záruce za 

jakost v místě plnění (instalace experimentálního povodí) a po odstranění případné vady 

předat Objednateli v tomto místě plnění zboží zpět. Veškeré náklady spojené 

s odstraňováním oprávněně reklamované vady zboží v záruce za jakost nese Zhotovitel. 

55..  Vady na Díle, které se vyskytly během trvání záruky za jakost, budou odstraněny 

Zhotovitelem maximálně do 10 kalendářních dnů od uplatnění vad Objednatelem, 

pokud se strany nedohodnou jinak, např. když dané místo instalace měřícího zařízení 

bude vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek dočasně nepřístupné a tím 

znemožněna oprava.  

66..  Termín uvedený v čl. VI. odst. 5 této Smlouvy se též nevztahuje na závady způsobené 

vlivem extrémních jevů počasí (např. výboj blesku, náraz větru, živelná pohroma atp).  

77..  Úmyslné, případně neúmyslné poškození Díla nebo jeho jednotlivé části třetí osobou 

bude rovněž opraveno ve stejných termínech, jako vady, popsané v odst. 5 tohoto 

ustanovení. Tato oprava však bude samostatně uhrazena. 
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88..  Záruka neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne 

provedení reklamační opravy. 

99..  Zhotovitel neodpovídá za vady, které: 

 

a) vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel 

nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni 

Objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval; 

b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 

nedodržováním předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od Zhotovitele 

převzal při převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel 

Objednatele písemně poučil. Záruka za jakost Díla (dále také jen „záruka“) se 

rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným 

jednáním Objednatele. 

 

1100..  Zhotovitel dále poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude 

zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, 

údržbu a opravy Objednatelem. 

 

 

VII. 

KONTROLY V PRŮBĚHU PLNĚNÍ A JEJICH DOKUMENTACE 
 

11..  Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla dle § 2593 OZ. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu kontroly upozorní zápisem v kontrolním deníku a bude potvrzovat 

soupisy skutečně provedených prací a dodávek. Odpovědní zástupci Zhotovitele, 

a podle požadavku Objednatele i jeho podzhotovitelé, se budou zúčastňovat kontrolních 

dnů, jež se budou konat podle harmonogramu kontrol, dohodnutého stranami smlouvy 

při předání místa plnění Díla, a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do 

celkového předání a převzetí Díla. 

      

22..  U kontrolní činnosti, která jakýmkoliv způsobem ovlivňuje průběh plnění, bude tato 

prováděna podle harmonogramu, který bude dohodnut při předání místa plnění Díla. 

Toto bude však umožněno vždy nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení avíza 

kontroly od Objednatele. Předmětem harmonogramu bude zejména kontrola těch částí 

Díla, které budou po jeho dokončení zakryty zasypáním či jinak. Vedle 

harmonizovaného postupu kontrol má Objednatel právo kdykoliv provést namátkovou 

(mimořádnou) kontrolu kvality a postupu provádění Díla v místě plnění a Zhotovitel je 
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povinen takovou kontrolu strpět. Objednatel není povinen svůj úmysl vykonat tuto 

kontrolu oznámit Zhotoviteli. 

 

33..  Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou 

sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování 

dokladů/dokumentů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která 

budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Z každého kontrolního dne bude 

pověřený zástupce Objednatele pořizovat zápis z kontrolního dne, který bude všemi 

stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech 

z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem 

měnit tuto Smlouvu. 

 

44..  Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují smluvní 

strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke 

všem dokladům/dokumentům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím 

kontrolním dni. 

 

55..  Zápis z kontrolního dne bude podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran. 

Objednatel je oprávněn v tomto protokolu vytknout zjištěné vady a nedodělky. 

Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté v daném 

protokolu. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek potvrzení 

bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i skryté vady, 

které v protokolu o kontrole potvrdil. Převzetí Díla či jakékoliv jeho části se uskuteční až 

v rámci přejímky v souladu se Smlouvou. V případě opakovaní již jednou zjištěných vad 

a nedodělků je Objednatel oprávněn přerušit provádění Díla do doby prokazatelného 

odstranění této vady. Zastavení provádění Díla dle tohoto článku Smlouvy nemá dopad 

na určení doby plnění Smlouvy. 

 

66..  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole částí Díla, které mají být 

v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva 

musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a současně zapsána 

v kontrolním deníku. Ke kontrole předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud 

se pověřený zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o čemž je Zhotovitel povinen 

Objednatele neprodleně informovat), není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je 

povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak pověřenému zástupci 

Objednatele, tak Objednateli, a který bude rovněž zapsán v kontrolním deníku, přičemž 

tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po řádném (původním) termínu 

kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt 

i v případě, že se pověřený zástupce Objednatele nebo Objednatel kontroly nezúčastní. 

Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých 
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konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se 

zjistí, že zakryté části Díla vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí 

Zhotovitel. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je považováno za 

podstatné porušení této Smlouvy.  

 

 

VIII. 

REALIZACE DÍLA A PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

1. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění, které bude prosté věcných a právních vad 

a práv třetích osob, s výjimkou práva uvedeného v čl. I odst. 5 Smlouvy. Veškeré ostatní 

skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní 

náklady. 

 

2. Předání místa plnění bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

v předem dohodnutý den na základě doručené písemné výzvy Objednatele (e-mail, 

dopis). Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí místa plnění nedostaví, 

aniž by požádal o náhradní termín, a v případě že o náhradní termín požádal, tak neučiní 

ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se z pohledu běhu lhůty na 

realizaci Díla za to, že místo plnění bez výhrad převzal. Předání místa plnění potvrdí 

pověření zástupci obou smluvních stran společným zápisem v kontrolním deníku. 

 

3. Objednatel se Zhotovitelem podepíší datovaný protokol o předání a převzetí místa 

plnění, který bude obsahovat alespoň následující údaje:  

 

a) vyznačení hranic místa plnění, tj. Dílem dotčeného pozemku, a přístupových cest, 

jakož i stručný popis charakteru okolních ploch, které mohou být prováděním Díla 

dotčeny,  

b) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zeleň, manipulace s odpady, 

odstraňování znečištěných vod, atp.), a další údaje v souladu s územním 

rozhodnutím.  

 

Místo plnění není napojeno na žádné inženýrské sítě a žádné se v tomto místě 

nenacházejí. Tato skutečnost je Zhotoviteli známa z dokladové části dokumentace, 

obsahující stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

 

4. Ode dne převzetí místa plnění nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle Harmonogramu plnění tak, že: 
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a) Splní Milníky požadované Objednatelem pro dokončení Díla (dále jen „Milníky“), tj. 

dokončí činnosti obsažené v jednotlivých Milnících na základě Harmonogramu 

plnění ve stanovených lhůtách. Harmonogram plnění je následující: 

i) 1. Milník: Od převzetí místa plnění nejpozději do 15.4.2019. Realizace a dokončení 

přípravných zemních prací, umožňujících napojení relevantních přístrojů a čidel 

pro měření vlhkosti a teploty půdy, hladina spodní vody, gravitačních 

a perkolačních lyzimetrů, přístupových šachtic. 

ii) 2. Milník: Provedení dodávky a instalace čidel na vlhkost a teplotu půdy, hladinu 

spodní vody, gravitačních a perkolačních lyzimetrů, přístupových šachtic, 

průtokoměrů a vzorkovačů vody, meteostanic, eddy věží a dalších přístrojů 

včetně propojení měřících bodů do buňky, včetně propojení měřících bodů do 

buňky, dodávky software a zprovoznění celé soustavy, nejpozději do 15.8.2019. 

iii) 3. Milník: Provedení zkušebního provozu, nejpozději do 29.2.2020.        

 

b) Bude při provádění Díla včas a řádně dokončovat části Díla odpovídající Milníkům 

v uvedených termínech jejich dokončení. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění 

kteréhokoliv termínu dokončení Milníků nebo jejich nesplnění řádně a včas, ve 

smyslu ujednání obsaženého v čl. V Smlouvy, považují za podstatné porušení 

Smlouvy;  

 

c) Je povinen písemně vyzvat pověřeného zástupce Objednatele a Objednatele ke 

kontrole dokončení každého Milníku nejpozději 7 dní před termínem pro dokončení 

příslušného Milníku, o čemž bude současně učiněn zápise v kontrolním deníku. 

Pokud Zhotovitel nedodrží povinnost vyzvat ke kontrole nebo nedodrží lhůtu pro 

takovou výzvu, považuje se Milník za nedokončený až do okamžiku provedení 

kontroly dokončení Milníku s potvrzeným výsledkem jeho řádného dokončení. 

Pokud výsledkem kontroly bude zjištění, že Milník nebyl dokončen řádně, stanoví 

oprávněný zástupce Objednatele příp. Objednatel termín opakované kontroly;  

 

d) Každý Milník Díla je dokončen Protokolárním předáním; 

 

e) Bude umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu všech dodávek 

a prací na Díle v celém jeho rozsahu; 

 

f) V případě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti Harmonogramu plnění o více 

než 14 (čtrnáct) dní, nebo na základě požadavku Objednatele bude Harmonogram 

plnění revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebných pro 

řádné plánování, provádění a kontrolu všech dodávek a prací na Díle. Objednatel 

není povinen se změnou Harmonogramu plnění souhlasit v případě, že prodlení 

způsobil Zhotovitel, jeho podzhotovitel či jiná osoba na základě pokynu Zhotovitele, 

jeho pracovníka nebo jeho podzhotovitele, jakož i v jiných odůvodněných případech; 
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g) Termín je dodržen, je-li řádně dokončen a odevzdán příslušný Milník (podpis 

předávacího protokolu bez výhrad všemi účastníky předávacího řízení); 

 

h) V případě nedodržení Milníku je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby 

dodržel nejbližší věcně navazující Milník uvedený v Harmonogramu plnění. Do 

termínu pro finální předání musí být všechny ostatní Milníky řádně dokončeny.  

6. Termín předání Díla může být přiměřeně prodloužen: 

 

a) Jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla 

znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem; 

c) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných 

a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu 

§ 2913 odst. 2 OZ. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně 

informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

 

7. Prodloužený termín předání Díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky 

s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil 

veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby překážce předešel či alespoň zkrátil 

dobu jejího trvání.   

 

8. Případné úpravy doby provádění Díla, vynucené objektivními okolnostmi dle čl. VIII. 

odst. 6 Smlouvy budou řešeny dodatkem ke Smlouvě. 

 

9. Objednatel není povinen učinit žádné kroky směřující k uzavření dodatku Smlouvy, 

pokud Zhotovitel do 4 (čtyř) dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti Smlouvy o ní 

písemně neinformoval Objednatele a do 7 (sedmi) dnů po tomto oznámení nebo v jiné 

přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem nesdělil písemně Objednateli podrobné 

důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné a návrhy na snížení 

tohoto prodlení. 

 

10. Objednatel nebo pověřený zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům 

Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, pokud není přítomen odpovědný pracovník 

Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život 

pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí 

Dílo odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně, 

apod.). 
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11. K realizaci Díla dochází mj. na základě územního rozhodnutí a Objednatelem předané 

elektronické a tištěné projektové dokumentace a v souladu s výslovným Souhlasem 

společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO: 26348349 k činnosti cizí 

organizace v báňském prostoru.   

 

12. Jakékoliv změny a úpravy rozsahu Díla podléhají předchozímu schválení Objednatele.  

 

13. Zhotovitel provede veškeré zkoušky dodaných a instalovaných technologických měřících 

zařízení uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, zkoušky předepsané vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících mj. předmět 

plnění Smlouvy, a to ve lhůtě plnění dle čl. V Smlouvy. 

 

14. Zhotovitel ve lhůtě podle Harmonogramu plnění vyzve Objednatele k přejímce části Díla 

- Milníku. V rámci přejímacího řízení budou mj. provedeny, bez priority pořadí:  

a) originál kontrolního deníku 

b) zkoušky signalizace a ovládání technologických/měřících zařízení;  

c)  kontrola a odsouhlasení výkazu výměr dle skutečného provedení Díla; 

d) Revizní a kontrolní zprávy jakýchkoli zařízení, u nichž jsou tyto zprávy požadovány 

obecně závaznými předpisy. 

 

15. Konkrétní náplň a pořadí realizace jednotlivých zkoušek v rámci přejímacího řízení 

a v rámci zkušebního provozu navrhne Zhotovitel i s přihlédnutím k provozním 

potřebám Objednatele ve výzvě k přejímacímu řízení. 

 

16. Po úspěšném provedení přejímacího řízení dojde k předání jednotlivých částí Díla. 

Předání a převzetí bude vždy potvrzené protokolem o předání. Součástí protokolu o 

předání bude mj.: 

a) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že část Díla byla provedena a dokončena 

v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými 

v územním rozhodnutí, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací a že je 

prostá práv třetích osob; 

b) originál kontrolního deníku, 

c) protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých 

materiálů, 

d) prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, 

e) protokol o zaregulování zařízení na projektované parametry, 

f) protokol o zkoušce signalizace a ovládání, 

g) návody k použití, 
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h) postup provádění všech stupňů údržby, včetně seznamu, specifikace přípravků 

a potřebného vybavení, HW, SW a případného licenčního vybavení nutného k této 

činnosti vykonávané Objednatelem, 

i) doklad o uložení a likvidaci odpadu z činností prováděných při realizaci Díla, 

j) dokumentace skutečného provedení v rozsahu realizační dokumentace stavby (RDS) 

upravenou dle skutečného provedení části Díla v tištěné formě vč. elektronické verze 

v 3 provedeních, 

k) další doklady, které stvrzují jakost části Díla včetně revizní a kontrolní zprávy 

jakýchkoli zařízení, u nichž jsou tyto zprávy požadovány obecně závaznými 

platnými právními předpisy.  

l) dodací listy k přístrojům, pokud jsou relevantní,  

m) Protokol o zaškolení zaměstnanců Objednatele. 

 

17. Předávací a přejímací řízení části Díla může být Objednatelem přerušeno mj. z důvodu 

Zhotovitelova nesplnění povinností k naplnění Milníků dle ustanovení čl. VIII odst. 5 

Smlouvy. 

 

18. O přejímce části Díla vyhotoví Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem zápis, který 

podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání 

části Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč 

ji nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy 

Zhotovitele v souladu s čl. VIII. odst. 5 písm. c) Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

19. Objednatel není povinen převzít část Díla s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími 

provozu a nedodělky, které nebrání užívání části Díla. 

 

20. Zhotovitel místo plnění vyklidí, uklidí a předá Objednateli do 5 dnů od předání 

dokončeného Díla. 

 

21. Pokud Objednatel převezme část Díla vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, 

dohodnou strany Smlouvy písemně způsob a termín jejich odstranění. Odstranění vad 

a nedodělků Objednatel písemně potvrdí. 

 

22. Zhotovitel se zavazuje být přítomen řízení o zkušebním provozu a ve stanovených 

termínech řádně odstranit na své náklady případné další vady a nedodělky zjištěné 

během zkušebního provozu, které vznikly z důvodů spočívajících na jeho straně nebo na 

základě kterých není možné uvést dokončené Dílo do provozu trvalého.  

 

23. Zhotovitel ve spolupráci s pověřeným zástupcem Objednatele bude v průběhu 

provádění Díla pravidelně vždy 1 x za tři měsíce zpracovávat zprávy, které budou 

obsahovat minimálně následující údaje: 



 

Stránka 19 z 33 

 

a) Identifikaci Díla 

b) Název, místo a doba realizace části Díla 

c) Identifikace Objednatele a Zhotovitele 

d) Aktuální seznam podzhotovitelů 

e) Stav realizace 

f) Přehled zkoušek, testů 

g) BOZP místa plnění 

h) Nasazení lidí, strojů a techniky 

i) Přehled kontrol a případných jednání s třetími stranami včetně orgánů státní správy a 

samosprávy 

j) Časový průběh výstavby 

k) Datum zahájení a plánované datum dokončení části Díla 

l) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

m) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

n) Vyhodnocení plnění Harmonogramu plnění  

o) Vyhodnocení plnění Harmonogramu plnění a Milníků 

p) Změnové listy 

q) Přehled schválených změnových listů 

r) Přehled projednávaných změnových listů 

s) Fotodokumentace 

t) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

u) Jiné údaje o stavbě 

 

24. Zhotovitel se zavazuje zapracovat povinnosti dle čl. III. odst. 3 Smlouvy do smluv se 

svými subdodavateli.  

 

25. Zhotovitel odpovídá za poškození veškerých inženýrských sítí, které budou vyznačeny 

na staveništi nebo Zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy 

součástí předané projektové dokumentace. 

 

26. Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla předložit veškeré doklady a podklady, 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. 

č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, a vést tuto dokumentaci po celou dobu provádění Díla. 

 

27. Ochrana Díla znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo až 

do okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být 

dostatečný k tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude 

udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby 
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dostatečně chránily materiál, Výrobky, Technické vybavení a zařízení určené 

k provádění Díla od vykládky na staveništi až do doby dokončení Díla, v případě 

zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy. 

 

28. Zhotovitel je povinen uvědomit oprávněného zástupce objednatele o jakémkoli 

poškození nebo zničení konstrukcí umístěných na staveništi, a to bez zbytečného 

odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen 

bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.  

 

29. Při provádění díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení 

veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích 

k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými právními předpisy. 

 

30. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP 

a  PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO 

obnovovat a kontrolovat. 

 

31. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 

případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

 

32. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho 

vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provádění díla. 

 

33. Zhotovitel si je plně vědom, že podle ustanovení § 2936 a § 2937 OZ odpovídá i za škodu 

způsobenou vadou přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se 

této odpovědnosti může zprostit jen, prokáže-li, že nezanedbal náležitý dohled. 

 

34. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu dodržování BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance 

potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky na ochranu před riziky 

vyplývajícími z jejich činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních 

subjektů na staveništi a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení. 

 

35. Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla 

souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu 

a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli 

nezbytnou součinnost. 
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36. Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, popřípadě zařízení staveniště do 

původního stavu na základě Zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí. 

Zároveň Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým 

jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli újmu.  

 

37. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. 

38. Pokud v souvislosti s prováděním díla dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím 

osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této Smlouvy nebo 

i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit 

uvedením v předešlý stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, 

a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

 

39. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí 

jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak. 

 

40. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že oprávněný zástupce objednatele není oprávněn 

měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo 

odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy. 

 

41. Je-li podle této Smlouvy k jednání oprávněného zástupce objednatele nutný předchozí 

souhlas Objednatele, je povinen oprávněný zástupce objednatele souhlas Objednatele 

Zhotoviteli prokázat.  

 

42. Zhotovitel bude na staveništi udržovat odpovídající počet pracovníků s příslušnou 

kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků má povinnost 

podávat oprávněnému zástupci objednatele pravdivé informace na vyžádání obratem. 

Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a oprávněný zástupce 

objednatele bude mít důvodné pochybnosti o souladu postupu provádění Díla 

s Harmonogramem plnění, je Zhotovitel povinen zajistit další kapacity pracovníků. 

V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní 

orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 

subjekty informovat a zajistit provádění kontroly provádění Díla těmito orgány 

v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně 

informovat oprávněného zástupce objednatele a Objednatele o všech rozhodnutích 

přijatých správními orgány nebo jinými subjekty. 
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43. Zaškolení Objednatele musí být v rozsahu nutném pro zabezpečení úspěšného 

a bezpečného provozu Díla, musí zohledňovat veškeré uplatněné změny a aktualizace na 

SO a technologických zařízení.  

 

44. Zaškolení je součástí Díla a bude zejména zahrnovat bezpečnost práce v místě plnění, 

obecné seznámení s technologickým zařízením, dodávaným v rámci Díla, technický 

popis jednotlivých uzlů a jejich specifik, seznámení se s obsluhou a s údržbou.  

 

45. Zaškolení bude provedeno 5 dnů před předáním jednotlivých technologických zařízení 

Objednateli. 

 

 

IX. 

POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat v platnosti pojistnou 

smlouvu s limitem pojistného plnění, resp. s pojistnou částkou ve smyslu ust. § 2813 OZ, 

minimálně ve výši 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých), na jednu 

pojistnou událost, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou 

Zhotovitelem na životě, zdraví a majetku třetích osob a Objednatele včetně jeho 

zaměstnanců, členů orgánů a dodavatelů, majetku Objednatele, činností prováděnou při 

plnění této Smlouvy, bez ohledu na to, zda bude způsobena jím či jeho podzhotoviteli 

(ať již schválenými Objednatelem či nikoliv). Pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem třetím osobám, ve shodných parametrech, musí zahrnovat 

rovněž i pojištění všech podzhotovitelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit, aby byli na toto pojistné riziko ve shora uvedeném rozsahu pojištěni i všichni 

jeho podzhotovitelé.  

 

2. Náklady pojištění nese Zhotovitel a jsou promítnuty v cenách uvedených v příloze č. 3 

Smlouvy – Rozpočet s výkazem výměr.   

 

3. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli během plnění Smlouvy požadovat 

písemné prokázání existence pojištění dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel pojištění 

prokáže tak, že pojistnou smlouvu či úředně ověřený opis předloží v sídle Objednatele 

do 2 dnů od doručení výzvy. Jestliže Zhotovitel existenci tohoto pojištění neprokáže, 

bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm 

Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 

vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním. 
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4. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 

pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy 

předat Objednateli originál bankovní záruky vystavené bankou, na jejímž základě se 

banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky ve výši 5% z Ceny Díla v případě, že 

Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný 

peněžitý nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající z této 

Smlouvy. 

 

6. Bankovní záruka dle čl. IX. odst. 5 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, 

bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 

uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky 

vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 

Objednatelem. 

 

7. Platnost bankovní záruky dle čl. IX. odst. 5 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby 

neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne Dokončení Díla.  

 

8. Jestliže (a to i opakovaně) dojde ke změně termínu pro Dokončení Díla, prodlouží 

Zhotovitel platnost bankovní záruky tak, aby odpovídala době platnosti dle předchozího 

odstavce, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení té původní ve lhůtě 1 

měsíce ode dne změny termínu dokončení Díla, a to i bez vyzvání Objednatelem.   

 

9. Dojde-li k odmítnutí převzetí Díla Objednatelem, prodlouží Zhotovitel bezodkladně 

platnost bankovní záruky tak, aby neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne nového 

Objednatelem určeného či smluvními stranami dohodnutého termínu předání Díla, 

a neprodleně předá Objednateli novou záruční listinu, a to i bez jeho vyzvání. 

Nedohodnou-li se smluvní strany při odmítnutí převzetí Díla na novém termínu předání, 

prodlouží Zhotovitel platnost bankovní záruky dle předchozí věty o 6 měsíců, 

nestanovil-li Objednatel lhůtu kratší.  

 

10. Bez ohledu na pravidla obsažená v odst. 8 a 9 tohoto článku Smlouvy Zhotovitel vždy 

prodlouží platnost bankovní záruky tak, aby neuplynula dříve než ve lhůtě platnosti 

bankovní záruky dle čl. IX. odst. 7 Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu 

oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 1 měsíc přede dnem, kdy má uplynout 

platnost předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku plnění Smlouvy až do okamžiku 

dokončení Díla nesmí být doba platnosti bankovní záruky stanovena tak, aby uplynula 

dříve než 1 měsíc od jakéhokoliv dne plnění Smlouvy. Zhotovitel zajistí splnění tohoto 
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pravidla i bez vyzvání tím, že vždy včas a přiměřeně prodlouží platnost záruky a předá 

Objednateli včas novou záruční listinu oproti předání záruční listiny starší.  

 

11. Objednatel není povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch 

Zhotovitele, dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či 

prodloužit bankovní záruku a předat ji Objednateli.  

 

 

X. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
 

1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 

Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících 

s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za 

přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. 

 

2. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 

změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby 

musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

Kontaktní osoba Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní osoba Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

XI. 

ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním, dohodou smluvních stran nebo 

odstoupením od Smlouvy.  

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 

a) Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata 

rozhodnutí nebo uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo 

oprávnění Zhotovitele provádět Dílo; 

b) Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno 

insolvenční řízení nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce; 
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c) Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 

kalendářních dnů nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu 

stanoveného v této Smlouvě po dobu více než 10 kalendářních dnů; 

d) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel byl 

pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ust. § 7 zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 

znění pozdějších předpisů. Odstoupení od smlouvy je v takovém případě účinné 

okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli; 

e) Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při 

provádění Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo 

použije ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených 

materiálů; 

f) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí 

písemné upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje 

povinnosti podle této Smlouvy; 

g) Zhotovitel nedodrží pokyny Objednatele, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím 

účelem poskytnuté Objednatelem; 

h) Zhotovitel neodstraní vadu a nedodělek, k jejichž odstranění byl vyzván 

Objednatelem, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem Objednatelem 

poskytnuté; 

i)      Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede;  

j)      V jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích z OZ. 

 

3. Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení 

o odstoupení Zhotoviteli.  

 

 

XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:  

a) jeho řádným dokončením a 

b) převzetím Objednatelem bez vad a nedodělků. Pro zamezení všech pochybností 

strany uvádí, že Dílo je provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí 

Díla bez ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo nikoliv, 

anebo okamžikem, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat. 

 

2. Za řádně dokončené Dílo smluvní strany považují Dílo: 

a) ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce a uvedl je 

do provozu; 

b) které odpovídá projektové dokumentaci a této Smlouvě; 
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c) které je způsobilé sloužit svému účelu 

d) které je bez vad a nedodělků.  

 

3. Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile 

ukončí Zhotovitel všechny práce a Dílo odpovídá Smlouvě a projektové dokumentaci 

a je dle jeho názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti 

neprodleně Objednatele a vyzve jej k zahájení předávací procedury, tak aby její konání 

bylo zahájeno nejdříve 5 pracovních dnů, ode dne doručení výzvy Objednateli, 

nedohodnou-li se strany jinak 

4. Objednatel Dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této 

smlouvě, není plně funkční anebo není prosté vad a nedodělků.  

 

5. Dílo může být převzato pouze jako celek. Ukončení předávací procedury bude stvrzeno 

protokolem o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, ve kterém Objednatel Dílo 

převezme nebo jeho převzetí odmítne. 

 

6. Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, Objednatel stanoví, jakým 

způsobem budou vady a nedodělky odstraněny v protokolu o přejímacím řízení včetně 

způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či 

termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky 

z odpovědnosti za vady a za jakost. 

 

 

XIII. 

VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA 
 

1. V případě, že Díla podle této Smlouvy jsou movité věci, v rámci provádění Díla, které se 

mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k takovýmto 

věcem dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.  

 

2. Bude-li Objednateli dodán, nebo bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti Zhotovitele 

prováděné dle této Smlouvy počítačový program, který nebyl vytvořen výhradně pro 

potřeby Objednatele, ale jedná se zejména o tzv. standardní počítačový program 

Zhotovitele nebo třetí strany (tj. program, který existoval již před uzavřením této 

Smlouvy), který požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se 

Zhotovitel poskytnout Objednateli časově neomezené nevýhradní právo užít takovéto 

autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této 

Smlouvy. 
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3. Poskytuje-li Zhotovitel licenci k tzv. unikátním dílům, tedy počítačovým programům 

vytvořeným výhradně pro potřeby Objednatele nebo k úpravám jiných počítačových 

programů, které byly provedeny výhradně pro potřeby Objednatele, poskytuje se 

licence jako výhradní a Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k provedení jakýchkoliv 

změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž 

taková licence se vztahuje ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém 

kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Zhotovitel se zavazuje v případě, 

že se licence vztahuje k počítačovým programům, poskytnout Objednateli zdrojové 

kódy takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující 

zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny průběžně aktualizovat 

a poskytovat i dokumentaci provedených změn. Zhotovitel se dále zavazuje předat 

Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály 

počítačových programů (kromě tzv. standardních počítačových programů) nejpozději 

v den protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

 

4. Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Zhotovitele v souvislosti s plněním povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto 

autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele. 

 

5. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 

Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude 

mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

 

6. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu 

vytvořenému dle této smlouvy (včetně licencí k dílům třetích osob) je zahrnuta v ceně 

Díla, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření autorského díla. 

 

 

XIV. 

OCHRANA INFORMACÍ 
 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou 

považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností 

druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé 

strany. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, 

které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.  
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3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti 

a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných 

právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti 

zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této 

Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací 

a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi 

osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

 

4. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za 

důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí 

obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů 

technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 

informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 

marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 

dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, 

o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další 

informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit 

škodu. 

 

 

XV. 

NÁHRADA ŠKODY  

 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 

k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

 

2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 

jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl 

Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění 

s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení 

předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně 

upozornil a Objednatel trval na původním zadání.  

 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud 

k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo 

v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. 

 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost, bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
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Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 

okolností vylučujících odpovědnost.  

 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši 

i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle 

této Smlouvy. 

 

 

XVI. 

SANKCE 

 

1. V případě nedodržení závazného termínu pro dokončení Díla dle čl. V. odst. 2 této 

Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny Díla za 

každý i započatý den prodlení.  

 

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách stanovených Smlouvou 

vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení 

spočívající v odstranění vady. 

 

3. V případě nezaplacení ceny Díla v termínech dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, vzniká 

Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení.  

 

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. III. odst. 10 této Smlouvy, čl. VII. odst. 

1 této Smlouvy, čl. VII. odst. 5 této Smlouvy a čl. XIII odst. 2 této Smlouvy, vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každý případ porušení takové smluvní povinnosti.  

 

5. Smluvní pokuty jsou splatné 10. (desátý) den ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě 

uvedena lhůta delší. 

 

6. Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 

povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

 

7. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo smluvní strany požadovat pro 

druhé smluvní straně náhradu škody.  
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XVII. 

ŘEŠENÍ SPORŮ 
 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 

o  výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.  

 

2. Nebude-li sporná záležitost vyřešena dle předchozího ustanovení do šedesáti (60) dnů 

ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní 

stranou druhé smluvní straně, bude tento spor rozhodován s konečnou platností 

u obecného soudu České republiky, místně příslušného dle sídla Objednatele (v souladu 

s § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

XVIII. 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). S uveřejněním 

této Smlouvy v registru smluv Zhotovitel výslovně souhlasí, a to bez ohledu na to, zda 

spadá pod některou z výjimek stanovenou v ust. § 3 odst. 2 citovaného zákona. Smluvní 

strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.  

 

2. Objednatel prohlašuje, že cena Díla bude spolufinancována z Evropských strukturálních 

a investičních fondů, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění 

povinností Objednatele vůči řídícímu či kontrolnímu orgánu příslušného Operačního 

programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu Objednatele veškeré 

doklady související s realizací Díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si 

vyžádají řídící či kontrolní orgány, a dále v případě žádosti řídícího či kontrolního 

orgánu zajistit přístup na místo plnění Díla či do jiných svých prostor, kde je Dílo 

realizováno. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů 

a na pozemky související s Dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších oprávněných správních orgánů, 

orgánů Evropské unie a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách 

prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne 

veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatele dle ust. § 248 Zákona. 

 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady související 

s realizací Díla, které si vyžádají. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona o finanční 

kontrole je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související 

s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské 

unie. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

a) na své náklady poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací 

Smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle ust. § 2 písmena e) zákona o finanční kontrole, 

b) umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této smlouvy po dobu 

trvání realizace Díla a dále po dobu 5 let po ukončení realizace Díla, 

c) do roku 2033 uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích případných dodatků, 

veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této 

Smlouvy a zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování 

plnění podmínek usnesení/smlouvy o financování zaměstnancům pověřených 

orgánů: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. 

Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními 

předpisy. 
 

4. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva 

a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této 

Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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7. Započtení pohledávky Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě 

a v souvislosti s touto Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky 

vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám 

Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči 

jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj 

dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. 

 

8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

této Smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si strany 

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe. 

 

9. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 

10. Pro vyloučení veškerých pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud 

v této Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré náklady 

v souvislosti s plněním této Smlouvy nese Zhotovitel.  

 

11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem 

smluvních stran. 

 

12. Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve čtyřech (4) 

stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

 

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují své podpisy.  

 

V ………….... dne ………..… V ………….… dne ………….. 
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__________________________ ___________________________ 

Objednatel Zhotovitel 

 

 

Příloha č. 1:  

Technická charakteristika experimentálního povodí, obsahující seznam technických 

požadavků na jednotlivá instalovaná měřící zařízení. 

 

 

Příloha č. 2:  

Projektová dokumentace 

 

 

Příloha č. 3: 

Rozpočet s výkazem výměr 


