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Evidenční číslo smlouvy:…272/2018……….. 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

„Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice“ 

 
uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

"občanský zákoník") mezi těmito stranami: 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1.   Objednatel: 

Název:  Město Kraslice 
Sídlo:              Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice 
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města 
IČ                             00259438 
DIČ                          CZ 00259438 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:              XXXXXXXXXXXXX 
(dále jen "objednatel") 

a 

2.    Zhotovitel: 
 Obchodní firma: STEVISPOL s. r. o. 
 Sídlo: ČSA 140, 357 03 Svatava 
 Jednající:                                   Vladimír Stejspal, jednatel  
 IČ 63507722      
 DIČ CZ63507722 
 Bankovní spojení/číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 6607 

Plátce DPH: ANO 

  (dále jen "zhotovitel") 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o 
dílo (dále jen "smlouva"). 

 

 

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název a místo stavby:   

 Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice 
 
Investor: Město Kraslice, náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice 

Místo stavby: stavba je umístěna na stavební parcele číslo 1938 v k.ú. Kraslice. 
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1. Tato smlouva je uzavírána na základě cenové nabídky ze dne 12. 10. 2018 a usnesení 
Rady města Kraslice č. 2401/10/2018-RM/99 ze dne 17.10.2018. 

2. Vymezení některých pojmů: 
a. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

b. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

c. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

d. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro provádění 
stavby v podrobnostech pro zadání stavby dle příslušného právního předpisu 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.), 

e. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství, 

f. Předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel předá zhotoviteli místo 
realizace na základě předávacího protokolu, v němž budou popsány zejména: 

- vymezení staveniště 

- přístupy na staveniště 

- místa na napojení na inženýrské sítě 

- předávané doklady 

Součástí předání a převzetí staveniště je také předání příslušné dokumentace. 

g. Zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel provede první stavební či jiné 
práce na staveništi, které směřují k realizaci díla podle projektové dokumentace, 

h. Dokončení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel dokončí realizaci předmětu 
plnění tak, že předmět plnění dokáže plnit řádně svou funkci, nemá žádné vady a je 
v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi výrobců nebo 
českými technickými normami. Práce jsou dokončeny dnem, kdy jejich dokončení 
písemně zhotovitel oznámí objednateli či TDI, 

i. Předání a převzetí stavby je okamžik oboustranné podepsání protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla, 

j. Počátek běhu záruční lhůty je den následující po předání a převzetí stavby (díla). 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: 

„Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice",  

které bude realizováno v rozsahu a v souladu s oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a následující projektovou dokumentací 

 

Zpracovatel Název projektové dokumentace 

Ing. Cecilie Janoušová Oprava střechy BD Čs. Armády 1436, Kraslice 

 
Dílo bude provedeno včetně všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení 
staveniště do původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, 
vypracování dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů 
souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami a dále dle zadávacích podmínek a 
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technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují předmět 
výše uvedené veřejné zakázky. 

2. Odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace pro provedení 
stavby nese objednatel, a to včetně případných vad dokumentace, které nejsou zahrnuty 
v ceně díla. 

3. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy, které 
jsou dále pro určení interpretace smluvních podmínek seřazeny dle priorit sestupně 

s tím, že listina smlouvy má přednost před přílohami a zhotovitel je povinen postupovat 
při provádění díla v souladu s jejich obsahem: 

a. Projektová dokumentace „Oprava střechy BD Čs. Armády 1436, Kraslice“, 

b. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

c.    Harmonogram díla předložený zhotovitelem  

4. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny 
dokumenty dle odst. 3 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, 
k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Projektová dokumentace a nabídka tvoří 
oddělitelnou přílohu smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále také jen jako „soupis prací“ nebo „položkový rozpočet") a 
harmonogram díla jsou nedílně přiloženy k této smlouvě.  

5.  Zhotoviteli byla poskytnuta příslušná projektová dokumentace a stavební povolení dle 
odst. 1 tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást 
zadávací dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 
vyhotovení v listinné podobě, a to nejdéle při předání staveniště.   

6.  Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace 
nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky. V případě zjištěných vad a nedostatků předat objednateli 
jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu 
díla.   

7.  Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak projektové dokumentace a dílo 
musí být zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanoveném těmito dokumenty. 

8. V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za 
to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání 
předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektových 
dokumentacích. 

9.  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených 
v této smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

10.  Objednatel se zavazuje převzít řádně provedený předmět smlouvy bez vad                            
a nedodělků bránících užívat dílo dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, 
sjednanou v čl. V odst. 1. smlouvy. 

11.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Všechna barevná provedení a typy budou předem 
odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka/ investora (dále také jen "TDI") či 
objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.  
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12.  Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace, povahou díla a 
okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné 
podmínky stanovené projektovými dokumentacemi. V souvislosti s tím zhotovitel dále 
prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této 
smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny. 

 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující: 

Termín zahájení stavebních prací:  1. 4. 2019 

Stavební práce budou kompletně  

dokončeny nejdéle do:  31. 5. 2019 

Termín předání a převzetí díla (stavby):  do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele 

Termín vyklizení staveniště:  do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla 

Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla.  

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli.  

3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dojde 
k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se 
termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto 
právo si zadavatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak 
je možný dřívější termín zahájení plnění. 

4. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodavateli dobu pro plnění díla 
v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických podmínek znemožňujících 
provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými 
normami. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou 
nelze provádět dílo. 

5. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodavateli dobu pro plnění díla 
v případě, že při stavbě vyvstane potřeba nepředpokládaných víceprací, které budou mít 
vliv na termín dokončení díla. Doba plnění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto 
víceprací. 

6. V případě změny doby plnění díla se přiměřeně upraví rovněž harmonogram provádění 
stavebních prací. 

7. V případě pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto 
článku o více jak 5 dnů z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení 
díla zhotovitelem odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude 
sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení 
prací bude uveden v zápisu o předání staveniště. 

8. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli a zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů ode dne 
předání, případně zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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V. CENA ZA DÍLO 

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona                               
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je 
stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem. 

Cena celkem bez DPH: 1.008.550,57 Kč (slovy jedenmilionosmtisícpětsetpadesát 
korun českých a padesátsedm haléřů) 

DPH 15 %: 151.282,59 Kč  

Celková cena včetně DPH: 1.159.833,16 Kč (slovy 
jedenmilionstopadesátdevěttisícosmsettřicettři korun českých a šestnáct haléřů) 

V případě změny závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení 
faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

2. Cena bude objednatelem zaplacena na základě vystavených daňových dokladů – faktur. 
Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními 
stranami. 

3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. V cenách uvedených v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a náklady související se zhotovením díla, kterých je třeba trvale či 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla dle 
zadávacích podmínek vč. vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením 
staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných 
rozhodnutí, poplatků, náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené 
skládce a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, vč. úhrady 
potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení dle 
platných právních předpisů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace 
dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy předem požadovaných 
objednatelem. 

5. Závazným podkladem pro obsah sjednané ceny za dílo je dodavatelský položkový 
rozpočet předmětu stavebního díla. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou 
nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů stavebního 
díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude 
částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství 
skutečně provedené práce pro patřičnou položku.  

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou 
v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty 
v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové 
dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně 
zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, 
vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel 
tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě 
jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, 
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nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou 
obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém 
rozpočtu použito aktuálních jednotkových cen dle ceníku URS Praha. Teprve po 
písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací 
dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 
obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, 
objednatel tyto dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 
předmětu plnění (díla) této smlouvy. 

9. V případě, že některé práce zahrnuté v předmětu díla (rozpočtu) budou vypuštěny je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny 
s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis 
těchto změn. Následně dojde k odečtení cenového rozdílu z ceny díla a smluvní cena 
bude upravena o odpočet. 

10. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze 
na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel neumožní 
takovou závazku vyplývající z této smlouvy, která by mohla vést k podstatné změně práv 
a povinností vyplývající z této smlouvy. 

 
 

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY  

1.  Realizované stavební práce budou zhotovitelem fakturovány 1x měsíčně na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.  Cena díla bude následně 1 x 
měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, průběžně hrazena na základě 
zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů). Datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a 
zjišťovacích protokolů se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. 
Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit 
do 7 pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.  

2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených 
objednatelem nebo TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

3.   Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla, lhůty splatnosti dle odst. 2 a 3 
tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných 
právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem nebo TDI schválený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti či k ní nebude připojen soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího 
proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či 
opravené faktury.  
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4. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle 
§92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena 
povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto 
zákona. 

5.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných 
údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené 
faktury objednateli. 

VII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele nejdéle v termínu stanoveném v čl. IV odst. 1 po oboustranném podpisu 
smlouvy, jestliže se strany písemně nedohodnou jinak. Předání staveniště před 
uvedeným termínem je po vzájemné dohodě obou smluvních stran možné.  

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu, který bude obsahovat zejména náležitosti dle čl. II odst. 4 písm. f) 
této smlouvy. 

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou 
dokumentací a požadavky objednatele. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidace                    
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  Jako součást zařízení 
staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na 
odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a náklady na ně hradit. Objednatel 
poskytne při napojování na zdroje médií nutnou součinnost. 

4. Zhotovitel je povinen také zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, 
autorského dozoru projektanta a bude-li jmenován také pro činnost koordinátora BOZP.  

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. V případě potřeby je 
zhotovitel povinen projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje 
zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou 
likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a provést jeho 
úklid nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům.  

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat 
všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, 
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zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod. Má 
číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník 
musí být přístupný na stavbě kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 
osobám. 

3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 název a místo stavby 

 název, sídlo, IČ zhotovitele 

 název, sídlo, IČ objednatele 

 název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 

 název, sídlo, IČ TDI 

 přehled všech provedených zkoušek jakosti 

 seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce 
zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního 
deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány 
veřejné správy. 

5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo 
jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A KOTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné stavební povolení a související správní doklady. 

2. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat dle předloženého harmonogramu 
prováděných prací. Změny postupu prací oproti harmonogramu je předem nutné 
písemně odsouhlasit objednatelem či TDI. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 
v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy, dodržovat 
platné předpisy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
a jiné obecně závazné předpisy, technické normy, pokyny a technologické postupy, 
vydané jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla. Pro účely 
provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, 
aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním 
předpisům.  

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel 
zavazuje mít v okamžiku podpisu této smlouvy uzavřené platné pojištění o 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, které bude krýt v plném rozsahu 



9 
 

případné škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu plnění min. 
ve výši ceny tohoto díla na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele max. 
ve výši 10 % z ceny díla. Pojištění bude sjednáno na dobu odpovídající min. době 
provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností podzhotovitelů na 
staveništi do doby vyklizení staveniště. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené 
v projektové dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné 
provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle 
předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do 
stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví podrobnější zásady kontroly 
zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Technický 
dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je 
povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost a umožnit řádný výkon TDI. 

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDI kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, vždy alespoň jedenkrát za 14 dnů a dále dle 
dohody. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu kvality, věcného, finančního a 
časového postupu provádění prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne nejméně 5 dní před jeho konáním. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu 
účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
své podzhotovitele. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis, který písemně předá všem 
zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. Zhotovitel předá na každém kontrolním dnu objednateli nebo TDI 
stavební deník k nahlédnutí a provedení zápisu. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 
pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

11. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem.  

12. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

13. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným 
výkonem autorského dozoru výkon této činnosti a kontrolu provádění díla. 
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14. Pokud budou naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, jmenuje objednatel na 
stavbě povinně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „BOZP“). Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat 
činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují. 
Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude 
opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. 
vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště. 

15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. Za tímto účelem se 
zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby 
a dále se zavazuje zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své 
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny 
provedením díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti 
Koordinátor BOZP. 

16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků 
a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování 
hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí.  

17. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese 
zhotovitel. 

18. Oprávněnými zástupci objednatele jsou: 

pro smluvní záležitosti    - Roman Kotilínek 
pro technické záležitosti    - Emil Bahno 
pro výkon TDI     - Bude objednatelem doplněno před podpisem smlouvy 

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: 

pro smluvní záležitosti         - Vladimír Stejspal 
pro realizaci stavby         - Vladimír Stejspal 
osoba s autorizací v oboru pozemní stavby - XXXXXXXXXXXXX 
    
 

X. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání 
provedeného díla do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez 
zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. 
K předání a převzetí díla objednatel přizve vždy TDI a případně také autorský dozor. 

2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, 
zejména:  

- 1x originál a 1x kopie stavebního deníku 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- seznam zařízení se zkrácenou zárukou 
- veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků 
- revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla 
- dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně 
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dokladové části 
- kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní lístky) + prohlášení                               

o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. 
- osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle                      

§ 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky. 

- Bankovní záruka (záruční listina) či doklad o složení jistoty dle čl. XIII. 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto 
podklady řádně připraveny a doloženy, není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit užívání dle svému účelu. Smluvní strany 
považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu 
s předanou projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou 
jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.  

4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

5. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, 
který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník 
zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména 
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez 
výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla, bude zde zaznamenán soupis těchto vad a nedodělků. 
Zhotovitel je pak povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 14 dnů od předání, pokud 
se smluvní strany nedohodly jinak a tuto svou dohodu neuvedly do protokolu. Pokud 
zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.  

6.  Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody pro 
nepřevzetí. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo 
je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému 
účelu prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude 
potvrzen zástupcem objednatele.  

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na 
náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o 
předání a převzetí díla. 

b) Smluvní strany se dohodly, že pro případ nedodržení zadavatelem předloženého 
harmonogramu provádění prací o dobu delší než 8 kalendářních dní je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení 
Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či 
závazku.  
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c) Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů ode dne předání 
staveniště či pokud odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

d) Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 % z ceny 
díla bez DPH, za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne 
následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže 
vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od doručení reklamace, případně jiné lhůty 
dohodnuté na jednání smluvních stran. 

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými 
vadami či nedodělky nebránícími užívání díla v souladu s ust. čl. X odst. 5 a 
zhotovitel je neodstraní ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.   

f) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou 
peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur podle této Smlouvy, má druhá smluvní 
strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.  

g) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový 
zjištěný případ uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve stanoveném 
termínu. 

h) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě dle čl. VII odst. 7, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 
50.000,- Kč za den. 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk. 

3.  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele 
(zhotovitele), který způsob zvolí. 

4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní 
pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto 
částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své 
vůle, ustoupit. 

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno 
dle sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvě a jejich přílohách. 

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce 60 měsíců (záruční lhůta). Tato 
záruční lhůta se vztahuje na veškeré stavební práce. Záruční lhůta pro stroje a zařízení, u 
kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu se na 
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základě této skutečnosti sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v 
délce 24 měsíců. V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží 
objednateli jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. 
§ 2113 až 2173 občanského zákoníku.  

3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho 
obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu 
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí 
běhu záruční doby.  

4. Záruční lhůta začíná plynout den následující po protokolárním předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně 
reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění 
reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané 
technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce. 

5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, 
bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.  

6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či 
telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 
dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy 
vady. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení 
reklamace. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny písemně na adrese: 
STEVISPOL s. r. o., ČSA 140, 357 03 Svatava, nebo e-mailem: XXXXXXXXXXXXX případně 
telefonicky na čísle: XXX XXX XXX. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále 
neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatelem nebo vnější událostí 
(zejména vyšší mocí). 

9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody                         
a smluvní pokuty. 

 

XIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla v záruční době je 
zhotovitel povinen, nejdéle při předání a převzetí díla předložit objednateli originál 
dokladu o poskytnutí bankovní záruky, tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násl. 
občanského zákoníku ve výši 3 % z ceny díla bez DPH (dále jen „záruka za záruční 
opravy“). Platnost bankovní záruky za záruční opravy musí být po celou dobu běhu 
záruční doby, ode dne následujícího po převzetí díla objednatelem (dále jen "zajišťovací 
lhůta") a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně 
plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující 
sdělení, že zhotovitel nedostál svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za 



14 
 

jakost díla dle čl. XII. Předložení této bankovní záruky za záruční opravy je podmínkou pro 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. 

2. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou 
neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty 
písemně (postačuje email) vyzve k uvolnění záruky formou vrácení originálu záruční 
listiny v držení objednatele. Objednatel následně vrátí originál záruční listiny zhotoviteli 
bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty, a to buď osobním předáním, nebo 
zasláním na adresu sídla zhotovitele. 

3. Bankovní záruku za záruční opravy dle odst. 1 lze nahradit rovněž složením peněžní 
jistoty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH na účet zadavatele č. 927391/0100 variabilní 
symbol IČ zadavatele (nebude-li určeno jinak). Složená jistina pak bude mít formu 
bankovní záruky, což znamená, že z ní bude mít objednatel oprávnění čerpat finanční 
prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní zjištěné vady, které se projeví v 
zajišťovací lhůtě v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě, že po uplynutí 
zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, 
vyzve zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně 
(postačuje email) k uvolnění složené jistiny na konkrétní účet zhotovitele. Objednatel 
následně jistinu uvolní zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty. 

4. Pokud během záruční doby 60 měsíců ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem 
zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy 
jakoukoliv reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění 
třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad 
třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této 
smlouvy zhotovitelem. 

5. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla bankovní záruku za záruční 
opravy za jakost či nesloží na účet objednatele jistinu dle odst. 3 tohoto čl., je objednatel 
oprávněn odmítnout předání a převzetí díla.  

 

XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v            
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů          
a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem 
pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá platná vyjádření dotčených orgánů a vlastníků 
infrastruktury potřebných k provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a 
je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, 
které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem                                
k provedení díla, jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit. 

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem. 
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6. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí 
stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 
prostory. 

7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s 
postiženým jemu uhradit. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě 
splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty 
pro dokončení díla bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu, v níž byl 
objednatel v prodlení s úhradou faktur. 

9. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem 
objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. Změna podzhotovitele uvedeného v nabídce je možná pouze se 
souhlasem objednatele. Souhlas s touto změnou může být ze závažného důvodu 
odepřen. 

10. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. 

11. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení 
prostřednictvím poddodavatele, je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a 
pouze se souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve 
výběrovém řízení. 

12. Zhotovitel je povinen v případě nutnosti změny poddodavatele dle odst. 10 tohoto 
článku, do 5 dnů od jeho změny tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě 
doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím původního poddodavatele, včetně příslušné smlouvy s novým 
poddodavatelem. Objednatel se k osobě nového poddodavatele bezodkladně vyjádří, 
příp. si vyžádá další potřebné informace o této osobě a jejich schopnostech či 
odbornosti. V případě, že by změnou v osobě poddodavatele mohly vyvstat závažné 
důvody ovlivňující kvalitu podmínek provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat 
změnu navrhované osoby.  

 
13. V případě zajištění odborné způsobilosti zaměstnancem zhotovitele, je jeho změna 

možná jen ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele, přičemž nová 
osoba musí splňovat odbornou způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
původní osobou ve výběrovém řízení. 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo 
jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů 
zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě. 
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2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným 
porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu 
k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 
kalendářních dnů, 

b) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předloženým harmonogramem 
prováděných prací o dobu delší než 8 kalendářních dnů, 

c) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoliv svůj závazek, 
který vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran, 

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
e) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dnů neoprávněně přerušil 

práce na provedení díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu na straně 
objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických podmínek, 

f) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na 
základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 
ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty apod., 

g) zhotovitel vstoupil do likvidace, 
h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, 

jehož součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu, 
i) jestliže zhotovitel nezahájí práce na díle do 10 dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím 
na jeho straně převzít, 

j) nesplnění termínu předání staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
k) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní. 

 
3. Objednatel je oprávněn bez sankce odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že 

nebudou dodržena technická kritéria uvedena v nabídce, bude přesažena nabídnutá 
cena, či jinak porušeny podmínky výběrového řízení. 

4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a odkaz na ustanovení smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva, od okamžiku doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně, ruší. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět 
staveniště, zhotovitel do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede 
dílčí finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a 
zpracuje konečnou fakturu. 

6. Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen provést 
zabezpečení díla po dobu přerušení prací, přičemž mu objednatel následně uhradí 
náklady s tímto prokazatelně spojené. 
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XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

2. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací 
veřejné zakázky, včetně účetních dokladů nejméně do konce roku 2028. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí žadatel/příjemce použít. 

3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (OPŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se 
smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. 

5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných 
dodatků. 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
smluvnímu jednání. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno (1) 
vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
s názvem "Evidence smluv" vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k 
uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zašle správci registru město Kraslice. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. příloh, nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy vč. příloh v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (a také na profilu zadavatele, příp. na 
webových stránkách města Kraslice). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
zadavatel. 

 

Neoddělitelné přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací  
 
Za objednatele:             Za zhotovitele:   
 
V Kraslicích dne 28. 11. 2018                        V Svatavě dne 21. 11. 2018 
  
  
 
 
                                  
.............................................................            ............................................................. 
             Roman Kotilínek                                                   STEVISPOL s. r. o. 
                   starosta                                                                                Vladimír Stejspal, jednatel 
        


