
Číslo Projektu: 251 čj.: 18954/2016-51
Číslo vCES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

(dále jen „Národní orgán“)
na straně jedné

a

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň
zastoupená: Mgr. Danielem Bechným, ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 760

(dále jen ,,Partner“)
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl
EÚS ČR-BY“), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu,
Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního
a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie U 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného včl. 1

odst. 1 uzavřenou dne 15.08.2018 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této
smlouvy jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).
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Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 20.02.2018 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem 
dne 13.06.2018 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 1

Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 251
Název projektu: Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Rezno)
Prioritní osa: 4
Specifický cíl: 11
(dále jen ,,Projekt“).
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále 
jen ,,Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako 
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části 
Projektpartner / Partneři projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské 
dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která 
byla uzavřena dne 16.02.2018.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2021.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) 
činí: 92 000,00 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem 
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 
78 200,00 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ,,EFRR“), avšak nejvýše 
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně 
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou 
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní 
spolufinancování ve výši 13 800,00 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

!. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
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Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat 
výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých 
výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené 
Monitorovacím výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 28.03.2018 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený včl. 2 Smlouvy a které zároveň byly 
uhrazeny nej později do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného včl. 2 Smlouvy. 
Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum 
uskutečnění účetního případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu
s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních
týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou
smlouvou.

2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který 
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na 
dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané 
rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy 
uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést 
změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit 
rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem 
schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.
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5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě 

Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, 
schválené jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a 
dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v 
souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo 
obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené 
Kontrolorem.

d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou 
dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl 
dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. 
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen 
zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a 
administrativní náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a 
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální 
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů 

Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o 
realizaci projektu - zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je 
povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat 
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a 

nákladech, případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy 
bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, 
nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede 
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové 
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k 
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální 
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě 
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu 
s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 

národní legislativy upravující účetnictví;
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke 
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se 
vztahují.

- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech 
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.
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8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními 

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku 
nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu 
s aktuálním zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení 
vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související 
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými 
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 
projektu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a 
Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným 
k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, 
Certifíkační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 
oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě 
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu 
plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci 
projektu - zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, 
Národního orgánu, Kontrolorů, Certifíkačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen 
poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání 
údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené 
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a 
prostřednictvím jakýchkoliv médií.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního 
samosprávného celku (ÚSC), je také USC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních 
fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.
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c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu 
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. 
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného 

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, 
respektive s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která 
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné 
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa 
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy 
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů 

vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro 
uzavření programu.

b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na 
způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek
Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelností (vztahuje- 
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez 
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu 
Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak 
omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý 
majetek novým za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního 
orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt 
vztahuje podmínka udržitelností.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu, 
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě 
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi 
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. 
Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace 
dotčeným partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je 
přílohou č. 7 této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu
Vedoucí partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem 
a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
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ČI. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, 
zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je 
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že 
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností 
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího 
odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být 
Partnerovi dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle 
této Smlouvy.

Čl. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo 
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - i) Smlouvy, porušení povinností uvedených 

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly 
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností 
stanovených v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k 
celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k 
celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených včl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými 
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, 
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši 
stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných 
zakázek zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), 
bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy:
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i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 
15 % hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 
této smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo - po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k 
důvodu nesplnění příslušného indikátoru výstupu - zkrátit (částečně) dotaci.

2. Nevyplacení dotace nebo j ej í části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy.
poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné fonny pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo kdatu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

Čl. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / 
sídlo / IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu 
s předpisy EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci 
Národního orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních
stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner
je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace,
které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by
přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran,
jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a
jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a
souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, sjeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifíkačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá na dobu do data uvedeného v

V ........., dne........
Za Partnera

Mgr. Daniel Bechný
ředitel

V Praze, dne.....
Za Národní orgán

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

30. 10. 2018
V Písku, dne..........................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad

Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Europaische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu 

Prioritátsachse / Prioritní osa 

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Projektname / Název projektu

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 
generováno)
Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 
partnera
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek
36 Monat(e) / 36 měsíc(ů) 01.01.2019

4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální 
spolupráce
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohárenz im bayerisch-tschechischen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
česko-bavorském příhraničí
Grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitaten 
(Pilsen-Regensburg) / Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)

251

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Projektende / Konec realizace projektu
31.12.2021

realizace projektu
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Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des 
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert 
fiir das Programmgebiet.
Ziel des Projekts ist die grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer 
Aktivitáten zwischen der Staatlichen Bibliothek in Regensburg und der Studien- und 
Wissenschaftlichen Bibliothek der Pilsener Region. Im Wesentlichen erstrecken sich die 
Harmonisierung und die Stárkung der institutionellen Kooperation auf drei Bereiche:
(1) Im Einklang mit der Digitalisierungsstrategie in Bayern und Tschechien werden die 
Bestande zu grenzůbergreifenden Themen in der Oberpfalz und Westbohmen durch die 
Projektpartner systematisch erschlossen und digitalisiert Zwar existieren bereits 
punktuelle Bemuhungen auf diesem Gebiet, die auch in das Projekt einfliefSen, aber 
bislang fehlt eine strukturierte grenzuberschreitende ErschlieBung. Mógliche 
Themenfelder sind z.B Institutionen, die auf beiden Seiten der Grenze wirkten wie das 
Kloster Waldsassen, oder historische Handelswege wie zwischen Pilsen und Regensburg 
(Domažlitzer / Tauser Weg).
(2) Ais eine Art„experimentelles Labor" wird die Verknupfung der Kataloge beider 
Biblíotheken angestrebt, sodass den Benutzer/innen eine grenzůbergreifende und 
komfortable Recherchembglichkeit zur Verfugung steht. Praktisch konnte dies durch die 
Verknupfung der bibliothekarischen Metadaten oder aufgrund einer semantischen Suché 
(analog zu „SLUBsemantics") umgesetzt werden.
(3) Zudem findet ergánzend eine Vernetzung mit regionalen Akteuren des 
bayerischen-tschechischen Grenzraums statt, indem u.a ein Erfahrungsaustausch 
zwischen den weiteren regionalen Bibliotheken angeregt und der Forschungsbedarf 
relevanter Einrichtungen ermittelt sowie berucksichtigt wird.
Zielgruppen sind einerseits offentliche / private Einrichtungen (wie z.B. aus Bildung, 
Wissenschaft oder auch Kultur) und andererseits interessierte Bůrger/innen, die sich mit 
der Forschung zu regionalspezifischen Themen entlang der bayerisch-tschechischen 
Grenze bescháftigen. Das geplante Projekt schlielšt so eine Lucké und zeichnet sich durch 
seine Innovation aus, da eine koordinierte grenzůbergreifende Zusammenarbeit zwischen 
den regionalen Bibliotheken im bayerisch-tschechischen Grenzraum bislang kaum 
vorhanden ist. Durch das Projekt wird die regionale Forschung zu grenzspezifischen 
Themen unterstutzt, was dem Arbeitsauftrag beider Projektpartner ais anerkannte 
wissenschaftliche Bibliotheken entspricht und worin sich auch deren Expertise giundet. 
Hierdurch wird der Bildungssektoi in der oberpfalzisch-westbohmischen Region 
nachhaltiggestarkt und der Ausbau grenzuberschreitender Dienstleistung im 
regionalbibliothekarischen Bereich gefórdert Im Laufe des Projekts werden sowohl 
sprachliche (z.B. bei der Recherche) ais auch administrativě und techmsche Barrieren 
gemindert Das Projekt fórdert so die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte, 
Kultur und Sprache der Grenzregion und trágt zur Stárkung eines grenzuberschreitenden 
Bewusstseins sowie zu einer gemeinsamen regionalen wie auch europaischen Identitát 
bei.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 
očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Cílem projektu je iniciovat přeshraniční aktitivty v rámci spolupráce Státní knihovny v 
Řezně a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Harmonizace a posílení 
institucionální spolupráce se v zásadě týká tří oblastí:
(1) V souladu se strategií digitalizace v Bavorsku a v Čechách budou oběma partnery v 
projektu systematicky zpřístupňovány a digitalizovány fondy, jež se týkají přeshraničních 
témat v Horní Falci a západních Čechách. Na tomto poli se sice již vyskytly dílčí snahy, jež 
vyústily v projekt, dosud se však nikdo nepokusil o přeshraniční strukturované 
zpřístupnění. Možné tematické okruhy představují např. instituce, jež působily na obou 
stranách hranice, jako byl klášter ve Waldsassenu, či historické stezky, které spojovaly 
Plzeň s Řeznem (Domažlická / Ašská cesta).
(2) Ambicí projektu je také propojení katalogů obou knihoven, jež se má stát jakousi 
„experimentální laboratoří", případný uživatel tedy bude mít možnost provádět rešerši s 
vysokou dávkou komfortu bez ohledu na to, na jaké straně hranice se nachází. Prakticky 
to lze uskutečnit propojením knihovních metadat nebo pomocí sémantického vyhledávání 
(obdobně jako „SLUBsemantics").
(3) Navíc bude dodatečné realizováno propojení všech regionálních aktérů 
bavorsko-českého pohraničního prostoru, mimo jiné prostřednictvím výměny zkušností 
mezi dalšími regionálními knihovnami a bude brán ohled i na potřeby regionálních 
výzkumných institucí.
Cílovými skupinamu jsou jednak veřejná / soukromá zařízení (např. z oblastí vzdělávání, 
vědy a kultury) a na druhou stranu soukromé osoby se zájemem o danou problematiku, 
jež na obou stranách bavorsko-české hranice provádějí výzkum regionálně specifických 
témat. Plánovaný projekt tedy zaplňuje dosud neobsazený prostor a vyznačuje se inovací, 
neboť koordinovaná přeshraniční spolupráce mezi regionálními knihovnami v 
bavorsko-českém příhraničním prostoru dosud prakticky neexistovala. Projekt podporuje 
regionální bádání o tematice, jež je specifická právě pro příhraniční prostor, což zcela 
konvenuje s pracovní náplní obou partnerů projektů, jež jsou uznávanými vědeckými 
knihovnami a právě na tom je založen i jejich vědecky ráz. Projekt výrazně posiluje 
vzdělávací sektor v regionu Horní Falce a západních Cech a také působí podpůrně na 
budování přeshraničních služeb v oblasti regionálních knihoven. V průběhu realizace 
projektu budou zeslabeny jak jazykové (např. v případě rešerší), takadministrativní 
bariéry Projekt podporouje také kritické vyrovnání se s dějinami, kulturou a jazykem 
hraničního regionu a přispívá k posílení přeshraničního vědomí, stejně jako společné 
regionální a evropské identity.
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Erganzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fur erganzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LPI (CZ) PP2 (DE)

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky CHe
EÚS (prostředky ERDF) 78.200,00 €

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování 13.800,00 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

13.800,00 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování ze soukromých zdrojů

0,00 €

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet 92.000,00 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Gesamt/ Celkem

198.201,30 €

34.976,70 €

34.976,70 €

0,00 €

233.178,00 € 

85,00 %

Europaische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

276.401,30 € 

48.776,70 €

48.776,70 €

0,00 €

325 178,00 €
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Abteilung / Organisationseinheit /Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion inder Tschechischen Republik Jihozápad
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2}
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Smetanovy sady 2, 30100 Plzeň
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
Rechtsform / Právní forma Příspěvková organizace kraje

Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikatíonsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 00078077
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sle die projektrelevanten fachlíchen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Organisation.
Die Studien- undWissenschaftliche Bibliothek der Pilsener Region fordert ais anerkannte Studijní vědecká knihovna Plzeňského krájeje uznávanou vědeckou knihovnou a její fondy
wissenschaftliche Bibliothek mit ihren Bestánden die Forschung sowie die persónliche slouží k výzkumu jakož i podporují osobní vzdělávání v Plzeňském kraji, nadto jsou v ní
Weiterbildung und bewahrt die Pflichtexemplare aller in der Region erschienenen uloženy veškeré povinné exempláře regionálních publikačních výstupů. K naplnění svého
Publikationen. Zur Erfullung ihres Auftrags werden u.a. óffentliche účelu pořádá rovněž různé vzdělávací akce pro veřejnost, mimoto školí v oblasti nových
Bildungsveranstaltungen sowie Schulungen zu Informations- und informačních a komunikačních technologií, od roku 2017 funguje nově vytvořené
Kommunikationstechnologien angeboten; 2017 nahm das Digitalisierungszentrum des Digitalizační centrum Plzeňského kraje.
Pilsener Kreises seine Arbeit auf.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und derTschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet

Europáische Union 
Evropská unie

■
 Europaischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší
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Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Staatliche Bibliothek Regensburg
Abteilung /Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Oberpfalz
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Regensburg, Kreisfreie Stadt
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Gesandtenstralše 13, 93047 Regensburg

ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Óffentliche Einrichtung/ Gebietskórperschaft
Rechtsform / Právní forma Sonstiges (Óffentlich)
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich/veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud DE811335517
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachhchen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Organisation
Die Staatliche Bibliothek Regensburg unterstutzt ais anerkannte wissenschaftliche Státní knihovna v Řezně coby respektovaná vědecká knihovna díky svým dlouholetým
Bibliothek durch ihre langjahrige Erfahrung und umfangreichen Bestande die Forschung zkušenostem a bohatým fondům podporuje výzkum regionálně specifických témat kraje
zu regionalspezifischen Themen im Regierungsbezirk Oberpfalz. Sie zeichnet sich durch Horní Falce. Knihovna je v regionu velmi dobře propojena s dalšími vzdělávacími a
eine sehr gute Vernetzung in der Region und durch Expertise im Projektmanagement kulturními zařízeními a prokazuje vysoké schopnosti v oblasti projektového
sowie in der Digitalisierung aus, die Projektmitarbeiter verfugen dank internationaler managementu jakož i v digitalizaci, přičemž spolupracovnici projektu disponují díky
Forschungserfahrungen liber interkulturelle und sprachliche Kompetenzen. mezinárodním zkušenostem jazykovými a mezikulturními kompetencemi.
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Managementvon grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshraničmch projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenziibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial:
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das 
Projekt aufgegriffen? Was soli durch das Projekt geándert werden?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Proiekts fur das Programmgebiet hinsichtlich der 
grenzuberschreítenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs wird der grenzuberschreitende Austausch zwischen 
Bayern und Tschechien in den verschiedensten Bereichen wie u.a. Wirtschaft, Verwaltung, 
Kultur oder Bildung immer weiter vorangetrieben und gefórdert. Weitgehend 
ausgenommen ist davon bislang eine grenzuberschreitende Zusammenarbeit der 
regionalen staatlichen Bibliotheken, die ais anerkannte wissenschaftliche Bibliotheken 
durch ihre Bestande die Forschung zu ihren jeweiligen Regierungsbezirken sowie die 
persónliche Fortbildung unterstutzen und Pflichtexemplare der regional erschienen 
Publikationen verwahren. Fur die Oberpfalz zeichnet die Staatliche Bibliothek Regensburg 
verantwortlich, fur den Raum Pilsen die Studien- und Wissenschaftliche Bibliothek der 
Pilsener Region, die nun gemeinsam ihre Aktivitaten grenzuberschreitend vernetzen 
móchten. Da bislang eine koordinierte Kooperation und Absprache fehlt, erfolgt die 
Erschlieíšung von grenzspezifischen und regionalen Bestánden teilweise parallel, 
unvollstándig oder einseitig. Meist fehlt zudem Wissen daruber, welche Publikationen zur 
Grenzregion Oberpfalz bzw. Westbóhmen auf der jeweils anderen Seite erscheinen, was 
durch die Sprachbarriere noch verstárkt wird, So fehlt eine systematische Erfassung von 
Bestánden zu grenzubergreifenden Themen, was die Recherche und eine 
(wissenschaftliche) Forschung gemeinsamer Regionalthemen zur Oberpfalz und zu 
Westbóhmen erschwert. Gerade aber in der Auseinandersetzung mit der gemeinsamen 
Historie liegt das Potenzial zur ErschlieBung der Grenzregion und der Forderung eines 
grenzuberschreítenden Bewusstseins, Den Regionalbibliotheken kommthierals 
„Gedáchtnis" der Regionen eine besondere Relevanz zu, zumal die Oberpfalz und 
Westbóhmen auf enge historische Verbindungen seit dem Mittelalter bis zu den 1940er 
Jahren zuruckblicken.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu 
řešen(ap Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných 
přeshraničních výzev / problémů / potenciálů
Od pádu železné opony se neustále rozvíjí podporuje přeshraniční výměna mezi 
Bavorskem a Českou republikou v různých oblastech, mimo jiné v ekonomice, správě, 
kutuře či vzdělání. Dosud stranou tohoto vývoje však byla přeshraniční spolupráce mezi 
regionálními státními knihovnami, jež coby uznávané vědecké knihovny uchovávají fondy, 
jež představují výraznou podporu výzkumu i osobního vzdělávání v daném regionu a 
zároveň schraňují povinné exempláře regionálně vydaných publikací. Pro Horní Falci plní 
tento úkol Státní knihovna v Řezně, pro Plzeňský kraj Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje, přičemž obě instituce nyní chtějí své aktivity propojit. Jelikož dosud 
chyběla koordinovaná spolupráce a vzájemná domluva, zpřístupňování hraničně 
specifických a regionálních fondů probíhalo zčásti paralelně, ovšem neúplně a 
jednostranně. Vesměs chybělo i vzájemné povědomí o publikacích vydaných na druhé 
straně hranice k hraničnímu regionu Horní Falce, resp. západních Čech, tento nedostatek 
ještě dále komplikovala jazyková bariéra. Chybí tedy systematická evidence fondů k 
přeshraničním tématům, což ztěžuje rešerši či vědecké bádání o společných regionálních 
tématech v Horní Falci i západních Čechách. Ovšem právě v kritické diskuzi o společné 
historii lze spatřovat potenciál k pochopení hraničního regionu a podpoře přeshraničního 
povědomí. Právě regionální knihovny jsou velmi důležité pro utváření této „paměti" 
regionů, zejména s ohledem na fakt, že Horní Falc a západní Čechy jsou provázány velmi 
těsnými vazbami od doby středověku až do 40. let 20. století.
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Vorgehensweise und Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich 
der Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw von Problemlosungen im 
gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten?
ESitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Projekt entwickelt werden und/oder 
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasst und durchgefuhrt werden 
Fuhren Sie an, in welcher Weise der gewahlte Ansatz uber die ber eits existierende Praxls 
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht
Erstmals soli durch das geplante Projekt eine koordinierte Vernetzung der 
Regionalbibliotheken in Regensburg und Pilsen entstehen, die drei Bereiche umfasst: (1) 
Die mit dem Urheberrecht in Einklang stehende systematische ErschlieGung und 
Digitalisierung der Bestánde zu grenzubergreifenden Themen (z.B. Literatur, historische 
Karten, Stadtansichten), wobei bereits bestehende Digitalisierungen eingepflegt werden;
(2) Verknůpfung der Kataloge, sodass Benutzer/innen eine móglichst vollstándige Suché 
zu u.a. transregionalen, regionalen oder grenzůber-schreitenden Themen erleichtert wird;
(3) Vernetzung mit Akteuren des bayerischen-tschechischen Grenzraums, um einerseits 
einen Erfahrungsaustausch zwischen den regionalen Bibliotheken beider Seiten 
anzuregen. Andererseits wird der Bedarf einschlágiger Forschungseinrichtungen erfasst 
und bei der Umsetzung des Projekts berucksichtigt.
Gegenwártig funktionieren zwar sowohl die nationale Katalogrecherche ais auch die 
internationale Fernleihe sehr gut, aber oft wird die Suché durch eine unuberblickbare 
Vielzahl an Ergebnissen erschwert und paradoxerweise zugleich durch die „Grenzen" der 
nationalen Kataloge beschránkt. Meist ist dabei die Suché nach groGeren 
Themenkomplexen einfacher ais nach kleinen, d.h. regionalen und peripheren 
Fragestellungen, was sich indirektauf die Forschungen zum bayerisch-tschechischen 
Grenzraum auswirkt. Durch das Projekt werden die Suchmóglichkeiten und diezumTeil 
bereits vorhandene punktuelle (digitale) ErschlieGung fur die
oberpfálzisch-westbohmische Region systematisch - anhand festgelegter Kriterien - 
erfasst und dargestellt. Die beiden Partner bauen so ihr Serviceangebot 
grenzuberschreitend aus, was ein Novum der regionalen Bibliotheken im 
bayerisch-tschechischen Grenzraum darstellt. Vorbildcharakter haben hier u.a. die 
Kooperation der sáchsisch-bóhmischen Universitatsbibliotheken und die Dresdner 
„SLUBsemantics", eine experimentelle, multilinguale Katalogsuche in der 
Literaturrecherche.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud 
realizovaných projektů, resp řešení v dané oblasti? jaké inovativni prvky jsou v projektu 
zahrnuty?
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, 
která budou v rámci projektu upravena a realizovaná Uveďte, jakým způsobem přesahuje 
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území/v členských 
státech

V prvé řaděje cílem projektu vytvořit koordinovanou spolupráci knihoven v Řezně a Plzni, 
jež zahrnuje tři oblasti: (1) V souladu s autorským právem systematické zpřístupňování a 
digitalizace fondů k přeshraničním tématům (např. literatura, historické mapy, veduty 
měst), přičemž budou zahrnuty již probíhající digitalizační projekty; (2) Propojení katalogů, 
aby bylo všem uživatelům a uživatelkám usnadněno pokud možno co nejúplnější 
vyhledávání transregionálních, regionálních a také přeshraničních témat; (3) Propojení s 
dalšími aktéry bavorsko-českého pohraničí, jež umožní na jedné straně výměnu 
zkušeností mezi regionálními knihovnami obou stran. Na straně druhé je tím brán ohled i 
na potřebu vhodných výzkumných institucí při realizaci projektů.
V současnosti sice velmi dobře funguje jak katalogová rešerše, tak mezinárodní 
meziknihovní výpůjční služba, vyhledávání však komplikuje příliš velké množství 
vyhledaných výsledků a zároveň „hranice" jednotlivých národních katalogů. Hledání 
větších tematických komplexů je vesměs snažší než u menších problémů, tj. regionálních a 
periferních témat, což se nepřímo projevuje na výzkumu k bavorsko-českému prostoru. 
Projekt umožní vyšší systematizaci vyhledávacích možností a zčásti se - na základě 
stanovených kritérií - zlepší i možnosti stávající dílčího (digitálního) zpřístupnění regionu 
Horní Falce a západních Cech. Oba partneři se tak snaží svou nabídku služeb budovat s 
hraničním přesahem, což je novum v případě regionálních knihoven česko-bavorského 
pohraničí. Vzorem je v tomto ohledu spolupráce sasko-českých univerzitních knihoven a 
drážďanské "SLUBsemantics", což je experimentální, multílingvní katalogové hledání a 
rešerše literatury.
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Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation:
Warum ist grenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und 
-ergebnisse zu erreichen’ Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das 
Programmgebieť
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne 
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren 
zwischen Bayern und derTschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Fur eine ernsthafte Erschlielšung der grenzubergreifenden Bestande ist eine Vernetzung 
der Projektpartner und ihrer Aktivitáten zwingend erforderlich. Nur durch die 
bayerisch-tschechische Zusammenarbeit kann so eine einseitige Sichtweise auf 
regionalspezifische Themen vermieden werden - dabei enden die Region Oberpfalz und 
der Pilsener Kreis nicht an der jeweiligen Staatsgrenze, sondern werden ais 
mitteleuropáischer Raum mit seinen spezifischen historischen Entwicklungen verstanden. 
Die Ergebnisse werden Benutzer/innen und weiteren Einrichtungen auf beiden Seiten der 
Grenze zur Verfúgung gestellt, was eine komfortable, grenzúbergreifende Recherche 
ermoglicht und zumindest im Bereich der Recherche die Sprachbarriere mindert. Die 
Forschungslandschaft zu oberpfalzisch-westbohmischen Themen wird so bereichert.

Fur die Umsetzung des Projekts sind die Expertísen beider Einrichtungen, d.h. der 
Studien- und Wissenschaftlichen Bibliothek der Pilsener Region sowie der Staatlichen 
Bibliothek Regensburg, notwendig, um technische, juristische und administrativě 
Barrieren im regionalbibliothekarischen Bereich abzubauen. In diesem Sinne verstehen 
sich die Projektpartner auch ais Vermittler fur die lánderspezifischen und regionalen 
Besonderheiten.

Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshramční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu’Jakou 
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Vysvětlete prosím, proč dle projektu nemohou být dosaženy bez přeshramční spolupráce 
nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a 
Bavorskem budou projektem odstraněny?

Vážně míněný pokus o zpřístupnění přeshraničních fondů je podmíněn propojením 
partnerů projektu a jejich aktivit. Pouze v rámci bavorsko-české spolupráce se lze 
vyvarovat jednostranného pohledu na regionálně specifická témata - přitom hranice 
regionů Horní Falc ani Plzeňský kraj se nekryjí se státní hranicí, ale jsou chápány jako 
středoevropský prostor se specifickým historickým vývojem. Výsledky budou přístupné 
pro všechny uživatele i instituce na obou stranách hranice, což umožní pohodlnou, 
přeshramční rešerši a přinejmenším v oblasti rešerše se tím zeslabí jazyková bariéra. 
Krajina bádání o tématech, jež se týkají Horní Falce a západních Čech, tím bude výrazně 
obohacena.

Pro realizaci projektu je nutná expertíza prováděná oběma zařízeními, tzn. Studijní a 
vědeckou knihovnou Plzeňského kraje i Státní knihovnou v Řezně, aby byly odbourány 
technické, právní a administrativní zábrany v oblasti regionálního knihovnictví. V tomto 
smyslu se oba partneři v projektu považují za zprostředkovatele specifik daného regionu 
či země.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hákchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gememsame 
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfůhrung" verpflichtend zu erfullen sind / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna Prosím 
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy

Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce

Seite / Strana 10 von / z 31, 29.10.2018 09:28



Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fUr 
regionale Entwicklung 

J Evropský fond pro 
* regionální rozvoj

Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / 
Společná příprava (nutno splnit vždy)

Gemeinsame Durchfúhrung (verpflichtend) / 
Společná realizace (nutno splnit vždy)

Gemeinsames Personál / Společný personál

Gemeinsame Finanzierung/Společné 
financování

X

X

X

X

Eine erste Kontaktaufnahme zwischen der Staatlichen 
Bibliothek in Regensburg und der Kulturabteilung der Pilsener 
Region erfolgte im Marz 2017 auf Initiative des Bezirks 
Oberpfalz Bereits damals wurde eine grundsátzliche 
Bereitschaft zur Kooperation von beiden Seiten bekundet. Im 
Mai 2017 trafen sich díe Leiter der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg und der Studien- und Wissenschaftlichen 
Bibliothek der Pilsener Region zu einem ersten Arbeitstreffen, 
um die Moglichkeiten fur eine konkrete Zusammenarbeit zu 
auszuloten Seit Mai 2017 stehen nun beide Partner in einem 
stetigen Austausch' Zum einen fur die Erarbeitung des hier 
vorliegenden Projektantrags einer institutionellen 
Kooperation, zum anderen fur ein gemeinsames 
Memorandum of Understanding, welches die Bestrebungen 
einer Zusammenarbeit offiziell bestátigt und voraussichtlich 
im Márz / April 2018 unterzeichnet werden kann. Ais 
Pilotprojekt der Kooperation werden 2018 (Projektlaufzeit:
01 03.2018-31.12.2018) bereits die Veduten bzw. 
Ansichtskarten der Ortschaften aus der Oberpfalz und 
Westbóhmen bis ins Jahr 1800 digitalisiert. Die Ausarbeitung 
des Antrages erfolgte in einem engen Austausch uber E-Mail 
und Telefon sowie auch in weiteren personlichen Treffen.
Die gemeinsame Durchfuhrung ist eine zwingend 
erforderliche Voraussetzung fur die Realisierung des Projekts 
und liegt im Selbstverstándnis des Projektteams, Die bereits 
oben genannte und sich fast ein Jahr intensivierende 
Zusammenarbeit sowie die fachliche Kompetenz beider 
Partner garantieren daherdie gemeinsame Durchfuhrung 
dieses Projekts. Verwaltungstechnisch wird die Kooperation im 
Wesentlichen durch die beiden Leiter der Bibliotheken sowie 
entsprechende Projektmitarbeiter in Pilsen und Regensburg 
getragen, die zusammen via E-Mail und Telefon sowie in 
personlichen Arbeitstreffen kommunizieren.
Der Projektmitarbeiter aus Regensburg, der flieíSend Deutsch 
und Tschechisch beherrscht, unterstůtzt den Leadpartner in 
Pilsen wesentlich in der Umsetzung des Projektes, d.h. vor 
allem bei der inhaltlichen sowie administrativen 
Gesamtkoordination. Zudem wird der Regensburger 
Projektmitarbeiter, selbst langjahrig in der Wissenschaft aktiv, 
die Kontaktaufnahme und Bedarfserhebung bei 
Forschungseinrichtungen sowohl auf bayerischer ais auch auf 
tschechischer Seite ubernehmen (siehe Aktivitáten AI .5 & A1.6 
im Arbeitspaket Durchfuhrung).
Der eingereichte Kostenplan enthált eine anteilige 
Finanzierung beider Projektpartner und erfullt daher die in der 
Ausschreibung aufgefuhrten Fórderkriterien einer 
gemeínsamen Finanzierung.

První konktakt mezi Státní knihovnou v Řezně a kulturního 
oddělení Plzeňského kraje byl navázán v březnu roku 2017 z 
iniciativy krajského vedeni Horní Falce Tehdy došlo k 
vlastnímu jednání a projevila se ochota o spolupráci obou 
stran. Posléze, v květnu 20J7, proběhlo první pracovní setkání 
ředitelů Státní knihovny v Řezně a Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje, kde byly diskutovány možnosti konkrétní 
spolupráce. Od května 2017 tedy probíhá neustálá výměna 
mezi oběma partnery: Na jedné straně jde o vypracování zde 
předkládaného projektu institucionální spolupráce; na straně 
druhé jde o memorandum vzájemného porozumění, jež 
oficiálně potvrdí snahu o spolupráci, předpokládá se, že 
memorandum bude podepsáno v březnu / dubnu 2018. Jako 
pilotní projekt kooperace budou v roce 2018 (projekt bude 
probíhat od 01.03.2018 do 31.12.2018) digitalizovány veduty, 
resp. pohlednice obcí Horní Falce a západních Čech do roku 
1800. Vypracování návrhu probíhalo s pomocí výměny e-mailů, 
telefonických hovorů, jakož bylo diskutováno i v rámci dalších 
osobních setkání.

Společná realizace představuje nutný předpoklad pro úspěšné 
završení projektu a je samozřejmostí nezpochybňovanou 
nikým v projektovém týmu. Již výše zmíněná intenzivní 
spolupráce po dobu bezmála jednoho roku, garantuje, stejně 
jako odborná kompetence obou partnerů, společnou realizaci 
projektu. Ze správně technického hlediska bude spolupráce 
realizována oběma řediteli knihoven, a odpovídajícími 
spolupracovníky projektu v Plzni, resp. v Řezně, jejichž 
komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu, telefonu a 
i v rámci pracovních setkání.

Spolupracovník projektu v Řezně, který plynule ovládá oba 
jazyky, výrazně podporuje při tvorbě projektu svého 
leadpartnera v Plzni, tzn především v obsahové a 
administrativní koordinaci celého projektu. Řezenský 
spolupracovník - sám dlouhodobě aktivní ve výzkumu - 
převezme rovněž zodpovědnost za udržování kontaktu s 
vybranými výzkumnými institucemi jak na bavorské tak české 
straně, kterým by fondy knihoven měly pomoci při výzkumu 
(viz aktivity A1.5 & A1.6 v pracovním balíčku doby realizace).

Předložený rozpočet nákladů zahrnuje podílové financování 
obou projektových partnerů a splňuje tak kritéria podpory 
společného financování, uvedená ve finančním plánu.
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program 

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
Wie lautet das ProjektgesamtzieF’ Bitte erlautern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem 
gewahlten Spezífischen Ziel beítragt
Das Gesamtziel ist die grenzúberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer 
Aktivitáten zwischen der Staatlichen Bibliothek in Regensburg und der Studíen- und 
Wissenschaftlichen Bibliothek der Pilsener Region. Da zuvor kaum eine Zusammenarbeit 
zwischen beiden Bibliotheken existierte, tragen das geplante Projekt und die bereits 2018 
vorausgehende Zusammenarbeit (inkl. der Unterzeichnung eines Memorandum of 
Understanding) wesentlich zur Erreichung des spezifischen Ziels bei. Dabei ist angedacht, 
mittelfristig die Kooperation (z.B. durch ein Anschlussprojekt) weiter zu intensivieren, um 
idealerweise langfristig den Benutzer/innen sogar den Buchbestand der jeweiligen 
Partnerbibliothek zur Verfugung zu stellen, was aktuell aber noch einer erheblichen 
administrativen Klárung bedarf. Gerade aufgrund des hier beantragten Projekts und einer 
ersten Abstimmung zwischen beiden Bibliotheken wird aber der Grundstein fur eine 
zunehmende Harmonisierung gelegt. Denn bereits durch die systematische, digitale 
Erschlielšung der Bestánde zu grenzúbergreifenden Themen wird eine Artjnformative 
Plattform" fur die Benutzer/innen geschaffen, was die grenzúberschreitenden 
Dienstleistungen beider Bibliotheken erweitert. Zudem wird ein geschárftes Bewusstsein 
mit der historischen Verkntipfung von Westbóhmen und der Oberpfalz vom Mittelalter bis 
zur Enstehung des Eisernen Vorhangs sowie eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 
20. Jahrhundert ermoglicht, was zu einer Intensivierung der Integration beitrágt. Durch 
die Einbeziehung weiterer Akteure, u.a. ist ein Erfahrungsaustausch mit anderen 
regionalen Bibliotheken aus beiden Grenzregionen geplant, kónnen daruber hinaus die 
gesammelten Erfahrungen der Projektpartner weitergegeben und so ein bedeutender 
Inputgeber fur die gesamte bayerisch-tschechische Grenzregion werden.
Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
Wahlen Sie emen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / 
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat
Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Fuhren Sie an, wie 
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen
Wesentliche Ergebnisse des Projektes sind: Koordinierte Zusammenarbeit und 
Abstimmung zwischen den Projektpartnern auf regionalbibliothekarischer Ebene; 
Systematische Digitalisierung regionalspezifischer Bestánde, Techmsche Vernetzung 
beider Kataloge ais eine Art „experimentelles Labor" zur Veremfachung / Verbesserung 
der Recherche; Ausbau grenzuberschreitender Dienstleistung im 
regionalbibliothekarischen Bereich; Forderungdes InformationsangebotszurStarkung 
einer gemeinsamen regionalen Identitát; Erfahrungsaustausch mit weiteren regionalen 
Akteuren. Durch die Erreichung dieser Ergebnisse wird evident der Ergebnisindikator, d.h. 
die Intensitat der grenzúbergreifenden Zusammenarbeit, erhóht.

Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Koharenz im bayerisch-tschechischen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
česko-bavorském příhraničí
Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému 
specifickému cíli.
Celkovým cílem je přeshraniční provázání reginálně-knihovnických aktivit mezi Státní 
knihovnou v Řezně a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Jelikož dosud 
zmíněné knihovny takřka nespolupracovaly, přispívá plánovaný projekt a i spolupráce, 
započatá roku 2018 (včetně podpisu memoranda o porozumění), výrazně k dosažení 
specifického cíle. Přitom je snahou, ve střednědobém horizontu spolupráci (např. 
návazným projektem) ještě zintenzivnit, a v ideálním případě v dlouhodobém horizontu 
dokonce poskytnout partnerské knihovně i jejím uživatelkám a uživatelům celý fond 
knihovny, k čemuž je nutné za současného stavu vyjasnit řadu administrativních 
problémů. Právě zde předkládaný projekt a dosažení shody obou knihoven bude položen 
základní kámen pro zvyšující se harmonizaci, neboť již systematickým, digitálním 
zpřístupňováním fondů k přeshraničním tématům bude vytvořena „informační platforma" 
pro uživatelky/tele, což rozšíří přeshraniční služby obou knihoven. Nadto bude umožněno 
zostřit vědomí historické provázanosti západních Čech a Horní Falce od středověku až do 
doby, kdy se spustila železná opona, rovněž bude možné se hlouběji zabývat 20. stoletím, 
což přispěje ke zintenzivnění integrace. Zahrnutím dalších aktérů, mj. je plánovaná 
výměna zkušeností s jinými regionálními knihovnami z obou hraničních regionů, mohou 
být mimoto předávány nasbírané informace partnerů projektu, jenž by se tím stal 
významným poskytovatelem informací pro celý bavorsko-český hraniční prostor.

Intensitat der grenzúbergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky 
přispívají k indikátoru výsledku programu
Zásadní výsledky projektu jsou koordinovaná spolupráce a shoda mezi projektovými 
partnery na regionálně-knihovní úrovni; systematická digitalizace regionálně specifických 
fondů, technické provázání obou katalogů jako svého druhu „experimentální laboratoř" ke 
zjednodušení / zlepšení rešerše; budování přeshramčních služeb v oblasti regionálního 
knihovnictví; podpora výměny informací k posíleni společné regionální identity; výměna 
zkušeností s dalšími regionálními aktéry. Dosažením těchto výsledků se zcela evidentně 
zvyšuje indikátor výsledku, tj. intenzita přeshraniční spolupráce.
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Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den 
tschechischen Grenzraum haben7
Dank der Kooperation beider regionaler Bibliotheken entstehen Synergieeffekte, die den 
grenzuberschreitenden Ausbau des Bildungssektors in der oberpfálzisch-westbóhmischen 
Region in positiver Weise fordem. So kann diesem - immer noch in der Peripherie 
verorteten - Raum náher nachgegangen werden (wie z.B. in wissenschaftlichen 
Forschungen oder Kulturarbeit), von dem auch weitere Forschungseinrichtungen und 
Akteure in der Region auf beiden Seiten der Grenze profitieren. Durch die Vernetzung und 
Digitalisierung der grenzspezifischen Bestande wird Interesse an diesem Themenkomplex 
geweckt und eine kritische Aufarbeitung ermoglicht. Zudem werden das interregionale 
Bewusstsein uber eine verbindende Flistorie gestárkt, sprachliche Flemmnisse gemindert 
und der Blick auf kulturelle sowie historische Besonderheiten der bayerischen sowie 
tschechischen Seite gescharft. Dies trágt zur Forderung einer gemeinsamen Identitat in 
dieser grenzuberschreitenden mitteleuropáischen Region bei.
In welchem Maíše und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach 
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen 
Grenzraum haben?
Insgesamt zeichnet sich das Projekt durch eine hohe Nachhaltigkeit aus: Auch nach 
Projektabschluss stehen den Benutzer/innen (z.B. Bildungs-, Forschungs- und 
Kultureinrichtungen sowie der Óffentlichkeit) die Ergebnisse, d.h. die systematisch 
digitalisierten Bestande zu grenzspezifischen Themen und die vernetzte 
Katalogrecherche, frei zugánglich auf den Webseiten beider Bibliotheken zur Verfugung. 
Ergánzend wird eine entsprechende Dokumentierung des Projekts óffentlichkeitswirksam 
vorgenommen. Da zudem ein Erfahrungsaustausch mit weiteren 
regionalbibliothekarischen Akteuren angeregt und der Bedarf einschlagiger 
Forschungseinrichtungen berucksichtigt wird, ist eine nachhaltige Nutzung der zur 
Verfugung gestellten Bestande zu erwarten. Parallel zum laufenden Projekt und anhand 
der dadurch erlangten gemeinsamen Erfahrungen wird zwischen den 
Partnereinrichtungen ein weiterfuhrendes Konzept fur die Vernetzung 
regionalbibliothekarischer Aktivitáten erarbeitet, um so mittel- und langfristig die 
institutionelle Zusammenarbeit und das grenzuberschreitende Serviceangebot der 
Bibliotheken im bayerisch-tschechischen Grenzraum nachhaltig zu optimieren.

Unterziele:
Welche sind die Unterziele’ Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. 
3 Unterziele. Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

Díky mezinárodní spolupráci obou knihoven může dojít k synergickým efektům, které 
pozitivně posílí přeshraniční rozvoj sektoru vzdělání v širším regionu západních Čech a 
Horní Falce. V prvé řadě by to mohlo vést k rozvoji bádání v tomto regionu, na který je ve 
vědecké a kulturní oblasti stále nahlíženo jako na periferii, z čehož mohou profitovat i 
další vědecká zařízení a aktéři v regionu na obou stranách hranice. Propojení a digitalizace 
příhraničně specifických fondů vzbudí zájem o tento tematický komplex a umožní tak 
vědecké zpracování. Navíc dojde k posílení meziregionálního vědomí o společné historii, 
budou oslabeny jazykové zábrany a zostří se pohled na kulturní i historické zvláštnosti jak 
na bavorské, tak na české straně. To přispěje k podpoře společné identity v tomto 
přeshraničním středoevropském regionu.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po 
ukončení projektu ajak?
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Obecně je projekt zaměřený na dlouhodobé fungování: I po ukončení projektu budou 
všem uživatelům a uživatelkám (vzdělávacím, výzkumným i kulturním zařízením, jakož i 
veřejnosti) volně k dispozici jeho výsledky, tzn. systematicky digitalizované fondy ke 
specificky pohraničním a přeshraničním tématům a také propojená katalogová rešerše, a 
to na webových stránkách obou institucí. Dodatečně ktomu bude ETZ-projekt 
odpovídajícím způsobem prezentován vůči veřejnosti. Jelikož je cílem rovněž výměna 
zkušeností s dalšími aktéry v oblasti regionálního knihovnictví a je brán ohled na příslušná 
výzkumná zařízení, lze očekávat trvalé užívaní zpřístupněných fondů. Paralelně s 
probíhajícím projektem a na tomto základě získaných zkušeností bude mezi oběma 
partnerskými zařízeními vypracován širší koncept provázání aktivit regionálních knihoven, 
aby bylo možné trvale optimalizovat středně- a dlouhodobou institucionální spolupráci a 
nabídku služeb knihoven v bavorsko-českém hraničním prostoru.

Dílčí cíle:
Jaké jsou dílčí cíle7 Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max 3 dílčí cíle 
Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle.
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Stárkung des grenzubergreifenden 
Bildungs- und Serviceangebots

Eine ausgezeichnete Bildungsinfrastruktur 
trágt {u.a. auch ais weicher Standortfaktor) 
zur Prosperitát einer Region bei, Hier 
kommt den regionalen Bibliotheken eine 
zentrale Rolle zu, die entsprechend ihres 
Profils die Forschung und personliche 
Entwicklung zu regionalspezifischen 
Themen unterstutzen. Gerade durch die 
grenzubergreifende Vernetzung 
regionalbibliothekarischer Aktivitáten und 
dem folglich ausgebauten Angebot starkt 
das Projekt so den regionalen 
Bildungssektor im
oberpfálzisch-westbohmischen Grenzraum. 
Im Zuge des Projektes wird zudem ein 
Erfahrungsaustausch mit weiteren Akteuren 
in der Region angeregt.

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Znamenitá struktura vzdělávání (mj. jako 
tzv. měkká rámcová podmínka lokality) 
přispívá k prosperitě regionu. Regionální 
knihovny zde hrají centrální roli, a v souladu 
se svým profilem podporují bádání a osobní 
rozvoj v tematice regionu. Právě 
přeshraničním provázáním aktivit 
regionálních knihoven a následně 
vybudovanou nabídkou projekt posiluje 
regionální vzdělávací sektor v pohraniční 
oblasti Horní Falce a západních Čech. V 
průběhu projektu nadto má být iniciována 
výměna zkušeností s dalšími aktéry v 
regionu.

Posílení přeshraniční nabídky služeb a 
vzdělávání
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Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Fórderung der regionalen Forschung zum In einem zusammenwachsenden Europa 
bayerisch-tschechischen Grenzraum kommen neben transnationalen und

nationalen Betrachtungen vor allem auch 
den regionalen Zusammenhángen eine 
wichtige Bedeutung zu Dabei spielen die 
Grenzregionen mit ihren historischen, 
sprachlichen, kulturellen etc. Spezifika ais 
Schnittstelle zwischen den Nationalstaaten 
eine besondere Rolle, was eine regionale 
grenzuberschreitende Forschung erfordert. 
Denn nur dank der kritischen 
Auseinandersetzung mit der Geschichte, 
Sprache, Kultur etc. kann eine 
grenzubergreifende bayerisch-tschechische 
sowíe europáische Integration erfolgreich 
sein. Flierzu trágt das Projekt durch die 
Erfassung relevanter Bestande bei und 
unterstutztso bereits bestehende 
Forschungen / Akteure im 
bayerisch-tschechischen Grenzraum wie z.B. 
die Universitát Regensburg mit ihren 
spezifischen Einrichtungen {Bohemicum, 
Ost-Westzentrum Europaeum, Lehrstuhl fur 
Bayerische Landesgeschichte, Double 
Degree Studiengang „Deutsch-Tschechische 
Studien"), das Leibniz-lnstitut fur Ost- und 
Sudosteuropaforschung in Regensburg, die 
Lehrstuhle Germanistik und Geschichte an 
der Philosophischen Fakultát der 
Westbóhmischen Universitát in Pilsen (u.a. 
der Studiengang „Interdisziplináre 
Bayernstudien"), der historische Park 
Bárnau-Tachov, der Historische Verein fur 
Regensburg und Oberpfalz, Tandem 
Regensburg-Pilsen.

Podpora regionálního bádání v Ve srůstající Evropě připadá kromě
bavorsko-českém pomezí transnacionální a národní reflexe důležitá

role také regionálním souvislostem. Zvláštní 
roli přitom zastávají hraniční regiony se 
svými historickými, jazykovými, kulturními 
atp. specifiky coby styčné plochy mezi 
národními státy, což podporuje regionální 
přeshraniční bádání. Neboť úspěch 
přeshraniční bavorsko-české či obecně 
evropské integrace je závislý na kritickém 
přístupu k dějinám, řeči i kultuře. Tento 
projekt přispívá evidencí relevantních fondů 
a podporuje tím stávající výzkum / aktéry v 
bavorsko-českém pomezí, jako je např. 
univerzita v Řezně se svými specifickými 
zařízeními (Bohemicum, Ost-Westzentrum 
Europaeum, Ústav pro bavorské zemské 
dějiny, Studijní program Double Degree 
„Německo-českých studií)'' Leibniz-lnstitut 
fur Ost- und Sudosteuropaforschung v 
Řezně, katedry germanistiky a historie na 
Západočeské univerzitě v Plzni (zde 
především nově vznikající studijní obor 
„Interdisciplinární bavorská studia"), 
Historický park Bárnau-Tachov, Historický 
spolek pro dějiny Řezná a Horní Falce, 
Tandem Řezno-Plzeň.
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Forderung der systematischen Das Projekt unterstutzt die aktuellen
Digitalisierung Digitalisierungsvorhaben in den

Bibliotheken sowohl auf bayerischer und 
tschechischer Seite ais auch International, 
wie u.a. das Munchener 
Digitalisierungszentrum der Bayerischen 
Staatsbibliothek, die tschechische digitale 
Bibliothek in Prag und das erst 2017 in 
Pilsen gegrundete Digitalisierungszentrum 
oder die durch die Ósterreichische 
Nationalbibliothek erfassten Pilsener 
(Tages)-zeitungen aus dem 19.Jahrhundert. 
Das Projekt zeichnet sich durch seinen 
regionalspezifischen Fokus zur 
systematischen Erfassung der Bestande aus 
und arbeitet komplementář zu bereits 
bestehenden Digitalisierungen, sodass eine 
nachhaltige und wirtschaftliche Bearbeitung 
gewáhrt wird.

Podpora systematické digitalizace Projekt podporuje aktuální digitalizační
snahy v knihovnách jak na bavorské, tak na 
české straně, i mezinárodně, stejně jako mj. 
Mnichovské digitalizační centrum Bavorské 
státní knihovny, česká digitální knihovna v 
Praze a rovněž v roce 2017 založené 
digitalizační centrum v Plzni, jež 
zprostředkovává Rakouskou národní 
knihovnou zdigitalizované plzeňské časopisy 
a deníky z 19. století. Projekt se vyznačuje 
svým regionálně specifickým zaměřením s 
cílem systematicky evidovat fondy a působí 
komplementárně k již stávajícím 
digitalizacím, což zaručuje trvalé a 
ekonomicky úsporné zpracování.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Úbergeordnete Strategien:
Falls zutreffend, nennen Sie úbergeordnete legionale, nationale oder europaische 
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den 
angefuhrten Strategien beitragt
Das geplante Projekt entspricht der allgemeinen politischen Strategie, die 
grenzubergreifende Zusammenarbeit und somit die Aussohnung zwischen Bayern und 
Tschechien zu stárken, wie die zahlreichen Treffen zwischen den langjahrig fuhrenden 
Politikem Horst Seehofer und Bohuslav Sobotka, aber auch auf unteren Arbeitsebenen 
belegen.

Dabei unterstutzt die geplante Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten die 
Handlungsempfehlungen des 2015 erstellten gemeinsamen Entwicklungsgutachtens fur 
den bayerisch-tschechischen Grenzraum des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen, fur Landesentwicklung und Heimat und des Ministeriums fur Regionale 
Entwicklung derTschechischen Republik. Dies trifft vor allem fur die Handlungsfelder 
„Wissenschaft & Hochschulen" sowie „Biidung & Qualifizierung" zu, da das Projekt zu einer 
groBráumigen Vernetzung und einem breiteren Versorgungsangebot im Bildungssektor 
(sowie langfristig ggf. zur Kosteneinsparung bei doppelten Bestanden) fúhrt. Durch die 
grenztiberschreitende Dienstleistung wird das Netzwerk der bestehenden 
Bildungseinrichtungen, die eine gemeinsame Hochschulausbildung und Forschung ím 
Grenzraum anbieten, sowie die Ausbildung von Experten zu bayerisch-tschechischen 
Themen gestárkt.

Des Weiteren tragt das geplante Projekt zu den Zielen der Europaregion Donau-Moldau 
(EDM), die auch die Oberpfalz und die Pilsener Region umfasst, bei. Ziel der EDM ist die 
Entwicklung eines„noch hochwertigeren Forschungs-und Innovationsraums". Durch die 
angestrebten verbesserten Recherchemoglichkeiten und die Digitalisierung 
grenzsprezifischer Bestánde wird die Forschung im Wesentlichen gefordert, denn nur 
durch die Bereitstellung von (wissenschaftsrelevanten) Informationen, was dem Auftrag 
der Projektpartner ais staatlich anerkannte wissenschaftliche Bibliotheken entspricht, ist 
eine umfassende Forschung erst móglich.

Beítrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

Nadřazené strategie:
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke 
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá

Plánovaný projekt odpovídá obecné politické strategii, jež prostřednictvím přeshraniční 
spolupráce usiluje o posílení politiky smíření mezi Bavorskem a Českou Republikou, což 
dokládají i mnohá setkání dlouhodobě významných politických osobností Horsta 
Seehofera a Bohuslava Sobotky jakož i dalších pracovních rovinách.

Plánované propojování aktivit regionálních knihoven je přitom v plném souladu s 
doporučeními Posudku k rozvoji bavorsko-českého prostoru Bavorského státního 
ministerstva financí, rozvoje země a domoviny a ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky z roku 2015. To platí zejména pro oblasti „Věda a vysoké školy", stejně jako 
„Vzdělání a kvalifikace", neboť projekt směřuje k propojení většího regionu a poskytuje 
širší nabídku v oblasti vzdělávání (a dlouhodobě může vést k ušetření nákladů v případech 
zdvojování fondů). Přeshraniční službou je posílena síť stávajících vzdělávacích institucí, 
jež nabízejí společné vysokoškolské vzdělávání a výzkum v prostoru hranice, stejně jako 
vzdělávání expertů v bavorsko-českých tématech.

Plánovaný projekt dále přispívá k plnění cílů euroregionu Dunaj-Vltava (EDM), jenž 
zahrnuje také Florní Flac a Plzeňský kraj. Cílem EDM je vytvoření „výzkumného a 
inovačního prostoru vysoké kvality". Prostřednictvím kýžených zlepšených možností 
rešerše a digitalizace materiálů ke specifickým hraničním tématům je vydatně 
podporován výzkum, neboť jen díky poskytnutí (relevantních) informací, což odpovídá 
úloze partnerů projektu, coby státně uznanávaných vědeckých knihoven, je možné 
provádět rozsáhlý výzkum.

EZI
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der 
Donauraumstrategie beitragen wird
Das geplante Projekt tragt evident zur Donauraumstrategie m vor allem zwei 
Schwerpunktbereichen bei: erstens bei der „Stárkung des Donauraums" durch die 
Verbesserung der institutionellen Kapazitát und Zusammenarbeit; zweitens beim „Aufbau 
von Wohlstand im Donauraum" basierend auf der Entwicklung einer Wissensgesellschaft 
durch Forschung, Biidung und Informationstechnologien sowie anhand von Investitionen 
in Menschen und Qualifikationen. Darůber hinaus wird das historische Erbe der 
Grenzregion gefordert, was sich auch auf die Bereiche Kultur und Tourismus positiv 
auswirkt

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci 
Strategie EU pro dunajský region

Plánovaný projekt evidentně přispívá ke strategii podunajského prostoru zejména ve dvou 
stěžejních oblastech; na jedné straně k „posílení podunajského prostoru" vylepšováním 
institucionálních kapacit a spolupráce; na straně druhé k „budování blahobytu v 
podunajském prostoru", jež je založeno na rozvíjení vědomostní společnosti výzkumem, 
vzděláním a informačními technologiemi, stejně jako prostřednictvím investic do lidského 
kapitálu a jeho kvalifikace. Mimoto je podporováno také historické dědictví hraničního 
regionu, což se pozitivně odráží v oblasti kultury a turismu.
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Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, 
EU oder andere)?

Durch die Verwirklichung des Projekts und dessen Ziele entstehen zahlreiche 
Synergieeffekte zu Akteuren der Bildungs- und Kulturarbeit im bayerischen-tschechischen 
Grenzraum, zumal gerade die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch eine der drei 
Hauptsáulen des Projektes bilden. Dies betrifft zum einen die Ebene der Hochschulen wie 
z.B. die ETZ-gefórderten „Interdisziplináren Bayernstudien (Pilsen-Regensburg)" oder den 
von 2017-2020 durch die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (aus Mitteln des 
STMFLH) geforderten Forschungsverbund „Grenze/n in nationalen und transnationalen 
Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" des Bohemicums Regensburg - 
Passau. Zum anderen bestehen Uberschneidungen zu weiteren im Grenzraum aktiven 
forschungsunterstutzenden Projekten wie u.a. der ETZ-gefórderte historische Park 
Bárnau-Tachov mit seinem archáologischen Schwerpunkt (Pilsen-Bamberg) und dem 
ebenfalls ETZ-geforderten bayerisch-tschechischen Netzwerk digitaler Geschichtsquellen 
(Amberg-Eger) mit seinem Archivfuhrer sowie den Online unter portafontium.eu 
zuganglichen Digitalisaten der Archivalien. Dies sind nur einige Beispiele - daruber hinaus 
gibt es noch zahlreiche weitere Akteure, die hier einbezogen werden kónnen und fur die 
Synergieeffekte zu erwarten sind.

Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Díky realizaci projektu a jeho cílů vznikne efekt součinnosti u mnoha aktérů vzdělávací a 
kulturní činnosti v česko-bavorské hraniční oblasti, zejména když právě propojování a 
výměna zkušeností tvoří dva ze tří hlavních pilířů projektu. To se na jedné straně týká 
roviny vysokých škol, např. ETZ podporaná „Interdisciplinární bavorská studia 
(Plzeň-Řezno)" nebo Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou v letech 2017-2020 (z 
prostředků STMFLH) podporovaný výzkumný záměr „Hranice v národních a nadnárodních 
paměťových kulturách mezi Čechami a Bavorskem" Bohemika Regensburg-Passau. Na 
straně druhé existují překryvy k dalším projektům, aktivním v hraničním prostoru, jež 
podporují výzkum, jako např. projekt podorovaný ETZ Historický Park Bárnau-Tachov 
(Plzeň-Bamberk) s těžištěm v archeologii a rovněž ETZ podporovaná bavorsko-česká síť 
digitálních archivních pramenů (Amberg-Cheb) s průvodcem archivů a online pod 
portafontium.eu přístupným digitalizovaným archiváliím. To jsou jen některé příklady- 
mimoto působí celá řada dalších aktérů, kteří by mohli být zahrnuti a lze od nich očekávat 
součinnost.

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschátzung / 
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horizontales Prinzip / Horizontální Beítrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
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Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální Das Projekt orientiert sich am Leitbild einer
nachhaltigen Entwicklung, indem es 
institutionelle Kapazitáten 
grenzubergreifend vernetzt und einen 
Erfahrungsaustausch anregt So lernen 
beide Seiten voneinander und konnen 
durch einen Wissenstransfer ihre 
Dienstleistungen nachhaltig ausbauen. Auch 
nach Abschluss des Projekts sind die 
Ergebnisse beider Projektpartner Online 
zuganglich, sodass ein langfristiger Zugriff 
auf die Daten gewáhrleistet wird. Durch die 
zur Verfugung gestellten Informationen und 
die dadurch stárkere Auseinandersetzung 
mit grenzspezifischen Themen (sowohl 
verbindende ais auch trennende Elemente 
der gemeinsamen Historie) wird 
grenzubergreifendes Wissen / Interesse und 
auch ein -
bayerisch-tschechisch-europáisches - 
Bewusstsein gefórdert. Gerade durch das 
Wissen uber die jeweils andere Seite 
konnen Konflikten vorgebeugt werden, was 
im Einklang mit dem zentralen 
Friedensgedanken der Europáischen Union 
steht.
Das projektspezifische Angebot ist fur alle 
registrierten Benutzer/innen beider 
Bibliotheken kostenfrei und grenz- sowie 
generationsůbergreifend zuganglich, 
wodurch die Entwicklung hinsichtlich des 
Zugangs zu einem gemeinsamen 
„Wissensschatz" und Chancengleichheit im 
Bildungsbereich auf beiden Seiten der 
Grenze gefórdert wird. Erganzend ist die 
Region in ihrer Historie, aber auch aktuell 
durch die Existenz von verschiedenen 
Minderheiten (z.B. deutsche, judische oder 
Roma) und deren Auseinandersetzungen 
mit der Mehrheitsgesellschaft geprágt. 
Daher wird diesen Aspekten bei der 
inhaltlichen Festlegung der zu 
erschlielSenden Bestánden Rechnung 
getragen.

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální 
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

EuropSische Union 
________ ___  Evropská unie

Europáischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Projekt bude usilovat o trvalý rozvoj, tím že 
bude propojovat institucionální kapacity 
napříč hranicemi a nadto bude iniciovat 
výměnu zkušeností. Obě strany se tak 
vzájemně mohou transferem vědění přiučit 
dalším vědomostem a trvale rozvíjet své 
služby Také po ukončení projektu bude 
výsledku obou projektových partnerů k 
dispozici Online, čímž bude zajištěn trvalý 
přístup k datům. Díky poskytnutým 
informacím a intenzivnějšímu řešení 
hraničně specifických témat {spojující i 
rozdělující momenty historie) je 
podporováno vědění či zájem přesahující 
hranice, stejně jako budování společného 
česko-bavorského vědomí. Právě díky 
vědomostem o opačné straně lze 
předcházet budoucím konfliktům, což je v 
plném souladu s myšlenkou míru Evropské 
unie.

Projektově specifická nabídka bude 
přístupná všem registrovaným uživatelům a 
uživatelkám obou knihoven bezplatně a bez 
ohledu na hranice a na věk, čímž dochází k 
rozvíjení podpory přístupu ke společnému 
„vědění" a k vyrovnávání příležitostí v oblasti 
vzdělávání na obou stranách hranice. 
Dodatečně zmiňujeme, že region je utvářen 
nejen svou historií, ale také aktuálně 
existencí různých menšin (německé, 
židovské či romské) a jejich interakcí s 
většinovou společností. Na tyto aspekty 
bude brán ohled při rozhodování o tom, 
jaké fondy budou zpřístupněny.
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Gleichstellung von Mánnern und Frauen / 
Rovnost mezi muži a ženami

neutrál / neutrální Im Allgemeinen spielt die Gleichstellung von 
Frauen und Mánnern bei beiden Partnern 
ais staatlich finanzierte Institutionen eine 
wichtige Rolle Aus projektspezifischer Šicht 
wird u.a. bei allen Texten / 
Veroffentlichungen auf eine gendergerechte 
Sprache / Schreibweise geachtet. Daruber 
hinaus werden (falls ertragreich) bei der 
inhaltlichen Auswahl grenzspezifischer 
Themen Genderfragen berucksichtigt.

Europáische Union 
Evropská unie

■
 EuropSischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Zrovnoprávnění mužů a žen hraje v případě 
obou partnerů, jež jsou státem 
financovanými institucemi, důležitou roli. Ze 
specifického úhlu pohledu projektu bude v 
případě všech textů a publikací dbáno na 
genderově korektní způsob formulace. 
Mimoto (pokud přínosné) bude i co do 
obsahového výběru témat specifických pro 
hraniční prostor dbáno na otázky genderu.
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Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung/ Příprava a plánování

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek
P 03.2018

Beteiiigte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der einzelnen Projektpartner

Zunáchst steht auf beiden Seiten die Unterzeichnung des gemeinsamen Memorandum of 
Understanding an, welches die Grundlage fur eine weitere Zusammenarbeit bildet. 
Daruber hinaus werden erste Digitalisierungen vorgenommen: auf Pilsener Seite die 
historischen Stadtkarten der Pilsener Region, auf Regensburger Seite die Veduten der 
Ortschaften aus der Oberpfalz (und teilweise Westbóhmen) bis ins Jahr 1800. Zur 
Vervollstandigung recherchieren beide Partner in ihren jeweiligen Bestánden, ob fur die 
Gegenseite noch weitere passende Materialien vorhanden sind; mógliche Ergebnisse 
werden dem Partner zur Verfugung gestellt. Parallel dazu stehen die Pojektpartner in 
engem Kontakt, u.a. zur Klarung technischer und rechtlicher Fragen, zur Abstimmung bei 
der Recherche (Vermeidung von Doppelungen).

Im Falle einer ETZ-Fórderzusage findetzudem schnellstmoglich ein Arbeitstreffen 
zwischen beiden Projektpartnern statt, um nochmals anstehende Schritte zu besprechen. 
Sowohl die bayerische ais auch die tschechlsche Seite leiten die Einstellung des Personals 
zum 01.01.2019 aufgrund der bewilligten Mittel in die Wege

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
12.2018 0,00 €

• Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
• Staatliche Bibliothek Regensburg

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu

Nejpveje potřeba podepsat společné Memorandum o porozumění, jež tvoří základ další 
spolupráce. Mimoto budou provedeny první digitalizace: na plzeňské straně historické 
městské mapy Plzeňského kraje, na straně Řezná veduty obcí Horní Falce (a zčásti 
západních Čech) až do roku 1800. Za účelem doplnění budou oba partneři vyhledávat ve 
svých fondech, zda by nebyly k dispozici i další materiály, jež by se hodily partnerovi; 
možné výsledky budou dány k dispozici partnerské instituci. Kromě toho budou partneři 
ve vzájemném úzkém kontaktu, mj. i kvůli vyjasnění technických a právních otázek, a ke 
sladění rešerše (snaha zabránit zdvojování výsledků).

V případě přislíbení podpory ETZ se v co nejbližším termínu uskuteční pracovní setkání 
obou partnerů v projektu, aby se opětovně prodiskutovaly následující kroky. Jak bavorská, 
tak česká strana zařídí do 01.01.2019 najmutí personálu na základě dostupných 
prostředků.
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Europáische Union 
___ Evropská unie

Europaischer Fonds fiir 
j reglonale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

*1 regionální rozvoj

Durchfuhrung / Realizace

Nr. AP/Č. PB Beginn / Začátek
A1 01.2019

Name des Arbeitspakets
Durchfuhrung

Fiir AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
dereinzeinen Projektpartner
Planung und Implementierung der Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten auf 
den drei Ebenen Digitalisierung, Katalogverknůpfung und Erfahrungsaustausch / 
Bedarfserhebung. Dabei sind sowohl die bayerische ais auch die tschechische Seite bei 
allen Aktivitáten dieses Arbeitspakets beteiligt, wobei die Aktivitáten meist (auch zeitlich) 
parallel auf beiden Seiten stattfinden. Wichtige Aktivitáten sind:
Abfrage des Bedarfs von Forschungseinrichtungen in beiden Regionen (Erstellen eines 
Úberblicks / Liste mít relevanten Akteuren, Kontaktaufnahme per E-Mail und ggf. 
persónliche Treffen, Auswertung des Bedarfs); Inhaltliche Festlegung grenzspezifischer 
Themen (Recherche in den Bestanden beider Seiten, Herausarbeitung / Priorisierung von 
Schwerpunkten entlang derer sich die systematische Erfassung der Bestande orientiert, 
Berucksichtigung des spezifischen Bedarfs von regionalen Forschungseinrichtungen, 
Recherche bisheriger Projekte und bestehender Digitalisate); Digitalisierung der 
festgelegten Schwerpunkte (Klarung rechtiicher Fragen / Urheberrecht, Festlegung 
gemeinsamer technischer Standards & Abstimmung, Digitalisierungsarbeiten); 
Online-Stellung & Verlinkung der Ergebnisse (nationale Kataloge, Websites der 
Projektpartner); Verknupfung der Kataloge ais „experimentelles Labor" (Einholen von 
externen Erfahrungswerten / Expertisen wie z.B. „SLUBsemantics", ggf. technische 
Schulung, technische Průfung der Verknúpfungsmóglichkeiten - auch unter Rucksprache 
mit ubergeordneten Stellen, IT-Umsetzung); Erfahrungs-und Ideenaustausch mitweiteren 
regionalen Bibliotheken im bayerisch-tschechischen Grenzraum (Kontaktaufnahme, 
Vorstellung von Projektergebnissen); Werbung / Óffentlichkeitsarbeit (Erstellung & Pflege 
von Informationen auf den Websites der Projektpartner, Vorstellung von 
Projektergebnissen bei móglichen Zielgruppen); Koordinierung der Ablaufe; 
Weiterentwicklung des Projekts; Evaluation und Berichtserfassung der Projektergebnisse

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
12.2021 325.178,00 €
Název pracovního balíčku
Realizace
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

• Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
• Staatliche Bibliothek Regensburg

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu
Plánování a implemetace propojení aktivit regionálních knihoven ve třech rovinách: 
digitalizace, propojení katalogů a výměna informací/výběr i dle poptávky. Na všech 
aktivitách pracovního balíčku se podílí bavorská i česká strana současně, přičemž aktivity 
většinou (rovněž časově) probíhají souběžně na obou stranách. Důležité aktivity: 
Dotazování na potřeby výzkumných institucí v obou regionech (vytvoření přehledu / 
seznamu s relevantními aktéry, navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu, případně 
osobní setkání, vyhodnocení poptávky); obsahové vymezení tematiky, specifické pro 
hraniční prostor (rešerše ve fondech obou stran, vypracování či stanovení hierarchie 
priorit, jež se stane základem systematického zpřístupňování fondů, je nutné rovněž 
zohlednit specifické požadavky regionálních center výzkumu, rešerše stávajících projektů 
a digitalizačních iniciativ); digitalizace stanovených stěžejních témat (vyjasnění právních 
otázek / autorského práva, stanovení společných technických standardů a sladění 
iniciativy, digitalizační práce); online-zpřístupňování & propojování výsledků (národní 
katalogy, webové stránky partnerů projektu); propojení katalogů jako „experimentální 
laboratoř" (výměna zkušeností s externisty / expertízy např. „SLUBsemantics", příp. 
technická školení, technické ověřování možností propojování - také po domluvě s 
nadřazenými pracovišti, IT realizace); výměna zkušeností a nápadů s dalšími regionálními 
knihovnami v bavorsko-českém hraničním prostoru (navázání kontaktu, prezentace 
průběžných výsledků); reklama / veřejné práce (zadávání a spravování informací na 
webových stránkách partnerů projektu, prezentace výsledků projektu předpokládaným 
cílovým skupinám); koordinace postupu; další rozvoj projektu; evaluace a informování o 
výsledcích projektu
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Europáische Union 
_____ Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
| regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
* regionální rozvoj

Outputs/Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs / C. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu 
výstupu
O.A1.1 Institutionelle Zusammenarbeit im

regionalbibliothekarischen Bereich / Institucionální 
spolupráce v oblasti regionálních knihoven

Beschreibung des Grenzuberschreitende Vernetzung der Aktivitaten beider
Outputs Partner

Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

Žahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen 2,00
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací
Popis výstupu Přeshramční propojeni aktivit obou partnerů

Aktivitaten / Aktivity
Nr. der Aktivitát / Č. Bezeichnung der
aktivity Aktivitát / Název

aktivity

Beginn der Aktivitát / 
Začátek aktivity

Aktivitát AI 1 / Aktivita AI .1 systematische Erschliefšung 01.2019
und Digitalisierung der 
Bestánde zu 
grenzubergreifenden 
Themen / systematické 
zpřístupňování a digitalizace 
fondů k přeshraničním 
tématům

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweihgen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Digitalisierung der festgelegten Schwerpunkte (Klárung 
rechtlicher Fragen / Urheberrecht, Festlegung 
gemeinsamer technischer Standards & Abstimmung, 
Digitalisierungsarbeiten); Online-Stellung & Verlinkung der 
Ergebnisse (nationale Kataloge, Websites der 
Projektpartner)

Ende der Aktivitát / 
Konec aktivity

12.2021

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

46.000,00 €

Zuordnung der Aktivitát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Tschechische Republik/ 
Česká republika

Popis aktivity: digitalizace stanovených stěžejních témat (vyjasnění
Prosím popište obsah právních otázek / autorského práva, stanovení společných
aktivity Uveďte prosím, který technických standardů a sladění iniciativy, digitalizační 
partner bude aktivitu práce); online-zpřístupňování & propojování výsledků
realizovat. (národní katalogy, webové stránky partnerů projektu)
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Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

| Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Aktivitát A1.2 / Aktivita A1,2

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweihgen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1.3 / Aktivita A1.3

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 4 / Aktivita A1.4

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1.5 / Aktivita A1.5

systematische Erschlielšung 01.2019
und Digitalislerung der
Bestánde zu
grenzubergreifenden
Themen / systematické
zpřístupňování a digitalizace
fondů k přeshraničním
tématům

Digitalisierung der festgelegten Schwerpunkte (Klárung 
rechtlicher Fragen / Urheberrecht, Festlegung 
gemeinsamer technischer Standards & Abstimmung, 
Digitalisierungsarbeiten); Online-Stellung & Verlinkung der 
Ergebnisse (nationale Kataloge, Websites der 
Projektpartner)

Verknůpfung der Kataloge 012019 
ais „experimentelles Labor" / 
propojení katalogů jako 
„experimentální laboratoř"

Verknupfung der Kataloge ais „experimentelles Labor" 
(Einholen von externen Erfahrungswerten / Expertisen wie 
z.B. „SLUBsemantics", ggf. technische Schulung, technische 
Prúfung der Verknůpfungsmoglichkeiten - auch unter 
Růcksprache mit ůbergeordneten Stellen, IT-Umsetzung)

Verknupfung der Kataloge 01.2019 
ais „experimentelles Labor" / 
propojení katalogů jako 
„experimentální laboratoř"

Verknupfung der Kataloge ais „experimentelles Labor" 
(Einholen von externen Erfahrungswerten / Expertisen wie 
z.B. „SLUBsemantics", ggf. technische Schulung, technische 
Prufung der Verknůpfungsmoglichkeiten - auch unter 
Růcksprache mit ůbergeordneten Stellen, IT-Umsetzung)

Erfahrungsaustausch / 01.2019
Bedarfserhebung / výměna 
informací/výběr i dle 
poptávky

12.2021 91.626,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

digitalizace stanovených stěžejních témat (vyjasnění 
právních otázek / autorského práva, stanovení společných 
technických standardů a sladění iniciativy, digitalizační 
práce); online-zpřístupňování & propojování výsledků 
(národní katalogy, webové stránky partnerů projektu)

12.2021 29.000,00€ Tschechische Republik/
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

propojení katalogů jako „experimentální laboratoř" 
(výměna zkušeností s externisty / expertízy např. 
„SLUBsemantics", příp. technická školení, technické 
ověřování možností propojování - také po domluvě s 
nadřazenými pracovišti, IT realizace)

12.2021 70.026,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

propojení katalogů jako „experimentální laboratoř" 
(výměna zkušeností s externisty / expertízy např. 
„SLUBsemantics", příp. technická školení, technické 
ověřování možností propojování - také po domluvě s 
nadřazenými pracovišti, IT realizace)

12.2021 17.000,00 € Tschechische Republik/ 
Česká republika
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Beschreíbung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát AI .6 / Aktivita A1.6

Beschreíbung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wiid

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Abfrage des Bedarfs von Forschungseinrichtungen in 
beiden Regionen (Erstellen eines Uberblicks/ Liste mit 
relevanten Akteuren, Kontaktaufnahme per E-Mail und ggf. 
persónliche Treffen, Auswertung des Bedarfs) - wird im 
Rahmen des gemeinsamen Personals durch den 
Regensburger Projektmitarbeiter getátigt; Inhaltliche 
Festlegung grenzspezifischer Themen (Recherche in den 
Bestánden beider Seiten, Flerausarbeitung/ Priorisierung 
von Schwerpunkten entlang derer sich die systematische 
Erfassung der Bestánde orientiert, Berucksichtigung des 
spezifischen Bedarfs von regionalen 
Forschungseinrichtungen, Recherche bisheriger Projekte 
und bestehender Digitalisate); Erfahrungs- und 
Ideenaustausch mitweiteren regionalen Bibliotheken im 
bayerisch-tschechischen Grenzraum (Kontaktaufnahme,
Vorstellung von Projektergebnissen); Werbung/
Óffentlichkeitsarbeit (Erstellung & Pflege von Informationen 
auf den Websites der Projektpartner, Vorstellung von 
Projektergebnissen bei móglichen Zielgruppen);
Koordinierung der Abláufe; Weiterentwicklung des Projekts; 
Evaluation und Berichtserfassung der Projektergebnisse
Erfahrungsaustausch / 01.2019 12.2021
Bedarfserhebung / výměna 
informací / výběr i dle 
poptávky

Dotazování na potřeby výzkumných institucí v obou 
regionech (vytvoření přehledu / seznamu s relevantními 
aktéry, navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu, 
případně osobní setkání, vyhodnocení poptávky) - v rámci 
společného personálu bude tuto činnost vykonávat 
spolupracovník projektu v Řezně; obsahové vymezení 
tematiky, specifické pro hraniční prostor (rešerše ve 
fondech obou stran, vypracování či stanovení hierarchie 
priorit, jež se stane základem systematického 
zpřístupňování fondů, je nutné rovněž zohlednit specifické 
požadavky regionálních center výzkumu, rešerše stávajících 
projektů a digitalizačních iniciativ); výměna zkušeností a 
nápadů s dalšími regionálními knihovnami v 
bavorsko-českém hraničním prostoru (navázání kontaktu, 
prezentace průběžných výsledků); reklama / veřejné práce 
(zadávání a spravování informací na webových stránkách 
partnerů projektu, prezentace výsledků projektu 
předpokládaným cílovým skupinám); koordinace postupu; 
další rozvoj projektu; evaluace a informování o výsledcích 
projektu

71.526,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Abfrage des Bedarfs von Forschungseinrichtungen in 
beiden Regionen (Erstellen eines Úberblicks / Liste mit 
relevanten Akteuren, Kontaktaufnahme per E-Mail und ggf. 
persónliche Treffen, Auswertung des Bedarfs); Inhaltliche 
Festlegung grenzspezifischer Themen (Recherche in den 
Bestánden beider Seiten, Flerausarbeitung/Priorisierung 
von Schwerpunkten entlang derer sich die systematische 
Erfassung der Bestánde orientiert, Berucksichtigung des 
spezifischen Bedarfs von regionalen 
Forschungseinrichtungen, Recherche bisheriger Projekte 
und bestehender Digitalisate); Erfahrungs- und 
Ideenaustausch mitweiteren regionalen Bibliotheken im 
bayerisch-tschechischen Grenzraum (Kontaktaufnahme, 
Vorstellung von Projektergebnissen); Werbung/ 
Óffentlichkeitsarbeit (Erstellung & Pflege von Informationen 
auf den Websites der Projektpartner, Vorstellung von 
Projektergebnissen bei móglichen Zielgruppen); 
Koordinierung der Ablaufe; Weiterentwicklung des Projekts; 
Evaluation und Berichtserfassung der Projektergebnisse

Popis aktivity: Dotazování na potřeby výzkumných institucí v obou
Prosím popište obsah regionech (vytvoření přehledu / seznamu s relevantními
aktivity Uvedte prosím, který aktéry, navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu, 
partner bude aktivitu případně osobní setkání, vyhodnocení poptávky); obsahové
i ealizovat vymezení tematiky, specifické pro hraniční prostor (rešerše

ve fondech obou stran, vypracování či stanovení hierarchie 
priorit, jež se stane základem systematického 
zpřístupňování fondů, je nutné rovněž zohlednit specifické 
požadavky regionálních center výzkumu, rešerše stávajících 
projektů a digitalizačních iniciativ); výměna zkušeností a 
nápadů s dalšími regionálními knihovnami v 
bavorsko-českém hraničním prostoru (navázání kontaktu, 
prezentace průběžných výsledků); reklama / veřejné práce 
(zadávání a spravování informací na webových stránkách 
partnerů projektu, prezentace výsledků projektu 
předpokládaným cílovým skupinám); koordinace postupu; 
další rozvoj projektu; evaluace a informování o výsledcích 
projektu
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wahlen Sie projektrelevante 
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové 
skupiny relevantní pro projekt

Bevólkerung / Obyvatelstvo

Óffentliche und private Institutionen / 
Veřejné a soukromé instituce

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode/
Č. období

0

1

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und 
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser 
Zielgruppe einen Nutzen stiften soli.

Das Angebot beider Bibliotheken steht 
grundsátzlich allen Burger/innen regional 
(und sogar bei Interesse úberregional) zur 
Verfugung, was auch auf die zu 
erwartenden Projektergebnisse zutrifft. 
Konkrét handelt es sich dabei um die 
Nutzer/innen beider regionaler staatlicher 
Bibliotheken, d.h. Pilsen 10.019 & 
Regensburg 7.642 (Stand 31.12.2016), denen 
durch das Projekt eine vereinfachte 
grenzůberschreitende Recherche und ein 
Úberblick zu grenzspezifischen Themen 
geboten wird.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a 
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu mít

Nabídka obou knihoven je k dispozici všem v 
regionu (v případě zájmu i mimo něj), což 
bude i případ očekávaných výsledků 
projektu. Konkrétně tím míníme všechny 
uživatele a uživatelky obou regionálních 
knihoven, tj. Plzně 10.019 a Řezná 7.642 
(stav ze dne 31.12.2016), kterým se 
projektem nabízí možnost zjednodušené 
přeshraniční rešerše a přehled k tématům, 
jež jsou specifikem tohoto hraničního 
prostoru.

Zielwert / Cílová hodnota 
Bitte schatzen Sie die ungefahre Žahl der 
Personen / Orgamsationseinheiten fur jede 
Zielgruppe / Prosím odhadněte přibližný 
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu

18.000,00

In diese Zielgruppe fallen in der Oberpfalz 
und der Pilsener Region vor allem 
óffentliche Forschungseinrichtungen (z.B. 
Universitáten) und ggf Kulturtráger(z.B. 
Regionalmuseen) sowie private 
Institutionen, die sich mit historischen oder 
volkskundlichen Themen sowie ggf. auch 
mit grenzůberschreitender Bildungs- und 
Erinnerungsarbeit befassen (z.B. Vereine).

Do této cílové skupiny v Horní Falci a 
Plzeňském kraji spadají zejména veřejné 
výzkumné (např. univerzity) či příp. kulturní 
instituce (např. regionální muzea), stejně 
jako soukromé instituce, jež se zabývají 
historickými a etnografickými tématy, stejně 
jako např. vzdělávací činností či péčí o 
otázky paměti (např. spolky).

40,00

Dauerfin Monaten)/ 
Doba trvání (v měsících)

10

36

Beginn / 
Začátek

01.03.2018 

01.01 2019

Ende / 
Konec

31.12.2018 

31 12.2021
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschale fur Buro- und Verwaitungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaitungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrustungskosten / Výdaje na vybaveni
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 
Kaesamí"/ Celkem

80.000,00 € 

12 000,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 78.200,00 € 85,00 %

i Národní Spolufinancováni rí sóo,oo€

Forderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 92.000,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, offentlich / veřejné
příspěvková organizace

Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.800,00 €

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Ministerium fůr offentlich / veřejné 
regionale Entwicklung derTR

Bundesmittel / Státní rozpočet 4.000,00 €

iSěsamt 7 Celkem 13 800,00 €:
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Staatliche Bibliothek Regensburg 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschate l Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschale fůr Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 5,50%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 
éesámř /Celkem

Gesamt / Celkem
219 600,00 € 

12 078,00 € 

1 500,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
198.201,30 € 85,00%
34,976,70'|

233.178,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung/Druh Gesamt/Celkem Status /Stav
financování financování
Staatliche Bibliothek Regensburg offentlich/veřejné Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 34.976,70 € gesichert/zajištěné
Gesamt 7 Celkem 34
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5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Hakchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw in welchem 
Bezirk in derTschechischen Republik das Projekt durchgefuhrt wird.

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Prosím zaškrtněte, vjakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp vjakém 
kraji v České republice bude projekt realizován

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Amberg, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
• Amberg-Sulzbach
• Chám
• Neustadt a. d. Waldnaab
• Regensburg, Landkreis
• Schwandorf
• Tirschenreuth

Bitte erláutern Sie im Textfeld, ob die ausgewáhlten raumlichen Einheiten vollstandig oder 
nurteilweise abgedeckt werden Falls diese nurteilweise abgedeckt werden, nennen Sie 
bitte die betroffenen Gemeinden.
Entsprechend des Zustándigkeitsbereiches der Studien- und Wissenschaftlichen 
Bibliothek der Pilsener Region sowie der Staatlichen Bibliothek Regensburg wird der 
gesamte Pilsener Kreis und der komplette Regierungsbezik Oberpfalz in das Projekt 
einbezogen.

Aktivitáten aulšerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die aulšerhalb des Programmgebiets stattfinden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto 
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území 
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben

1 Gesamtbudget der Aktivitáten aulšerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €
2 Davon Kosten fůr Marketingmalšnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 0,00 €
propagačních činností a budování kapacit (indikativně)
3 Gesamtbudget der Aktivitáten aulšerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fur Marketingmaíšnahmen und Aufbau von Kapazitaten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2. řádek)
4 EFRE-Mittel aulšerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 0,00 €
5 EFRE-Mittel aulšerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmalšnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 0,00 €
mít dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fbrdersatze der Proiektpartner, mít dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4 řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb 
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000
6 Anteil der EFRE-Mittel aulšerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaíšnahmen und Aufbau von Kapazitaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts)/ Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo 
pouze částečně Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte 
prosím dotyčné obce
V souladu působností Studijní a vědecké knihovny plzeňského kraje jakož i Státní knihovny 
v Řezně bude do projektu zahrnut celý Plzeňský kraj a kompletní kraj Florní Falc.
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5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Kosten fur den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstuckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy
Nr./
Č.

Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis

2 PP_2_Detaillierter_Kostenplan_decz_(18022018).xlsx /

3 LP_1_Detaillierter_Kostenplan_decz_(18022018).xlsx /

4 Partnerschaftsvereinbarung_BY-CZ_2014-2020_unterschrieben.pdf /

5 Subventionserheblichkeit-2018.pdf /

6 Partnerschaftsvereinbarung_BY-CZ_2014-2020_unterschrieben_v02.pdf /

7 Priloha_11_-_Cestne_prohlaseni_ceskeho_Vedoudho_p_sign.pdf i

8 vypis-699135.pdf /

9 LP_1_Detaillierter_Kostenplan_decz_(verze2).xlsx /

10 Dokladjednatelského_oprávnění_osoby.pdf /

3 přehled zakazek.pdf /

4 U_RPK_1673-18_2018-02-26.pdf /

5 rozhodnuti stát. org.pdf /

6 registr smluv.pdf /

7 251_Zeitplan Berichtszeitraume_Harmonogram MO.pdf /

8 finanční identifikace SR.pdf /

9 Finanční identifikace - EFRR.pdf /
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Mít Einreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung derfolgenden Ausfúhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antragdie Forderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzúbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass mit der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der 

Projektdurchfuhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung 
festgelegten Datum durfen lediglich MaGnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgefuhrt werden, die in begrenzter Hohe zuschussfáhig sind.

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Míttel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschlieBlich zur Finanzierung der zuschussfáhigen Rosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereítstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehórde (StMWi) abhangig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechender Hohe vorliegen {Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentrager gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklart sich der Leadpartner damit einverstanden, dass 

die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission) weitergegeben werden konnen.
8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklart sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemáG Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veróffentlichende Verzeichnis der Begůnstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontroile des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen 

Auskúnfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestátigt die Richtigkeit und die Vollstándigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den 

gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestátigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsátze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig faische oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung uber ánderungen in diesen Angaben konnen die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur 

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages" vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefugt.
13. Ergánzend zur Einreichung des Projektantrags uber das eMS ubermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlither Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende 

Stelle des Leadpartners. Díes gilt ebenfalls fur die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8. 
9.

10.

11.
12.

13.

Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EÚS.
Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS České republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před 
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, 
které jsou způsobilé v omezené výši.
Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy 
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 
informace.
Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
Vedoucí partner potvrzuje, že pří přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalosti způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, 
podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádostj uvedených údajů pro udělení dotace".
K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního 
zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251 H
Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

CÍL EÚS

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern -Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251

Grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten (Pilsen-Regensburg) / Přeshraniční 
spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / Projekt byl předložen po 1. na 
Monitorovací výbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP 
Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY

Plzeňský kraj
Oberpfalz
StMWK
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Europaische Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251 Europaischer Fonds fur
I regionale Entwicklung 
I Evropsky fond pro 

regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag/ Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / identifikace projektu
Projektlaufzeit/ Doba realizace projektu 
36 Monate / měsíců

Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota 

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet
Gesamtbudget der Aktivitáten auíSerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis í Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01.01.2019 31.12.2021
4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální 
spolupráce
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohárenz im bayerisch-tschechischen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
česko-bavorském příhraničí

Intensitát der grenzúbergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce
Žahl der in institutionellen, langfristigen 
Kooperationen eingebundenen Partner / Počet
partnerů zapojených do dlouhodobých /,uu
institucionálních kooperací

325.178,00 €

0,00 €

Nein / Ne

Ort der Projektdurchfůhrung/ Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Amberg, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
• Amberg-Sulzbach
• Chám • Plzeňský kraj
• Neustadt a. d. Waldnaab
• Regensburg, Landkreis
• Schwandorf
• Tirschenreuth
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ZIEL ETZ

J
cíl eús

EuropSIsche Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251 Europáischer Fonds fur
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Projektzusammenfassung
Ziel des Projekts ist die grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten 
zwischen der Staatlichen Biblíothek in Regensburg und der Studien- und Wissenschaftlichen 
Bibliothek der Pilsener Region. Im Wesentlichen erstrecken sich die Harmonisierung und die 
Starkung der institutionellen Kooperation auf drei Bereiche:
(1) Im Einklang mit der Digitalisierungsstrategie in Bayern und Tschechien werden die Bestánde 
zu grenzůbergreifenden Themen in der Oberpfalz und Westbóhmen durch die Projektpartner 
systematisch erschlossen und digitalisiert. Zwar existieren bereits punktuelle Bemuhungen auf 
diesem Gebiet, die auch in das Projekt einflieBen, aber bislang fehlt eine strukturierte 
grenzuberschreitende ErschlieBung. Mógliche Themenfelder sind z.B. Institutionen, die auf 
beiden Seiten der Grenze wirkten wie das Kloster Waldsassen, oder historische Handelswege 
wie zwischen Pilsen und Regensburg (Domažlitzer/Tauser Weg).
(2) Ais eine Art „experimentelles Labor" wird die Verknupfung der Kataloge beider Bibliotheken 
angestrebt, sodass den Benutzer/innen eine grenzubergreifende und komfortable 
Recherchemoglichkeit zur Verfugung steht. Praktisch kónnte dies durch die Verknupfung der 
bibliothekarischen Metadaten oder aufgrund einer semantischen Suché (analog zu 
„SLUBsemantics") umgesetzt werden.
(3) Zudem findet ergánzend eine Vernetzung mit regionalen Akteuren des 
bayerischen-tschechischen Grenzraums statt, indem u.a. ein Erfahrungsaustausch zwischen 
den weiteren regionalen Bibliotheken angeregt und der Forschungsbedarf relevanter 
Einrichtungen ermittelt sowie berucksichtigt wird.
Zielgruppen sind einerseits óffentliche / private Einrichtungen (wie z.B. aus Bildung, 
Wissenschaft oder auch Kultur) und andererseits interessierte Búrger/innen, die sich mit der 
Forschung zu regionalspezifischen Themen entlang der bayerisch-tschechischen Grenze 
bescháftigen. Das geplante Projekt schlieGt so eine Lucké und zeichnet sich durch seine 
Innovation aus, da eine koordinierte grenzubergreifende Zusammenarbeit zwischen den 
regionalen Bibliotheken im bayerisch-tschechischen Grenzraum bislang kaum vorhanden ist. 
Durch das Projekt wird die regionale Forschung zu grenzspezifischen Themen unterstutzt, was 
dem Arbeitsauftrag beider Projektpartner ais anerkannte wissenschaftliche Bibliotheken 
entspricht und worin sich auch deren Expertise grúndet. Hierdurch wird der Bildungssektor in 
der oberpfálzisch-westbóhmischen Region nachhaltiggestarkt und der Ausbau 
grenzuberschreitender Dienstleistung im regionalbibliothekarischen Bereich gefordert. Im 
Laufe des Projekts werden sowohl sprachliche (z.B. bei der Recherche) ais auch administrativě 
und technische Barrieren gemindert. Das Projekt fbrdert so die kritische Auseinandersetzung 
mit der Geschichte, Kultur und Sprache der Grenzregion und trágt zur Starkung eines 
grenzuberschreitenden Bewusstseins sowie zu einer gemeinsamen regionalen wie auch 
europáischen Identitát bei.

Shrnutí projektu
Cílem projektu je iniciovat přeshraniční aktitivty v rámci spolupráce Státní knihovny v Řezně a 
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Harmonizace a posílení institucionální spolupráce 
se v zásadě týká tří oblastí:
(1) V souladu se strategií digitalizace v Bavorsku a v Čechách budou oběma partnery v projektu 
systematicky zpřístupňovány a digitalizovány fondy, jež se týkají přeshraničních témat v Horní 
Falci a západních Čechách. Na tomto poli se sice již vyskytly dílčí snahy, jež vyústily v projekt, 
dosud se však nikdo nepokusil o přeshraniční strukturované zpřístupnění. Možné tematické 
okruhy představují např. instituce, jež působily na obou stranách hranice, jako byl klášter ve 
Waldsassenu, či historické stezky, které spojovaly Plzeň s Řeznem (Domažlická / Ašská cesta).
(2) Ambicí projektuje také propojení katalogů obou knihoven, jež se má stát jakousi 
„experimentální laboratoří", případný uživatel tedy bude mít možnost provádět rešerši s 
vysokou dávkou komfortu bez ohledu na to, na jaké straně hranice se nachází. Prakticky to lze 
uskutečnit propojením knihovních metadat nebo pomocí sémantického vyhledávání (obdobně 
jako „SLUBsemantics").
(3) Navíc bude dodatečně realizováno propojení všech regionálních aktérů bavorsko-českého 
pohraničního prostoru, mimo jiné prostřednictvím výměny zkušností mezi dalšími regionálními 
knihovnami a bude brán ohled i na potřeby regionálních výzkumných institucí.
Cílovými skupinamu jsou jednak veřejná / soukromá zařízení (např. z oblastí vzdělávání, vědy a 
kultury) a na druhou stranu soukromé osoby se zájemem o danou problematiku, jež na obou 
stranách bavorsko-české hranice provádějí výzkum regionálně specifických témat. Plánovaný 
projekt tedy zaplňuje dosud neobsazený prostor a vyznačuje se inovací, neboť koordinovaná 
přeshraniční spolupráce mezi regionálními knihovnami v bavorsko-českém příhraničním 
prostoru dosud prakticky neexistovala. Projekt podporuje regionální bádání o tematice, jež je 
specifická právě pro příhraniční prostor, což zcela konvenuje s pracovní náplní obou partnerů 
projektů, jež jsou uznávanými vědeckými knihovnami a právě na tom je založen i jejich vědecký 
ráz. Projekt výrazně posiluje vzdělávací sektor v regionu Horní Falce a západních Cech a také 
působí podpůrně na budování přeshraničních služeb v oblasti regionálních knihoven. V průběhu 
realizace projektu budou zeslabeny jak jazykové (např. v případě rešerší), takadministrativní 
bariéry. Projekt podporouje také kritické vyrovnání se s dějinami, kulturou a jazykem hraničního 
regionu a přispívá k posílení přeshraničního vědomí, stejně jako společné regionální a evropské 
identity.
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ZIEL ETZ
Europáische Union 

_______ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251 Europaischer Fonds fiir

I regionale Entwicklung 

j Evropský fond pro 
WVl,Knj regionální rozvoj

Projektgesamtziel
Das Gesamtziel ist die grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten 
zwischen der Staatlichen Bibliothek in Regensburg und der Studien- und Wissenschaftlichen 
Bibliothek der Pilsener Region. Da zuvor kaum eine Zusammenarbeit zwischen beiden 
Bibliotheken existierte, tragen das geplante Projekt und die bereits 2018 vorausgehende 
Zusammenarbeit (inkl. der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding) wesentlich 
zur Erreichung des spezifischen Ziels bei. Dabei ist angedacht, mittelfristig die Kooperation (z.B. 
durch ein Anschlussprojekt) weiter zu intensivieren, um idealerweise langfristig den 
Benutzer/innen sogarden Buchbestand der jeweiligen Partnerbibliothek zur Verfůgung zu 
stellen, was aktuell aber noch einer erheblichen administrativen Klárung bedarf. Gerade 
aufgrund des hier beantragten Projekts und einer ersten Abstimmung zwischen beiden 
Bibliotheken wird aber der Grundstein fůr eine zunehmende Harmonisierung gelegt. Denn 
bereits durch die systematische, digitale ErschlieRung der Bestánde zu grenzubergreifenden 
Themen wird eine Art „informative Plattform" fur die Benutzer/innen geschaffen, was die 
grenzuberschreitenden Dienstleistungen beider Bibliotheken erweitert. Zudem wird ein 
geschárftes Bewusstsein mit der historischen Verknůpfung von Westbbhmen und der Oberpfalz 
vom Mittelalter bis zur Enstehung des Eisernen Vorhangs sowie eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem 20. Jahrhundert ermoglicht, was zu einer Intensivierung der 
Integration beitrágt. Durch die Einbeziehung weiterer Akteure, u.a. ist ein Erfahrungsaustausch 
mit anderen regionalen Bibliotheken aus beiden Grenzregionen geplant, konnen daruber 
hinaus die gesammelten Erfahrungen der Projektpartner weitergegeben und so ein 
bedeutender Inputgeber fur die gesamte bayerisch-tschechische Grenzregion werden.

Ergebnisse des Projekts
Wesentliche Ergebnisse des Projektes sind: Koordinierte Zusammenarbeit und Abstimmung 
zwischen den Projektpartnern auf regionalbibliothekarischer Ebene; Systematische 
Digitalisierung regionalspezifischer Bestánde; Technische Vernetzung beider Kataloge ais eine 
Art „experimentelles Labor" zur Vereinfachung / Verbesserung der Recherche; Ausbau 
grenzůberschreitender Dienstleistung im regionalbibliothekarischen Bereich; Forderung des 
Informationsangebots zur Stárkung einer gemeinsamen regionalen Identitát; 
Erfahrungsaustausch mít weiteren regionalen Akteuren. Durch die Erreichung dieser Ergebnisse 
wird evident der Ergebnisindikator, d.h. die Intensitát der grenzubergreifenden 
Zusammenarbeit, erhoht.

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace
Gleichstellung von Mannern und Frauen/
Rovnost mezi muži a ženami

Hlavní cíl projektu
Celkovým cílem je přeshraniční provázání reginálně-knihovnických aktivit mezi Státní knihovnou 
v Řezně a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Jelikož dosud zmíněné knihovny 
takřka nespolupracovaly, přispívá plánovaný projekt a i spolupráce, započatá roku 2018 (včetně 
podpisu memoranda o porozumění), výrazně k dosažení specifického cíle. Přitom je snahou, ve 
střednědobém horizontu spolupráci (např. návazným projektem) ještě zintenzivnit, a v ideálním 
případě v dlouhodobém horizontu dokonce poskytnout partnerské knihovně i jejím uživatelkám 
a uživatelům celý fond knihovny, k čemuž je nutné za současného stavu vyjasnit řadu 
administrativních problémů. Právě zde předkládaný projekt a dosažení shody obou knihoven 
bude položen základní kámen pro zvyšující se harmonizaci, neboťjiž systematickým, digitálním 
zpřístupňováním fondů k přeshraničním tématům bude vytvořena „informační platforma" pro 
uživatelky/tele, což rozšíří přeshraniční služby obou knihoven. Nadto bude umožněno zostřit 
vědomí historické provázanosti západních Čech a Horní Falce od středověku až do doby, kdy se 
spustila železná opona, rovněž bude možné se hlouběji zabývat 20. stoletím, což přispěje ke 
zintenzivnění integrace. Zahrnutím dalších aktérů, mj. je plánovaná výměna zkušeností s jinými 
regionálními knihovnami z obou hraničních regionů, mohou být mimoto předávány nasbírané 
informace partnerů projektu, jenž by se tím stal významným poskytovatelem informací pro celý 
bavorsko-český hraniční prostor.

Výsledky projektu
Zásadní výsledky projektu jsou; koordinovaná spolupráce a shoda mezi projektovými partnery 
na regionálně-knihovní úrovni; systematická digitalizace regionálně specifických fondů; 
technické provázání obou katalogů jako svého druhu „experimentální laboratoř" ke 
zjednodušení / zlepšení rešerše; budování přeshraničních služeb v oblasti regionálního 
knihovnictví; podpora výměny informací k posílení společné regionální identity; výměna 
zkušeností s dalšími regionálními aktéry. Dosažením těchto výsledků se zcela evidentně zvyšuje 
indikátor výsledku, tj. intenzita přeshraniční spolupráce.

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální
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ZIEL ETZ

CÍL EÍÍS

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251

Erfíillung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfůhrung werden verpflichtend
erfúllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně. 

Gemeinsames Personál / Společný personál 

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování

Projektpartner / Partneři projektu 
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace 

Staat / Stát

Sitz aufšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace 

Staat / Stát

Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

0
0

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne 

Daniel Bechný

Příspěvková organizace kraje 

óffentlich / veřejné

Staatliche Bibliothek Regensburg

DEUTSCHLAND

nein / ne

Bernhard Lůbbers 

Sonstiges (Óffentlich) 

óffentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu 
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (CZ)

Anwendung der Personalkostenpauschale / . .
Uplatnění paušálu na personální náklady

Personalkosten / Personální náklady

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské 
a administrativní výdaje

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na 
cestování a ubytování

Kosten fůr externe Expertise und 
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné 
poradenství a na služby

PP2 (DE) 

nein / ne

80.000,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Gesamt / Celkem

219.600,00 € 

12.078,00 €

1.500,00 €

0,00 €

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

299.600,00 € 

24.078,00 €

1.500,00 €

0,00 €
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ZIEL ETZ Europáische Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251 Europáischer Fonds fůr
I regionale Entwicklung 
H Evropský fond pro 
I regionální rozvoj

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie
Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje 92.000,00 € 233.178,00 € 325.178,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet 92.000,00 € 233.178,00 € 325.178,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ) PP2 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 78.200,00 € 198.201,30 € 276.401,30 €

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování 13.800,00 € 34.976,70 € 48.776,70 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

13.800,00 € 34.976,70 € 48.776,70 €

• Davon private Finanzierungsbeitrage /
Z toho financováni ze soukromých 
zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet 92.000,00 € 233.178,00 € 325.178,00 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % -

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace Sonst, óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.800,00 €

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Ministerium fůr regionale 
Entwicklung derTR Bundesmittel / Státní rozpočet 4.000,00 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 251

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 7. Sitzung des Begleitausschusses am 13.06.2018/
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 7. zasedání dne 13.06.2018: mgep an ap anovan

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ)

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle 
EÚS (prostředky ERDF)

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 13.800,00 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitráge /
Z toho financování ze soukromých 0,00 €
zdrojů

Gesamtes fdrderfáhiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet
Fordersatz / Dotační sazba

92.000,00 € 

85,00 %

PP2 (DE)

78.200.00 €

13.800.00 €

Gesamt/Celkem

198.201,30 €

34.976,70 €

34.976,70 €

0,00 €

233.178,00 € 

85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Ministerium fur regionale 
Entwicklung derTR

/Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje

Bundesmittel / Státní rozpočet

9.800,00 € 

4.000,00 €

Vorbehalt / Výhrada 
Erláuterungen / Vysvětlivky

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

276.401,30 € 

48.776,70 €

48.776,70 €

0,00 €

325.178,00 €
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Europaische Union 
Evropská unie 
Europaischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 251

Grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten (Pilsen-Regensburg) / Přeshraniční 
spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 251

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages istdie Festlegung von Rahmenbedingungenfur die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzubergreifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

• Projektnummer / Číslo projektu: 251
• Projektnarne / Název projektu: Grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten (Pilsen-Regensburg) / Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven 

(Plzeň-Řezno)

werden EU-Mittel gemal? Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

ln der 7. Sitzung des Begleitausschusses am 13.06.2018 wurde das Projekt wie folgt 
eingepiant:

Auflagen: -

Na 7. zasedání Monitorovacího výboru dne 13.06.2018 byl výše uvedený projekt 
naplánován následovně:

Podmínky: -

rp
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Europaische Union 
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 251 Europaischer Fonds fur
I regionale Entwicklung 

■“ Evropský fond pro 
I I Bil 1 regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ-Míttel (EFRE-Mittel) / 
Prostředky Cíle EÚ5 (prostředky ERDF) 
Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

• Davon přiváté
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování ze soukromých 
zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet 
Fórdersatz / Dotační sazba

LP1 (CZ)

78.200.00 €

13.800.00 €

13.800,00 €

0,00 €

92.000,00 €

85,00 %

PP2 (DE)

198,201,30 €

34.976,70 €

34.976,70 €

0,00 €

233.178,00 €

85,00 %

Gesamt/ Celkem

276.401,30 €

48.776,70 €

48.776,70 €

0,00 €

325.178,00 €

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung(EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfůhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 251

Europaischc Union 
Evropské unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) £. 1299/2013
Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Artikel 13 der Verordnung(EU) Nr.
Gemálš Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfuhrenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner

a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die 
Bestimmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche 
Verwaltung der fur das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewahrleisten, 
sowie Vorkehrungen fúr die Wiedereinziehung rechtsgrundlos 
gezahlter Betrage,

b. tragt die Verantwortung fur die Durchfuhrung des gesamten 
Vorhabens,

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der 
Durchfuhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitaten, die 
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der 
rechtlichen Mittelbindung entsprechen,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von 
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgepruft wurden,

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie 
moglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu 
zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzůge, Einbehalte, spáter 
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher 
Wirkung verringert.

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner

a. s ostatními partnery uzavře dohodu, které obsahuje ustanovení, jež 
mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků 
přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení 
neoprávněně vyplacených částek,

b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při 

uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi 
všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázán! 
prostředků,

d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny 
kontrolorem nebo kontrolory,

e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů 
co nejrychleji a v plné výši. Žádné částka se nesmí odečíst ani zadržovat 
a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s 
rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním 
partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemaB Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1 werden alle aufgrund von UnregelmáBigkeiten gezahlten Betrage bei dem 
Leadpartner wiedereingezogen.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betrage.

Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
partnerem. .. ■ •<!’- •„

2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.
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Europaische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 251 Europaischer Fonds FurI regionale EntwicklungI Evropský fond pro
regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
DerVertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einergleichwertigen Vereinbarungan alle / mit allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným mze.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

• Fur/proLP1

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

• Fůr/proPP2

Staatliche Bibliothek Regensburg

□ DerVertrag andert den am_ abgeschlossenen Rahmenvertrag. O Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne
Verwaltungsbehórde / Řídící orgán
Bayerisches
Bavorské státní

Ort / Místo, Datum :

Unterschrift /

Leadpartner /
Studijní a vědecká

Ort / Místo, Datum:
Unterschrift /
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Podrobný rozpočet rogram přeshraniční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Projektname / Název projektu Grenzú berschreitende Vernetzungregionalbibliothekarischer Aktivitaten (Pilsen-Regensburg) / Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)

Name des Projektpartners / Název partnera Studien- und Wissenschaftlíche Bibliothek der Pilsener Region / Studijní vědecká knihovna Plzeňského kraje

Anwendung der Pausčhálen /
Paušálu/ úhrada nákladů

Anwendung der Pauschale? /
Požadována?

% Grundlagé fůr dle Berečhnung /
Základ pro výpočet

Kořit rolle /
Kontrola

Personálkosten /
Personální náklady

NEIN / NE Gesemtausgaben ohne Personálkosten und ohne Biíro- 

und Verwaltungsausgaben /

Celkové výdaje bez personálních a kancelářských a 

administrativních

OK

Búro- und Verwaltungsausgaben / 

kancelářské a administrativní výdaje

JA/ANO 15 Personálkosten /

Personální náklady

OK

HP
1. PERSONÁLKOSTEN/

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
0700 80 000,00 0,00 80 000,00 X

Projektmitarbeiter (ICT Analytiker) Pilsen / spolupracovník projektu

(Analytik ICT) v Plzni

25 000,00 25 000,00 entspricht Gehaltsklasse 12 (Stufe 6) im Bibliotheksbereich - 

Stellenanteil 0,5 vom 01.01.2019 - 31.12.2021 / odpovídá 12. platové 

třídě (stupeň 6) v knihovnictví - úvazek 0,5 od 01.01.2019 - 
31.12.2021;

Systemanalyse, Integration und Verkniipfung der Kataloge mitden 

existierenden Systemen / systémová analýza, integrace a propojení s 

existujícími systémy katalogů

Projektmitarbeiter (Bibliothekar) Pilsen / spolupracovník projektu 

(Knihovník) v Plzni

25 000.00 25 000,00 entspricht Gehaltsklasse 12 (Stufe 6) im Bibliotheksbereich - 

Stellenanteil 0,5 vom 01.01.2019 - 31.12.2021 / odpovídá 12. platové 

třídě (stupeň 6) v knihovnictví - úvazek 0.5 od 01.01.2019 - 
31.12.2021;

Digitalisierung spezifischer Bibliotheksbestánde, Verwaltung der 

digitalen Bibliothek und des Informationsportals / digitalizace 

speciálních knihovních fondů, správa digitální knihovny a informačního 

portálu

Projektmitarbeiter (Bibliothekar) Pilsen / spolupracovník projektu 

(Knihovník) v Plzni

30 000,00 30 000,00 entspricht Gehaltsklasse 12 (Stufe 6) Im Bibliotheksbereich - 

Stellenanteil 0.6 vom 01.01.2019 - 31.12.2021/ odpovídá 12. platové 

třídě (stupeň 6) v knihovnictví - úvazek 0,6 od 01.01.2019 - 
31.12.2021;

Recherche anhand spezialisierter Datenbanken und weiterer 

Informationsquellen, Aufbau von spezialisierten Katalogen der 

grenzubergreifenden Dokumente / rešerše pomocí specializovaných 

databází a informačních zdrojů; vytváření specializovaných katalogů 

dokumentů s přeshraniční tématikou

2 BÚRO UND VERWALTUNGSAUSGABEN /

KANCEL4ŘSKE A ADMINÍSTPAT7WÍ VÝDAJE
0.00 12 000,00 0,00 12 000,00 X

Pauschale von den Personálkosten /

Paušální úhrada z personálních výdajů

0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 automatisch berechnet/ automatický výpočet

3. RE1SE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN /
NÁKLADY NA CESTOVÁNI A UBYTOVÁNÍ

0.00 0:00 0,00 0,00 X
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Podrobný rozpočet Program přeshranlční spolupráce česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

r~...............................

Reise- und Unterbringungskosten ''on Beschaftigten des 
Begunstigten/
Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce

0,00 000 0:00 0,00

0,00
0,00

32 bei Jugendprojekten Reise- und Unterbrmgungskosten der 
teilnedmenden Jugendlichen /
v případe proiektů mládeže náklady na cestování a ubytování 
zúčastněně mládeže

0,00 0.00 0,00 0,00

0,00
0,00

4. KOSTEN FUR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNOEN /
NÁKLADY NA EXTERN/ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

0,00 0,00 0,00 0,00 X

4 1 Sturiien oder Ertiebungen (z B Bewertungen Strategien,
Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbucher)/
Studie nebo šetřeni (např hodnoceni strategie, koncepční 
poznámky /konstrukční výkresy, příručky)

0 00 0,00 0.00 0 00 X

0,00
0,00

42 Beruflfčha Weiterbildung/
Odborná příprava

0 00 0.00 0.00 0:00 X

0,00
0,00

43 Úbersetzungen /
Překlady

000 0,00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

44 Entwicklung Ánderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen
und Websítes /
Vývoj, úpravy a aktualizace s>stémú informačních technologií a 
internetových stránek

0;00 0 00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

45 Werbung. Kommumkation Óffentlichkeitsarbeit oder Information
im Zusammenhang mít einem Projekt oder dem 
Kooperationsprogramm /
Informační propagačnía komunikační aktivity související s 
projektem nebo programem spolupráce jako takovým

0 00 0,00 0,00 0.00 X

0,00
0,00

46 Flnanzbuchhaltung/
Finanční řízení

0 00 0.00 0,00 0.00 X

0,00
0,00
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Podrobný rozpočet řogram přeshraniční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

jT g§ ÉÉÉi

47 Dienstleistungen im Zusammenhdng mít der Organisation und 

Durchfuhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen (emsohlieftlich 

Miete, Catering und Dolmetscherdienste) / Služby související s 

pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetné nájmu 

stravování nebo tlumočeni)

0,00 000 0,00 000 X

0,00

0,00
48 Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebiihren)/

Účast na akcích (např. registrační poplatky)
0,00 0,00 000 0,00 X

0,00

0,00
49 Rechtsberatung und Notariatsleistungen, techmsche und 

finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und 

Prufungsdienstleistungen /

Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční 

odborné poradenství, jiné poradenské služby

0,00 000 0,00 0,00 X

0,00

0,00

4 10 Rechte am geistigen Eigentum /

Práva duševního vlastnictví

0,00 0,00 0.00 0,00 X

0,00

0,00
4 11 Úbernahme einer Burgschaft durch eine Bank oder ein anderes

Finanzinstitut, sofern dies aufgrund von Umons- oder nationalen 

Vorschriften oder in einem vom Begleitausschuss angenommenen 

Programmplanungsdokumentvorgeschrieben ist/

Poskytnuti záruk bankou nebo jinou finanční institucí pokud to 

wžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový 

dokument přijatý monitorovacím výborem

0-00 0,00 0,00 0:00 X

0,00

0,00

4 12 Erforderliche Reise- und Unterbnngungskosten von externen

Šach versta ndigen, Referenten Vorsitzenden von Sitzungen und 

Dienstleistern /

Nutné cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících 

osob předsedajících zasedáním, poskytovatelů služeb

0,00 0,00 0,00 0 00 X

0,00

0,00

413 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und 

Dienstleistungen/

Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pto projekt

0,00 0 00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

5. AUSRŮSTUNGSKOSTÉŇ /

VÝDAJE NA VYBAVENÍ
0,00 0,00 w 0,00 X

5 1 Bíiroausrflstung/

Kancelářské vybaveni

0.00 0,00 0,00 0 00 X

0,00
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5 2 IT-Hard- und Software /

Hardware a software informačních technologií

0,00 000 0:00 0,00 X

0,00

0,00
5.3 Mobiliár und Ausstattung/

Nábytek a vybavení

0,00 0,00 0.00 0,00 X

0,00

0,00
54 Laborausrustung/

Laboratorní vybavení

0 00 0,00 0,00 0,00 A

0,00

0,00

5 5 Maschinen und Instrumente /

Stroje a přístroje

0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

56 Werkzeuge /

Nástroje nebo zařízeni

0-00 0,00 0.00 0.00 X

0,00

0,00
57 Fahrzeuge (nur in Bayeinj/

Vozidla (pouze v Bavorsku)

0 00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

5 5 Sonstige fur das Projekt erforderliche besondere Ausrustungen / 

Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt

0.00 0,00 0.00 0.00 X

0,00

0,00
6. ANSCHAFFUNG UND MlETE VON IMMOBlUEN S0W1E

baukostkn/
POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

0.00 0,00 0,00 0,00 X

6 1 Ausgaben fůr die Anschaffung von Immobilien und Grundstúcken /

Pořízení staveb a pozemků

0.00 0.00 0:00 0.00

0,00

0,00
62 Baukosten und weitere damit íusammenhangende Kosten/

Výdaje na stavební práce a související náklady

0 00 0.00 0,00 0:00

0,00

0,00

6 3 Kosten fur dle Miete von Immobilien und Grundstúcken /

Náklady na pronájem staveh a pozemků

0:00 0,00 0.00 0,00

0,00
o.ooj

Zwischensumme / Mez/součet 0,00 92 000,00 0,00 92 000,00 X

Einnahmen / Příjmy 0,00 X
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 92 000,00 0.00 92 000,00 X
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Arbertspaket 
"Vorbereitung und 

Planung"/ 
Pracovní balíček 

"Příprava a plánování"

Arbeitspaket 1 
"Durchfuhrung"/ 

Pracovní balíček 1 "doba

realizace"

Arbeitspaket 2 
"...Name..."/ 

Pracovní balíček 2 

"název.."

GESAMT/ CELKEM Kontrolle / Kontrola (%)

1 Personalkosten / Personální náklady 0,00 80 000,00 000 80 000,00 #ĎĚLENÍ NULOUr
2 Buro- und Verwaltungsausgaben /

Kancelářské a administrativní výdaje
000 12 000.00 0.00 12 000.00 15,00

3 Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytováni

0 00 0.00 0.00 0,00

4 Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen /
Náklady na externí odborné poradenství a služby

000 0.00 0 00 0,00

5 Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0.00 0,00 0 00 0,00
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/ 

Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
000 0.00 0 00 0,00

Zwíschensumme / Mez/součet 0 00 92 000.00 0 00 92 000,00
Einnahmen / Příjmy 0,00 o.oó 0.00 0,00
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ó;oo 92 000,00 0,00 92 000,00
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Program přeshranični spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cil EÚS 2014-2020

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo 1

Projektname / Název projektu Grenzuberschreitende Vernetzung regionalbibliothekarischer Aktivitáten (Pilsen-Regensburg) / Přeshranični
spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)

Projektnummer / Číslo projektu 251
LP1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace CZ
PP2: Staatliche Bibliothek Regensburg BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfůhrung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od 28.3.2018
Projektbeginn / Začátek realizace projektu 1.1.2019
Projektende / Konec realizace projektu 31.12.2021

Berichtszeitraum / Monitorovací období Termin der Berichtslegung
Berichtstyp / Typ zprávy fůr CZ / Termín předložení Anmerkung / Poznámka

Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec zprávy pro ČR

1. 28.3.2018 31.10.2019 laufend / průběžná 30.11.2019
2. 1.11.2019 31.10.2020 laufend / průběžná 30.11.2020
3 1.11.2020 31.12.2021 abschlieliend / závěrečná 1.3.2022

Name / Název Datum / Dne Vor- und Nachname / Jméno
a příjmení Unterschrift / Podpis

Ausgearbeitet von /
Vypracoval Centrum pro regionální {o. iclž
(Ausgabenpriifende rozvoj České republiky
Stelle LP/ Kontrolor VP)

Fůr den Leadpartner Studijní a vědecká
bestátigt von / Za knihovna Plzeňského
vedoucího partnera kraje, 2.10.2018
potvrdil: příspěvková organizace





Tabulka odvodů

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD 
PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK1

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla 
vyskytlo.

Při stanovení výše finanční opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují 
pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek.
Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené 
nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být 
zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy 
(5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení2. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení 
zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášení od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou 
poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínkynu■■mi ■ ■■ šMifc] iteaiíMi EsIíS&kÍ!
1 Neuveřejnění nebo neodeslání 

oznámení výběrového řízení
Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo 
odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení dle odst.
7 2.1 MP.

100 %,nebo
min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění

2 Umělé rozdělení předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4 MP 
a jeho zadání proběhlo v mirnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 
MP

100 %, nebo
min. 25 %, s ohledem na závažnost porušení

1 Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (MMR - NOK)
2 Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

P
říloha č. 6
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3. Nedodržení minimální délky lhůty pro 

podání nabídek
Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené 
v odst 7.3 2 Metodického pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2014-2020 (dále „MP").

min 25 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její délky stanovené MP, 
min 10 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její délky stanovené MP,
2-5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro 
podání nabídek

4 Nedostatečná doba k opatření 
zadávacích podmínek

Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, 
je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži (porušení 
odst. 7.2 a 7.3. MP).

min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
50 % lhůty pro doručení nabídek.
min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
60 % lhůty pro doručení nabídek
min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
80 % lhůty pro doručení nabídek

5, Neuveřejnění informací o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek

Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým 
bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst 7 2 a 7.3 MP).

min. 10 %, nebo
min 5 % s ohledem na závažnost porušení

6. Neuvedení hodnotících kritérií 
v zadávacích podmínkách

Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace 
nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst.
7.2 1 písm. f) MP).

min 25 %,nebo
min 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící 
kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, 
ale nedostatečně podrobně popsána

7. Diskriminační kvalifikační požadavky Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků 
v rozporu s odst 7 2 2 MP
Například
- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu;
- Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu,
- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřeiné zakázky.

min 25 %, nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

8. Hodnotící kritéria stanovená 
v rozporu se zásadami odst. 6.1.1

Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné 
hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst 8 3 9 MP).

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

9. Diskriminační vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš 
konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst 7.2 3 a 7 2.4 
MP)

min 25 %, nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

10 Nedostatečné vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen 
nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro zpracováni nabídky (porušení odst
7.2 1 písm e) MP)

min 10 %, nebo
min. 5 % s ohledem na závažnost porušení



Posouzení a hodnocení nabídek
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11. Změna kvalifikačních požadavků po 
otevření obálek s nabídkami

Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými 
dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali) 
porušení odst. 6.1.1 ve spoiení s odst. 7.2.2 tohoto MP

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

12. Hodnocení nabídek podle jiných 
kritérií hodnocení, než byla 
uvedena v zadávacích podmínkách

Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení 
(případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích 
podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8 3 9 tohoto
MP.

min 25 %. nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

13 Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek

Protokol 0 posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.

min 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

14. Podstatná změna zadávacích 
podmínek

Zadavatel v rámci jednání 0 nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky v rozporu s odst 7.4 3 MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

15. Zvýhodnění některého dodavatele 
nebo některých dodavatelů

V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání 
s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty 
jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé 
jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / 

mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 
6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 tohoto MP)

min. 25 %, nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

16. Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní účastníkovi / zájemci, aby upravil svou 
nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1. tohoto 
MP).

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

17. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal 0 

upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za 
důležité (porušení odst. 8 3.7. tohoto MP).

min. 25 %, nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

18. Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu s odst. 6 5 MP. 100 %

Plnění zakázky
®5i----- TTš^T—wgm 'ŤSňifeííXySíi&íjíf; .íssdííii mmm >j i

19. Podstatná změna smlouvy na 
plnění zakázky

Podstatná změna závazku ze smlouvy ne plnění zakázky 
(definovaná v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné změny smlouvy a 
min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20. Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky

Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny 
smlouvy (definované v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky.

min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
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21 Zadání dodatečných stavebních 

prací / služeb / dodávek bez 
důvodu dle MP

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2 1 MP

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
min 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

22 Zadání dodatečných stavebních 
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50 % původní zakázky

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP. ale dodatečné 
stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než
50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst 9.2.1 MP

100 % z částky přesahující 50 % ceny 
původní zakázky

Jiné porušení
23. Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít min. 25 %, nebo

vliv na výběr nejvhodnější nabídky min. 1 % s ohledem na závažnost porušení



II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ZE DNE 19. 
12. 2013 V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V 
REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

1. Nezveřejnění oznámení o zakázce ČI 35 a 58 směrnice
2004/18/ES,

ČI. 42 směrnice 2004/17/ES, 
Oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02

Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
(např. zveřejnění v Úředním věstníku).

100 %

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku EU, ale 
bylo zveřejněno takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, 
že podnik nacházející se na 
území jiného členského státu 
měl přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky V praxi to 
znamená, že bucf bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách. Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2 1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02



2. Umělé rozdělení zakázek na stavební 
práce / služby / dodávky

Cl. 9 odst. 3 směrnice 
2004/18/ES,

ČI. 17 odst 2 směrnice 
2004/17/ES

Předmět stavebních prací nebo navrhovaný 
nákup určitého množství dodávek nebo 
služeb je dále rozdělen, následkem čehož 
se dostane mimo oblast působnosti směrnic, 
takže celý soubor dotčených stavebních 
prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn 
v Úředním věstníku EU.

100%

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské 
unie, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského státu měl 
přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky V praxi to 
znamená, že bud’ bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02



3. Nedodržení lhůt pro doručení 
nabídek, nebo lhůt pro doručení 
žádostí o účast

Článek 38 směrnice
2004/17/ES, Článek 45 
směrnice 2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly kratší než lhůty 
stanovené ve směrnicích.

25 %, pokud zkrácení lhůt
> 50 %

10 %, pokud krácení lhůt
> 30 %

5 % v případě jakéhokoli 
jiného krácení lhůt (tuto sazbu 
opravy lze snížit na 2 % až
5 %, pokud povaha a 
závažnost nedostatku 
neodůvodňuje 5% sazbu 
opravy)

4. Nedostatečná doba k tomu, aby si 
potenciální uchazeči nebo zájemci 
opatřili zadávací dokumentaci

ČI. 39 odst. 1 směrnice
2004/18/ES,

ČI 46 odst. 1 směrnice 
2004/17/ES

Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, 
je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži.

25 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 50 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

Opravy se uplatňují na individuálním 
základě. Pří určování výše opravy se 
zohlední případné polehčující faktory 
vztahující se k specifičnosti a složitosti 
zakázky, zejména možná administrativní 
zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací 
dokumentace.

10 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 60 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy)

5 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 80 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).



5. Nezveřejnění prodloužených lhůt pro 
doručení nabídek, nebo 
prodloužených lhůt pro doručení 
žádostí o účast

ČI 2 a čl 38 odst. 7 směrnice 
2004/18/ES.

ČI 10 a čl 45 odst. 9 směrnice 
2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly prodlouženy bez 
zveřejnění v souladu s příslušnými právními 
předpisy (tj zveřejnění v Úředním věstníku 
EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují 
směrnice).

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti.

6 Případy, které neodůvodňují použití
vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce

ČI 30 odst. 1 směrnice
2004/18/ES

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve 
vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení 
o zakázce, ale takový postup není podle 
příslušných ustanovení odůvodněný

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

7. Zvláště u zadávání zakázek v oblasti 
obrany a bezpečnosti, na něž se 
vztahuje směrnice 2009/81/ES, 
nedostatečně zdůvodněné 
nezveřejnění oznámení o zakázce

Směrnice 2009/81/ES Zadavatel zadává veřejnou zakázku 
v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostřednictvím soutěžního dialogu nebo 
vyjednávacího řízení bez zveřejnění 
oznámení o zakázce, ovšem okolnosti 
použití takového řízení neodůvodňuií

100 %

Oprava může být snížena na
25 %, 10 %, nebo 5 % podle 
závažností dané nesrovnalosti

8. Neuvedení kritérií pro výběr 
v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky (a jejich váhu) 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Články 36, 44; 45 až 50 a 53
směrnice 2004/18/ES a její 
přílohy VII A (oznámení o 
veřejné zakázce body 17 a 23) 
a VII B (oznámení o koncesi na 
stavební práce bod 5).

Články 42, 54 a 55 a příloha
XIII směrnice 2004/17/ES

Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro 
výběr a/nebo pokud ani oznámení o 
zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují 
dostatečně podrobně kritéria pro zadání 
zakázky a jejich váhu

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 %, jestliže byla 
kritéria pro výběr nebo kritéria 
pro zadání zakázky uvedena 
v oznámení o zakázce (nebo 
v zadávacích podmínkách, 
pokud jde o kritéria pro zadání 
zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně.

9. Protiprávní a/nebo diskriminační 
kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro 
zadání zakázky stanovená 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Čl 45 až 50 a 53 směrnice
2004/18/ES

ČI 54 a 55 směrnice
2004/17/ES

Případy, kdy byly hospodářské subjekty 
odrazeny od podání nabídky v důsledku 
nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky stanovených 
v oznámení o zakázce nebo v zadávací 
dokumentací Například: povinnost již mít 
provozovnu nebo zástupce v zemi nebo 
regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů 
v dané zemi nebo regionu.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



10. Kritéria pro výběr se nevztahují 
k předmětu zakázky a nejsou mu 
úměrná

ČI. 44 odst 2 směrnice 
2004/18/ES

ČI 54 odst 2 směrnice 
2004/17/ES

Pokud lze doložit, že minimální úrovně 
způsobilosti pro konkrétní zakázku se 
nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu 
úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn 
rovný přístup, nebo to má za následek 
vytváření neodůvodněných překážek pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

11. Diskriminační technické specifikace ČI 23 odst 2 směrnice
2004/18/ES

ČI. 34 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Stanovení technických norem, které jsou 
příliš specifické, a není tedy pro zájemce 
zajištěn rovný přístup, nebo to má za 
následek vytváření neodůvodněných 
překážek pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži.

25%

Oprava může být snížena na 
10%, nebo 5% podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

12. Nedostatečná definice předmětu 
zakázky

Článek 2 směrnice 2004/18/ES

Článek 10 směrnice
2004/17/ES

Věci C-340/02 (Komise 
v. Francie) a C-299/08 (Komise 
v Francie)

Popis v oznámení o zakázce nebo 
v zadávacích podmínkách nestačí 
potenciálním uchazečům / zájemcům 
k určení předmětu zakázky.

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti

V případě, že provedené 
práce nebyly zveřejněny, se 
na odpovídající částku uplatní 
oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13. Změna kritérií pro výběr po otevření ČI. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 25%
nabídek, jež vede k nesprávnému 2004/18/ES výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by
přijetí uchazečů.

Čl. 10 a čl. 54 odst 2 směrnice
podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, Oprava může být snížena na
přijati nebyli 10 %, nebo 5 % podle

2004/17/ES závažnosti dané 
nesrovnalosti



14 Zména kritérií pro výběr po otevření 
nabídek, jež vede k nesprávnému 
odmítnutí uchazečů.

ČI. 2 a čl 44 odst. 1 směrnice 
2004/18/ES

Čl. 10 a čl 54 odst 2 směrnice 
2004/17/ES

Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 
výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, 
kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla 
zveřejněna, byli přijati.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

15. Hodnocení uchazečů / zájemců podle 
nezákonných kritérií pro výběr nebo 
zadání zakázky

Čl. 53 směrnice 2004/18/ES

ČI 55 směrnice 2004/17/ES

V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců 
byla kritéria pro výběr použita jako kritéria 
pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo 
podle kritérií pro zadání zakázky (nebo 
příslušných dílčích kritérií nebo vah) 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách, což vedlo k použití 
nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání 
zakázky.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

16. Nedostatek transparentnosti nebo 
rovného zacházení při hodnocení

Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES

Čl 10 směrnice 2004/17/ES

Auditní stopa týkající se zejména bodového 
hodnocení uděleného každé nabídce je 
nejasná / neodůvodněná / nedostatečně 
transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo 
hodnotící zpráva neexistuje nebo 
neobsahuje všechny prvky požadované 
příslušnými předpisy

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

17. Změna nabídky během hodnocení Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby 
upravil svou nabídku během hodnocení 
nabídek

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

18. Jednání během řízení o udělení 
zakázky

Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

V rámci otevřeného nebo zúženého řízení 
zadavatel během fáze hodnocení jedná 
s účastníky nabídkového řízení, což vede 
k významné změně původních podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



19 Vyjednávači řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
zásadními změnami podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

ČI 30 směrnice 2004/18/ES V rámci vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
původní podmínky zakázky podstatně mění, 
což odůvodňuje zveřejnění nového 
nabídkového řízení.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

20. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

ČI. 55 směrnice 2004/18/ES

ČI 57 směrnice 2004/17/ES

Nabídky se zdají být mimořádně nízké 
v poměru k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto nabídky 
odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesnění základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité

25%

21. Střet zájmů ČI 2 směrnice 2004/18/ES

ČI. 10 směrnice 2004/17/ES

Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, 
že došlo ke střetu zájmů, a to buď u 
příjemce příspěvku poskytovaného Umí, 
nebo u zadavatele

100%

Realizace zakázky
22. Podstatná změna prvků zakázky 

uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

ČI. 2 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

Judikatura: Věc C-496/99 P,
CAS Succhi di frutta SpA, Sb 
Rozh. 2004, s 1-3801, body
116 a 118, Věc C-340/02, 
Komise v. Francie. Sb. Rozh 
2004, s I-9845, Věc C-91/08 
Wall AG Sb Rozh 2010, 
s. 1-2815

Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 
zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro 
dokončení, platební podmínky a použité 
materiály. Pokud jde o to, co představuje 
základní prvek, je vždy nezbytné provést 
analýzu na základě posouzení jednotlivých 
případů.

25 % výše zakázky plus výše 
dodatečné částky zakázky 
vyplývající z podstatných 
změn prvků zakázky.

23. Omezení rozsahu zakázky ČI 2 směrnice 2004/18/ES

ČI. 10 směrnice 2004/17/ES

Zakázka byla zadána v souladu se 
směrnicemi, ale následovalo omezení jejího 
rozsahu

Hodnota omezení rozsahu 
plus 25 % celkové hodnoty 
konečného rozsahu(pouze je
li uvedené omezení rozsahu 
zakázky významné).



24 Zadávání zakázek na dodatečné 
stavební práce / služby / dodávky 
(pokud takové zdání představuje 
významnou změnu původních 
podmínek zakázky) bez hospodářské 
soutěže, aniž je splněna jedna 
z následujících podmínek - krajní 
naléhavost způsobená 
nepředvídatelnými událostmi 
nepředvídaná okolnost pro dodatečné 
stavební práce, služby, dodávky

ČI. 31 odst. 1 písm. c) a odst 4 
a) směrnice 2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s příslušnými předpisy, ale následovalo 
zadání jedné nebo více zakázek na 
dodatečné stavební práce / služby / dodávky 
(ať už formalízované písemnou formou, či 
nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených 
směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími 
se vyjednávacího řízení bez uveřejnění 
z důvodů krajní naléhavosti způsobené 
nepředvídatelnými událostmi nebo zadání 
dodatečných dodávek, stavebních prací 
nebo služeb

100 % hodnoty doplňkových 
zakázek

Pokud celková hodnota 
dodatečných stavebních 
prací / služeb / dodávek (ať už 
formalizovaná písemnou 
formou, či nikoli) zadaná 
v rozporu s ustanoveními 
směrnic nepřesahuje prahové 
hodnoty stanovené v těchto 
směrnicích a 50 % hodnoty 
původní zakázky, může být 
oprava snížena na 25 %

25. Dodatečné práce nebo služby 
překračující limit stanovený 
v příslušných ustanoveních

ČI. 31 odst. 4 písm. a) poslední
pododstavec směrnice 
2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s ustanoveními směrnic, ale následovalo 
zadání jedné nebo více doplňkových 
zakázek, které překračují hodnotu původní 
zakázky o více než 50 %.

100 % částky přesahující
50 % hodnoty původní 
zakázky



III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Splnění povinností příjemců dle čl. 2 2 Přílohy XII
úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...)
vlajka EU, texty Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové* napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2 Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) 
vlajka EU. texty Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity
je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové * napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu
je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové* napomenutí 25

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení 
standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK 
č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).





Příloha č. 7

Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera
(příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)




