

Číslo smlouvy objednatele: 523-2016-523206
Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj, Pobočka Znojmo**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

RNDr. Dagmar Benešovská

Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

+420 702 167 665

d.benesovska@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Ctibor Sýkora, jednatel

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

2r63dp8

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

634 70 985

CZ63470985

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel díla

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dyjákovičky**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle bodu 3.4., bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy
- 1.3. Objednatel si vyhrazuje právo na rozšíření předmětu díla o plnění opčního práva v souladu s ust. § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 1.4. Opčním právem se rozumí právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23, odst. 7, písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.
- 1.5. Maximální hodnota opčního práva činí 150.000,- Kč bez DPH. Přesná specifikace a rozsah případného plnění opčního práva, tj. přesné určení jednotlivých položek a jejich výměr bude určen dle aktuální potřeby v průběhu realizace díla na základě návrhu zhotovitele a odsouhlasení objednatele.
- 1.6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné a úplné dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle bodu 3.4. Objednatel se zavazuje, že řádně a úplně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu, dle podmínek stanovených touto smlouvou.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

- 2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 25. 11. 2015.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí a v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy, Metodickým návodem KoPÚ, Technickým standardem PSZ a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

- Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP).
- Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

- Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb. mimo trvalé porosty a v trvalých porostech.
- Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.
- Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém baltský po vyrovnání - Bpv).
- Polohopis bude odevzdán v souladu s § 9 odst. 6 zákona. Podle potřeby musí být polohopis aktualizován a odevzdán objednateli společně s návrhem KoPÚ. Po kladném stanovisku katastrálního úřadu dle § 9 odst. 6 zákona a souhlasu objednatele s takto aktualizovanou verzí bude vystaven schvalovací protokol.

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány objednateli v termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele.
- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování geometrického plánu pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
- Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 zákona bude provedeno v souladu s ustanovením § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3 náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhlášce).

- Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na základě podkladů od zhotovitele.
- Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
- Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů.
- Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona).
- Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací (grafický přehled parcel bude průběžně aktualizován).
- Objednatel stanovil předběžný obvod pozemkové úpravy. Teprve po zaměření skutečného stavu a prošetření všech podkladů bude definitivně určen obvod pozemkové úpravy na základě konzultací s katastrálním úřadem. Předpokládaná výměra pozemků v obvodu pozemkové úpravy činí 1 180 ha.
- V **příloze č. 4** zadávací dokumentace jsou barevně odlišeny části katastrální hranice a části vnitřního a vnějšího obvodu, které zpracovatel v k.ú. Dyjákovičky bude šetřit v rámci zpracování komplexní pozemkové úpravy dle § 49 odst. 1 vyhl. č. 357/2013 Sb., a které budou převzaty (byly šetřeny v rámci již zpracovaných jednoduchých a komplexních pozemkových úprav). Obvod komplexní pozemkové úpravy není totožný s obvodem JPÚ – upřesnění přidělu v k.ú. Dyjákovičky.

Vzhledem ke zpracování JPÚ – upřesnění přidělu v k.ú. Dyjákovičky (zápis do katastru nemovitostí dne 9. 5. 2002), jejíž výsledkem je digitální katastrální mapa, požaduje katastrální úřad:

a) v místech, kde se bude obvod KoPÚ shodovat s obvodem JPÚ budou vytipovány podle požadavků Katastrálního pracoviště Znojmo jednoznačně identifikované body na hranicích parcel (cca 20 – 25 bodů), tyto budou vytyčeny a jejich souřadnice a porovnány se skutečnou stabilizací v terénu. V případě nepřekročení povolených odchylek pro danou třídu přesnosti bodů mapy, bude tato tímto považována za ověřenou a ostatní body obvodu KoPÚ se převezmou z DKM bez měření a šetření. Měření a porovnání souřadnic bude doloženo v obvodovém ZPMZ.

b) v lokalitách, které nebyly součástí JPÚ proběhne šetření obvodu dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a kapitoly č. 5 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod z roku 2015.

Zhotovitel vyhotoví a současně s výsledným elaborátem zjišťování hranic předá na Katastrální pracoviště Znojmo ZPMZ a GP na obvod KoPÚ, jehož obsahem bude měřický náčrt, soutisk platné DKM a katastrální mapy s vyznačením obvodové linky KoPÚ (barevnou silnější čarou), vyznačení nových stabilizovaných lomových bodů viz písm.c) a výpočetní protokol. V GP se uvádí ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru pouze ty parcely, které jsou dotčeny změnou.

Dále součástí ZPMZ bude:

- a) seznam souřadnic obvodu KoPÚ ve sledu, jak je linka zobrazena v ZPMZ
- b) grafické zobrazení KoPÚ včetně přebíraných hranic z JPÚ
- c) vytyčovací prvky bodů viz písm. a) a posouzení jejich souřadnic se skutečností v terénu
- d) vytyčovací prvky bodů viz písm. b) a porovnání jejich souřadnic se skutečností v terénu
- e) vyhotovení případných GP pro potřeby zjišťování obvodu KoPÚ

Fakturovány budou pouze skutečně šetřené hranice pozemků v rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Dyjákovičky.

V případě používání fotogrammetrických metod je nutno postupovat v souladu s pokyny dle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2015, č.j. ČÚZK 01500/2015-22, ve znění pozdějších dodatků. Postup bude určen na základě požadavků katastrálního úřadu a objednatele.

3.1.4. Rozbor současného stavu.

- Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 5 vyhlášky).
- Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.
- **Z důvodu, že objednatel předpokládá, že pro společná zařízení nebude možné použít pouze půdu ve vlastnictví státu a obce a na vyčlenění potřebné půdy půdního fondu se budou pravděpodobně podílet ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové výměry jejich směnovaných pozemků, objednatel pro úvodní jednání požaduje, aby zhotovitel zpracoval předpoklad nezbytné výměry půdního fondu pro prvky plánu společných zařízení. V případě, že se nepodaří předběžně zajistit potřebnou výměru půdy platí, že se smlouva rozvažuje a v celém rozsahu zaniká.**
- Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.
- Včetně mapy průzkumu a mapy erozního ohrožení - současný stav.

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK).
- Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu a seznamu parcel objednateli pro vyznačení poznámky do KN.
- Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená odbornou organizací. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí objednatel.
- Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona a v ust. § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle ust. § 3 odst. 3 zákona.
- Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníků budou opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu.
- Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným vlastníkům.
- Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.
- Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, výkupu pozemků aj. zajistí objednatel.
- Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu provedeno.

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.
 - Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán s územním plánem, na sousední katastrální území, a území mimo obvod pozemkové úpravy v řešeném katastrálním území.
 - Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území.
 - Plán společných zařízení, včetně jeho aktualizace, bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Po vyřešení všech připomínek, s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků a bude schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání. Před schválením v zastupitelstvu obce musí být kompletní návrh plánu společných zařízení projednán Regionální dokumentační komisí; projednání zajišťuje objednatel. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednávání předložené dokumentace.
 - Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků.
 - Dokumentace technického řešení PSZ bude v příslušných částech ověřena autorizovanou osobou a zpracována v rozsahu čl. 3.2.1.1. až 3.2.1.3. v případě potřeby.
- 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých dopravních staveb. Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.
- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných v souladu s § 9 a § 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky.
- Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání s všemi vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).

- Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových pozemků podepsaný vlastníkem. K soupisu nových pozemků bude připojena grafická příloha se zobrazením nového uspořádání jednotlivých pozemků. Pokud bude grafická příloha spojena se soupisem nových pozemků neoddělitelně, pak je podpisem na písemné popisné části odsouhlasena jak popisná, tak i grafická část návrhu.
- Soupisy nových pozemků včetně snímků (3x) zasílané objednatelem podle § 9 odst. 21 zákona, vlastníkům, kteří se nevyjádřili. V těchto případech bude zhotovitelem doložen doklad o obeslání vlastníků.
- V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vystavení návrhu dle ust. § 11 odst. 1 zákona.
- Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy.
- Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků budou předány v originálech.
- V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu a to s ohledem na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.
- Budou-li uplatněny námitky a připomínky dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona, je zhotovitel povinen provést úpravy návrhu KoPÚ v termínu podle požadavku objednatele. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru nemovitostí, je povinen zhotovitel toto zohlednit v termínu určeném objednatelem. Obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě, bude-li podáno odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

3.2.3. *Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení*

- Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy.
- Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a ostatních odborně způsobilých osob.
- Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, a dále grafických částí příloh obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Písemnou přílohou se rozumí soupis (bilance) pozemků dle bodu VIII. odst. 1 Přílohy č. 1 k vyhlášce.

3.3. **Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje**

- Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1, vyhlášky č. 357/2013 Sb. s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).
- Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou organizací a její předání odborné organizaci zajistí objednatel.

- Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.
- Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb. v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 30. ledna 2015, č.j. ČÚZK-01500/2015-22, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě.

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje

- Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s ust. § 87 až 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb., dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.
- Součástí dokumentace pro pozemkový úřad bude navíc přehledná mapa se zákresem vytyčených parcel a stručná technická zpráva (celkový počet MJ, počet plastových značek, seznam vytyčených parcel, doklady o doručení písemných pozvánek na předání hranic pozemků, termíny předávání hranic pozemků vlastníkům, seznam vlastníků, kteří se zúčastnili předání hranic pozemků, seznam vlastníků, kteří se nedostavili k předání hranic pozemků a doklad o doručení vytyčovací dokumentace zpracovatelem vlastníkům pozemků).

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

- 4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. VH studie), které se předávají ve formátu *.dgn, *.vyk, *.csv a v souřadnicovém systému S-JTSK. Mapové dílo bude předáno ve formátu dle požadavků katastrálního úřadu.
- 4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. tohoto článku smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu objednatelů):
 - 4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad) a CD (DVD).
 - 4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad a 1x obec) a CD (DVD).

- 4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad) a CD (DVD).
 - 4.2.4. Rozbor současného stavu - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad a 1x obec) a CD (DVD).
 - 4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec a 1x katastrální úřad) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání vlastníkům.
 - 4.2.6. Vypracování PSZ, včetně aktualizace - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec a 1x katastrální úřad) a CD (DVD). Pro předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy dle § 9 odst. 10 zákona v počtu dle požadavku objednatele. Pro předání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle § 11 odst. 5 zákona v jednom papírovém zpracování a CD.
 - 4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x katastrální úřad) a CD (DVD).
 - 4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).
 - 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec a 1x katastrální úřad) a CD (DVD).
 - 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 3x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec a 1x katastrální úřad) a CD (DVD) + 4x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x vlastník, účastník řízení a 1x obec)
 - 4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad) a CD (DVD).
 - 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x obec a 1x k rozeslání vlastníkům, účastníkům řízení) a CD (DVD).
 - 4.2.13. Vypracování dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec a 1x katastrální úřad) a CD (DVD) podle § 90 vyhlášky č. 357/2013 Sb..
- 4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).
- 4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat vlastníkům, účastníkům řízení budou zkompletovány pro každého vlastníka samostatně podle požadavků objednatele.

Čl. V.

Základní podmínky předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. Závazné termíny plnění dílčích částí byly stanoveny zpracovatelem podle nabídky a s ohledem na požadavky objednatele.

- 5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Pobočky Znojmo, adresa nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo. O předání a převzetí části díla bez zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude oboustranně potvrzen osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech.
- 5.3. Zhotovitel předloží objednateli minimálně 21 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců k posouzení návrh plánu společných zařízení a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků (grafickou část digitálně).
- 5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven:
- u dílčích částí 3.1.1. a 3.1.3. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),
 - u dílčí části 3.1.2. a 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdaného díla objednatelem,
 - u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
 - u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 11 zákona)
 - u dílčí části 3.2.2. po, odstranění připomínek k vystavenému návrhu uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona)
 - u dílčí části 3.2.3. po předložení aktuální dokumentace a kladného protokolu o převzetí dat do VFP.
 - u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.
- 5.5. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených objednatelem, nejpozději však do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Čl. VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | xxxxxxx,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | xxxxxxx,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | xxxxxxx,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | xxxxxxx,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3.695.000,- Kč |
| DPH 21% | 765.177,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 4.470.950,- Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- 6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší než je předpoklad objednatele, bude ze strany objednatele uplatněno opční právo v souladu se ZVZ.
- 6.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
- 6.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VII.

Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí a v termínech specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy a na základě oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.
- 7.2. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
- 7.3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 7.4. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
- 7.5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
- 7.6. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. kalendářního roku.

Čl. VIII.

Záruky, smluvní pokuty, sankce

- 8.1. Sankce za nesplnění termínu jednotlivé dílčí části díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý den prodlení.
- 8.2. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnicích) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhu KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

- 8.3. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
- 8.4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 8.3. této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 8.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
- 8.7. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 8.8. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

- 9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
- 9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku.
- 9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušování prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
- 9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušování prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pomínou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

- 9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- 9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se vzájemně podle zásad uvedených v §§ 2600 – 2603 NOZ, resp. § 2991 a násl. NOZ.
- 9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
- 9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a případnou náhradu škody.
- 9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Čl. X.

Ochrana informací státního pozemkového úřadu

- 10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Neveřejné informace nezahrnují:
- informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;
 - informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:
- je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy nebo;

- b) kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno nebo;
- c) v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno objednatelem.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.
- 10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich částí skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.
- 10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozuující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen.
- 10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody.
- 10.9. V případě porušení jakéhokoli ustanovení tohoto článku vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. XI.

Jiná ujednání

- 11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.

- 11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.
- 11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.
- 11.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
- 11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.
- 11.7. V případě dodatečných služeb nad rámec opčního práva bude postupováno podle ZVZ.
- 11.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 4.000.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy.
- 11.9. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.
- 11.10. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či sjednané smlouvy dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 11.11. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníků, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- 12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 12.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Znojmě dne 2. 5. 2016

V Třebíči dne 28. 4. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dyjákovičky

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 56 | x | x | 31.8.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | x | x | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 10 | x | x | 30.11.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | x | x | |
| | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) | 100 bm | 160 | x | x | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | x | x | 30.4.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1180 | x | x | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1180 | x | x | 30.4.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 30.4.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1180 | x | x | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ | ha | 600 | x | x | 30.11.2017 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | x | x | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | x | x | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.11.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1180 | x | x | do 2 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 800 | x | x | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.12.2020 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 695 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 775 950 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 470 950 Kč |

Ve Znojmě dne 2. 5. 2016

V Třebíči dne 28. 4. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Dagmar Benešová

.....

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj, Pobočka Znojmo**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

+420 702 167 665

d.benesovska@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Ctibor Sýkora, jednatel

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

2r63dp8

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

634 70 985

CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1. smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1., a to

s ohledem na zhotovitelem skutečně zpracované měrné jednotky v rámci zpracování díla v části FC1 – Přípravné práce.

Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | xxxxxxxx,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | xxxxxxxx,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | xxxxxxxx,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | xxxxxxxx,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3.627.500,- Kč |
| DPH 21% | 761.775,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 4.389.275,- Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu. Smluvní strany se dohodly tak, že původní **termín předání dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu 30. 11. 2016** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 3. 2017.**

Důvodem pro posunutí termínu předání dílčí části 3.1.4. je skutečnost, že bylo třeba vyjasnit směnu tří státních pozemků v blízkosti hraničního přechodu a použitelnost státních a obecních pozemků pro plán společných zařízení. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že potřebná výměra půdního fondu pro prvky PSZ bude zajištěna ze státních a obecních pozemků.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 6. 12. 2016

V Třebíči dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 56 | x | x | 31.8.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | x | x | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | x | x | 30.11.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | |
| | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) | 100 bm | 160 | x | x | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | 30.4.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1180 | x | x | 31.3.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1180 | x | x | 30.4.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 30.4.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1180 | x | x | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ | ha | 600 | x | x | 30.11.2017 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | x | x | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | x | x | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.11.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1180 | x | x | do 2 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | x0 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 800 | x | x | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.12.2020 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 627 500 Kč |
| DPH 21% v Kč | 761 775 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 389 275 Kč |

Ve Znojmě dne 6. 12. 2016

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: d.benesovska@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.

sídlo: Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 2r63dp8

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 634 70 985

DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. Bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1..Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Smluvní strany se dohodly tak, že **původní termín předání dílčí části 3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30. 4. 2017 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2017 a původní termín předání dílčích částí 3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.1.1.** Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, **3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **a 3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30. 11. 2017 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 3. 2018.**

Důvodem pro posunutí původních termínů předání dílčích částí je skutečnost, že dne 6. 10. 2016 nabyly účinnosti ZÚR JmK a v důsledku toho byl Státní pozemkový úřad nucen po Ředitelství silnic a dálnic ČR vyžadovat platnou linii zákresu veřejně prospěšné stavby „DS 09/138 Znojmo (I/53) – Hatě – hranice ČR – Rakousko. Přes opakované urgencye však Státní pozemkový úřad ke dni podpisu tohoto dodatku tuto platnou linii nemá k dispozici. Bez platné linie zákresu veřejně prospěšné stavby však nelze přesně určit výměru směřovaných pozemků mezi Státním pozemkovým úřadem a fyzickými osobami a nelze proto ve sjednaném termínu zpracovat Dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků a na ni navazující Vypracování plánu společných zařízení. Směnná smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem a fyzickými osobami byla odsouhlasena ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu dne 31. 1. 2017 na poradě ústředního ředitele SPÚ.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 8. 3. 2017

V Třebíči dne 7. 3. 2017

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 56 | x | x | 31.8.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | x | x | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | x | x | 30.11.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | |
| | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) | 100 bm | 160 | x | x | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | 30.4.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1180 | x | x | 31.3.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1180 | x | x | 31.7.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.7.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1180 | x | x | 31.3.2018 |
| 3.2.1.1. | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ | ha | 600 | x | x | 31.3.2018 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | x | x | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | x | x | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.11.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1180 | x | x | do 2 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 800 | x | x | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.12.2020 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 627 500 Kč |
| DPH 21% v Kč | 761 775 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 389 275 Kč |

Ve Znojmě dne 8. 3. 2017

V Třebíči dne 7. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Dagmar Benešová

.....

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky |
| ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | RNDr. Dagmar Benešová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent |
| Adresa: | nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Tel.: | +420 702 167 665 |
| E-mail: | d.benesovska@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 013 12 774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

a

| | |
|--|---------------------------------|
| Zhotovitel: | EKOS T, spol. s r.o. |
| sídlo: | Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč |
| zastoupený: | Ing. Alešem Tůmou, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ctibor Sýkora, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Tel.: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 2r63dp8 |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČ: | 634 70 985 |
| DIČ: | CZ63470985 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. Bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na aktualizaci dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a na změně termínu odevzdání dílčí části 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dohodly tak, že zhotovitel provede **aktualizaci dílčí části 3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to v **termínu nejpozději do 31. 7. 2017** a v důsledku toho je dohodou stran změněn původní **termín předání dílčí části 3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **31. 7. 2017 nově na 30. 9. 2017.**

Důvodem vypracování aktualizace dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je skutečnost, že byl změněn obvod pozemkových úprav v důsledku vyloučení lokality U Hatí z obvodu pozemkových úprav. Vypracování aktualizace dílčí části 3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pak je důvodem pro posunutí termínu předání dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 24. 7. 2017

V Třebíči dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 56 | x | x | 31.8.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | x | x | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | x | x | 30.11.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | |
| | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) | 100 bm | 160 | x | x | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | 30.4.2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. | | | x | x | 31. 7. 2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1180 | x | x | 31.3.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1180 | x | x | 30.9.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 30.9.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1180 | x | x | 31.3.2018 |
| 3.2.1.1. | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ | ha | 600 | x | x | 31.3.2018 |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | x | x | |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | x | x | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.11.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1180 | x | x | do 2 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 800 | x | x | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.12.2020 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 652 500 Kč |
| DPH 21% v Kč | 767 025 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 419 525 Kč |

Ve Znojmě dne 24. 7. 2017

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky |
| ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | RNDr. Dagmar Benešová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent |
| Adresa: | nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Tel.: | +420 702 167 665 |
| E-mail: | d.benesovska@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 013 12 774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

a

| | |
|--|---------------------------------|
| Zhotovitel: | EKOS T, spol. s r.o. |
| sídlo: | Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč |
| zastoupený: | Ing. Alešem Tůmou, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ctibor Sýkora, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Tel.: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 2r63dp8 |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČ: | 634 70 985 |
| DIČ: | CZ63470985 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. Bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na v pořadí druhé aktualizaci dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Smluvní strany se dohodly tak, že zhotovitel provede **aktualizaci dílčí části 3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to v **termínu nejpozději do 31. 10. 2017.**

Důvodem vypracování aktualizace dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je skutečnost, že v důsledku existence žaloby na nahrazení projevu vůle uzavřít smlouvu o převodu pozemků dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění a v důsledku žádosti účastníka řízení Ing. Pavla Chloupka byly z obvodu pozemkových úprav vyloučeny pozemky parc.č. 2356 a 2363/2.

Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|----------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | xxxxxxxxx,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 658 100,- Kč |
| DPH 21% | 768 201,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 426 301,- Kč |

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 13. 10. 2017

V Třebíči dne 12. 10. 2017

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 4

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení | |
|--|---|--------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 56 | x | x | 31.8.2016 | |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | x | x | | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | x | x | 30.11.2016 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | | |
| | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) | 100 bm | 160 | x | x | | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | 30.4.2017 | |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3 | | | | | x | 31. 7. 2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4 | | | | | x | 31.10.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1180 | x | x | 31.3.2017 | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - po dodatku č. 4 | ha | 1162 | x | x | 30.9.2017 | |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.10.2017 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1180 | x | x | 31.3.2018 | |
| 3.2.1.1. | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ | ha | 600 | x | x | 31.3.2018 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | x | x | | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | x | x | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 30.11.2018 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1180 | x | x | do 2 měsíců nabytí PM 1.R | |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 800 | x | x | | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.12.2020 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 658 100 Kč |
| DPH 21% v Kč | 768 201 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 426 301 Kč |

Ve Znojmě dne 13. 10. 2017

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky |
| ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | RNDr. Dagmar Benešová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent |
| Adresa: | nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Tel.: | +420 702 167 665 |
| E-mail: | d.benesovska@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 013 12 774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

a

| | |
|--|---------------------------------|
| Zhotovitel: | EKOS T, spol. s r.o. |
| sídlo: | Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč |
| zastoupený: | Ing. Alešem Tůmou, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ctibor Sýkora, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Tel.: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 2r63dp8 |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČ: | 634 70 985 |
| DIČ: | CZ63470985 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení **dodatečných prací – víceprací** spočívajících v rozšíření předmětu plnění o novou část **Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to v termínu nejpozději **do 31. 3. 2018. Celková hodnota dodatečných prací činí 15.000,- Kč bez DPH.**

Důvodem vypracování aktualizace dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je skutečnost, že z obvodu pozemkových úprav budou vyloučeny pozemky vlastníků, kteří neudělili souhlas s řešením pozemku v pozemkové úpravě dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění (parc.č. 1596 a 989) a dále že z obvodu pozemkových úprav bude vyloučena parc.č. 2357, ke které je na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě o nařízení předběžného opatření č.j. 23 C-295/2017-142 ze dne 2. 1. 2018 v katastru nemovitostí evidováno omezení vlastnického práva „Nařízení předběžného opatření“.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|----------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | xxxxxxxxx,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 673 100,- Kč |
| DPH 21% | 771 351,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 444 451,- Kč |

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly tak, že **dodatkem č. 2 sjednaný termín předání dílčích částí 3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.1.1.** Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, **3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 31. 3. 2018 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 9. 2018 a původně stanovený termín předání dílčí části 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 30. 11. 2018 je **nově stanoven na 30. 4. 2019.**

Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí je skutečnost, že zhotovitel není objektivně schopen zajistit potřebné podklady pro zpracování aktualizované bilance, z níž by vyplynula potřebná nezbytná výměra půdního fondu pro společná zařízení, neboť ke dni podpisu tohoto dodatku Povodí Moravy, s.p. nepředložilo vyjádření ke stanovení závaznosti Dílčího plánu povodí Dyje – II. etapa (DYJ218005 Haťský potok) k protipovodňové ochraně obce Dyjákovičky, popř. k stanovení rozsahu a umístění vodní nádrže (DYJ130117) na Haťském potoce.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 29. 3. 2018

V Třebíči dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 5

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 56 | x | x | 31.8.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | x | x | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | x | x | 30.11.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | |
| | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) | 100 bm | 160 | x | x | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | 30.4.2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3 | | | | x | 31. 7. 2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4 | | | | x | 31.10.2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5 | | | | x | 31.3.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1180 | x | x | 31.3.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1162 | x | x | 30.9.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.10.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1180 | x | x | 30.9.2018 |
| 3.2.1.1. | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ | ha | 600 | x | x | 30.9.2018 |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | x | x | |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | x | x | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1180 | x | x | 30.4.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 30.4.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1180 | x | x | do 2 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 800 | x | x | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.12.2020 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 673 100 Kč |
| DPH 21% v Kč | 771 351 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 444 451 Kč |

Ve Znojmě dne 29. 3. 2018

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: d.benesovska@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.

sídlo: Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 2r63dp8

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 634 70 985

DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky**, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.1. 2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ .

Smluvní strany se dohodly tak, že **dotatkem č. 5 sjednaný termín předání dílčích částí 3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.1.1.** Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, **3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **a 3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30.09.2018 je dohodou stran **nově stanoven na 30.11. 2018 a původně stanovený termín předání dílčí části 3.1.2.** Podrobné měření polohopisu 30. 11. 2018 je **nově stanoven na 30. 4. 2019.**

Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí je skutečnost, že zastupitelstvo obce Dyjákovičky se na svém jednání dne 16.07.2018 rozhodlo nerealizovat vodní nádrž (DYJ130117) na Haťském potoce a řešit protipovodňovou ochranu obce vyčištěním a zkapacitněním Haťského potoka. Zpracovatel tedy provede revizi prvků plánu společných zařízení a zpracuje technickou dokumentaci pro vyčištění a zkapacitnění koryta Haťského potoka.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek X. smlouvy je doplněn o bod 10.10. :

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel znepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 17. 9. 2018

V Třebíči dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 6

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 56 | x | x | 31.8.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | x | x | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 1180 | x | x | 30.04.2019 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | x | x | 30.11.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | |
| | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) | 100 bm | 160 | x | x | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | 30.4.2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3 | | | x | x | 31. 7. 2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4 | | | x | x | 31.10.2017 |
| | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5 | | | x | x | 31.3.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1180 | x | x | 31.3.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1162 | x | x | 30.9.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.10.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1180 | x | x | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ | ha | 600 | x | x | 30.11.2018 |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | x | x | |
| | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | x | x | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1180 | x | x | 30.4.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 30.4.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1180 | x | x | do 2 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 800 | x | x | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.12.2020 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxx,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx,- Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxx,-Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx,-Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 673 100 Kč |
| DPH 21% v Kč | 771 351 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 444 451 Kč |

Ve Znojmě dne 17. 9. 2018

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

