

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-17-005 SZ Hradec nad Moravicí

Objekt: 0-18-01 VCP pro jednání

Rozpočet: 8 Korouhve

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661
Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval: ██████████

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 433 840,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	118 370,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 552 210,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 552 210,00 CZK
Základní DPH	21 %	325 964,10 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 1 878 174,10 CZK

v **e Vsetíně** dne **12.10.2018**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 433 840,00	92
RZ1	Restaurátorské záměry - doplnění, dodatečné průzkumy	VN			118 370,00	8
Cena celkem					1 552 210,00	100

Položkový rozpočet

S:	S-17-005	SZ Hradec nad Moravicí
O:	0-18-01	VCP pro jednání
R:	8	Korouhve

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 433 840,00
1	767-VL01	Prvky P.11 - Severní křídlo na jižní straně do nádvoří - dvě nové korouhve, kovářské, pasířské práce	ks	2,00000	125 700,00	251 400,00
		2		2,00000		
2	767-VL02	Prvky P.11 - Severní křídlo na jižní straně do nádvoří - nový spojovací plůtek a zlacení kyttek	ks	1,00000	89 700,00	89 700,00
		1		1,00000		
3	767-VL05	Prvky P.49 - Hlavní brána - korouhve na střeše hlavní brány, zlacení a spojovací plůtek	ks	3,00000	277 970,00	833 910,00
		3		3,00000		
4	767-VL12	Prvky P.67 - Hodinová věž - korouhev s kohoutem, zlacení, nové pasířské práce	ks	1,00000	97 902,00	97 902,00
		1		1,00000		
5	767-VL13	Prvky P.67 - Hodinová věž - nové korouhve na bočních věžkách, zlacení špiček	ks	4,00000	40 232,00	160 928,00
		4		4,00000		
Díl: RZ1		Restaurátorské záměry - doplnění, dodatečné průzkumy				118 370,00
6	RZ1-VL01	Dodatečný restaurátorský průzkum	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00
		1		1,00000		
7	RZ1-VL02	Doplnění restaurátorského záměru po dodatečně požadovaných průzkumech pro obnovu , korouhvi na východním křídle	ks	1,00000	15 960,00	15 960,00
		1		1,00000		
8	RZ1-VL03	Doplnění restaurátorského záměru po dodatečně požadovaných průzkumech pro obnovu , korouhvi na rizalitu severního křídla a Moravické věži	ks	1,00000	19 950,00	19 950,00
		1		1,00000		
9	RZ1-VL04	Doplnění restaurátorského záměru po dodatečně požadovaných průzkumech pro obnovu, korouhvi a zábradlí na hlavní bráně	ks	1,00000	17 290,00	17 290,00
		1		1,00000		
10	RZ1-VL05	Doplnění restaurátorského záměru po dodatečně požadovaných průzkumech pro obnovu , korouhvi na arkýřích hlavní brány	ks	1,00000	7 980,00	7 980,00
		1		1,00000		
11	RZ1-VL06	Doplnění restaurátorského záměru po dodatečně požadovaných průzkumech pro obnovu , korouhvi na bočních věžích hlavní brány	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00
		1		1,00000		
12	RZ1-VL07	Doplnění restaurátorského záměru po dodatečně požadovaných průzkumech pro obnovu, korouhvi na hodinové věži	ks	1,00000	9 310,00	9 310,00
		1		1,00000		
13	RZ1-VL08	Dodatečný laboratorní průzkum nátěrových vrstev 2 vzorky a protokol	ks	1,00000	7 980,00	7 980,00
		1		1,00000		
14	RZ1-VL09	Doplnění restaurátorského záměru po dodatečně požadovaných průzkumech pro obnovu , korouhvi na kovárně	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	S-17-005	SZ Hradec nad Moravicí
O:	0-18-01	VCP pro jednání
R:	8	Korouhve

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------