

Příloha č. 1 Dopřesnění specifikace předmětu smlouvy (jedn. fází)

Předmět smlouvy je svým obsahem a rozsahem dál vymezen zejména s odkazem na:

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále i „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), ve vztahu k tomuto zákonu se jedná zejména o povinnost zadavatele stavby k určení osoby koordinátora BOZP při práci na staveništi (§14 tohoto zákona) a o povinnost zadavatele stavby k zajištění zpracování plánu BOZP (§15, odst. (2) tohoto zákona),
- ostatní související platné právní předpisy a zákony ČR.

1. ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY (I. fáze činnosti)

V rámci této fáze činnosti provede koordinátor BOZP zejména:

1. předání přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě příkazci,
2. předání informací o rizicích která se mohou při realizaci stavby vyskytnout příkazci,
3. zpracování plánu BOZP při práci na staveništi dle §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb,
4. zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli (pokud jsou v době zpracování plánu známi),
5. **vydávání podnětů, doporučení a návrhů technických řešení nebo organizačních opatření, k PD pro provádění stavby a k PD pro stavební povolení, z hlediska oblasti „BOZP“ při práci na staveništi,**
6. přípravu textu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, pro stavbu a další samostatné dodávky objednatel.

2. ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY (II. fáze činnosti)

V rámci této fáze činnosti provede koordinátor BOZP zejména:

1. **podání oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (po předání plné moci příkazcem), pro stavbu a další samostatné dodávky objednatel,**
2. kontroly staveniště se zaměřením na dodržování BOZP,
3. **svolávání a řízení kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby, vydávání podnětů, doporučení a návrhů technických řešení nebo organizačních opatření, k provádění stavby a dalších samostatných dodávek investora, z hlediska oboru „BOZP“, a pořizování písemných zápisů pro všechny zúčastněné a příkazce z těchto jednání,**
4. kontrolu, zda zhotovitelé a další samostatní dodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření k zjištěným nedostatkům,
5. koordinaci spolupráce zhotovitele/ů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání a dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby z hlediska BOZP,
6. spolupráci při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
7. informování zhotovitele stavby a dalších samostatných dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
8. provádění zápisů do stavebního deníku a montážních deníků o zjištěných nedostatcích včetně návrhových opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění (případně do samostatného deníku BOZP, pokud je koordinátorem BOZP založen a veden),
9. sledovat a kontrolovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, a případně provádět i úpravu plánu BOZP dle skutečnosti,
10. **dávat zhotoviteli stavby a dalším samostatným dodavatelům investora příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost na pracovišti, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody.**