

Smlouva o dílo, na akci: „Likvidace areálu vodojemu Jiří, DJŠ Žacléř“

Kód akce: A3054

č. VUD/Ko/359/2018

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí střediska Východočeské uhelné doly
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí oddělení zahlazování následků hornické
činnosti střediska Východočeské uhelné doly

(dále jen „Objednatel“)

a

TRANSPORT Trutnov s.r.o.

V Aleji 131, Bojiště, 541 01 Trutnov

IČO 62063588 **Bankovní spojení:** Československá obchodní banka,
DIČ CZ62063588 a. s., pobočka Hradec Králové
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Hradci Králové,
sp. zn. C 7468

Zastoupena: Mgr. Jiřím Ticháčkem, ředitelem společnosti na základě plné moci
ze dne 26. 6. 2018

Ve věcech technických: Mgr. Jiří Ticháček, ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě výběru dodavatele v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem, „Likvidace areálu vodojemu Jiří, DJŠ Žacléř“, kód akce: A3054, viz Oznámení o výběru dodavatele vyhotovené dne 6. 11. 2018 pod č. j. 2018/13812/PKÚ/NŘZ, zveřejněné na profilu Zadavatele dne 7. 11. 2018.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět díla

Předmětem díla je demolice objektu bývalého vodojemu (dále jen *Objektu*) vystavěného z běžných klasických stavebních materiálů a uvedení pozemků dotčených demoličními pracemi Objektu do původního stavu.

Objekt vodojemu se skládá ze dvou základních částí. Hlavní část je tvořena nádrží vodojemu s vestavěnou vstupní částí s prostorem pro technologii a ventily. V blízkosti vodojemu je umístěna podzemní šachta pro rozvody. Celý objekt je ze železobetonu, pouze přízdívky chránící hydroizolaci jsou cihelné. Samotná nádrž je kruhového tvaru, založená na železobetonové desce s rovným železobetonovým stropem s průvlaky podepřenými čtyřmi železobetonovými sloupy. Nádrž je z boku přisypána zeminou do úrovně 0,7 m pod úroveň betonové mazaniny, která kryje hydroizolaci stropu nádrže.

Objekt dříve sloužil pro potřeby důlní činnosti provozované v této lokalitě. Po ukončení těžby uhlí byla z Objektu odstraněna hlavní technologie a od roku cca 1980 je bez využití. V nádrži vodojemu je cca 10,0 m³ zbytkové vody. Před vlastním prováděním demolice objektu bude voda odčerpána a zlikvidována v čistírně Bobr (Žacléř).

V prostoru demoličních prací bude nutno provést kácení náletových křovin a stromů. Jedná se o cca 25 stromů o průměru 100 - 300 mm a 8 stromů o průměru 300 - 500 mm. O kácení stromů v blízkosti paty náspu bude rozhodnuto na stavbě. Kácení bude provedeno mimo vegetační období.

Odstraňování Objektu bude prováděno postupným bouráním obráceným postupem od výstavby za použití těžké mechanizace a bude provedeno včetně základové desky nádrže. Demolice bude zahájena odstraněním zemního násypu kolem vodojemu. Zemina bude dočasně umístěna na mezideponii a následně použita pro zásypy. Stropní deska je překryta hydroizolací, která je chráněna betonovou mazaninou o tl. cca 100 mm. Při odstraňování těchto vrstev konstrukcí je nutná správná separace nebezpečného odpadu.

Dále je nutné před započítáním demoličních prací vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru a blízkosti objektu bývalého vodojemu určeného k demolici.

Předpokládá se, že veškerý stavební materiál je zdravotně nezávadný. Pouze lepenkové krytiny a izolace budou zřejmě nebezpečným odpadem. Přítomnost azbestu ve stavbě nebyla zjištěna.

Musí být ověřovány nebezpečné vlastnosti stavebního odpadu. O přepravě nebezpečných odpadů bude vedena evidence dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný nebezpečný odpad jsou pouze lepenkové krytiny a izolace. Tyto materiály budou při demolici ukládány zvlášť podle druhu a odváženy na řízenou skládku určenou k ukládání těchto odpadů.

Stavební odpad bude tříděn a umístován podle jednotlivých druhů a kategorií na místo k tomu určené a následně odvážen na řízenou skládku k tomu určenou.

Zadavateli budou vybraným dodavatelem předány doklady (dodací listy, faktury) o uložení a likvidaci veškerého stavebního odpadu (i nebezpečného odpadu).

V Objektu byl přívod a následně rozvod vod. Ventily byly již z větší části demontovány. V průběhu demoličních prací bude přítok vody do Objektu a rozvod vody z Objektu na hranici upravovaného terénu (pata násypu) zaslepen a dále ponechán.

Při prohlídce Objektu nebylo zjištěno připojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Při demolici bude přítok vody do vodojemu na hranici pozemku zaslepen a ponechán. Pokud bude v průběhu prací zjištěn přívod elektrické energie do objektu, bude na stavbě rozhodnuto o jeho likvidaci.

Po provedení demolice bude vzniklá jáma zasypana po vrstvách zeminou z odstraněného násypu. Terén po odstranění Objektu bude uveden do původního stavu - bude výškově navazovat na terén v okolí a bude nově zatravněn. Předpokládá mírný nedostatek zásypového materiálu, bude doplněn z cizích zdrojů nebo po dohodě s investorem a vlastníkem pozemku může být na pozemku ponechána mírná prohlubeň.

Objekt je od místní komunikace vzdálen cca 20,0 m. Pro potřeby demoličních prací se neuvažuje zřízení provizorních komunikací. Odvoz sutí bude zajištěn nákladními vozy na určenou skládku. Zhotovitel zajistí čištění komunikací v okolí stavby. Celé staveniště bude po dobu demoličních prací zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Zábory pozemků budou průběžně řešeny mezi investorem, majiteli pozemků a dodavatelem demoličních prací.

Bližší vymezení předmětu díla je dáno oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a projektovou dokumentací pro realizaci demoličních prací Objektu, viz článek III. této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pro realizaci demoličních prací Objektu pod názvem „*Demolice vodojemu Jiří - Žacléř*“ (dále jen „*PD*“) zpracovala firma INS spol. s r.o., IČO 60109971, DIČ CZ60109971, se sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod.
2. PD obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, která nevykazuje zjevných vad, a proto ji lze označit za úplnou a v souladu s předmětem této Smlouvy.

IV. Termín ukončení a předání předmětu díla

Termín ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. 6. 2019**

V. Místo plnění

Objekt se nachází v okrajové části zastavěného území, v katastrálním území Žacléř, na stavební parcele č645 a pozemkové parcele č. 714.

Obec: Žacléř
Kód obce: CZ0525579874
Kraj: Královéhradecký

Vlastníci, jiní oprávnění:

Pozemková parcela č. 714 a stavební parcela č. 645: Vlastnické právo - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.

Vyjádření Státního pozemkového úřadu k záměru stavby obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 375 813,21 Kč

Slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc osm set třináct korun českých dvacet jeden haléřů

Sestavené nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení a předání díla objednateli (dále jen „*jednotkové ceny*“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace, úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatel za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatel. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) dle čl. XI. odst. 2 této Smlouvy s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatel doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatel, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.“

7. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v posledním platném znění, jinak nebude splatná, a to zejména:
- název, sídlo, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesení daňové povinnosti,
 - razítko a podpis Zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
8. Každá faktura, zjišťovací či předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A3054) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, zjišťovacím či předávacím protokolu či soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
9. Splatnost vystavených faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
10. Objednatel je oprávněn každou chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.
11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
12. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví Smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
14. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:
- při zjištěném a prokázaném porušení řádného provádění díla dle článku X. odst. 1., 3., 4., 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. A 18. této Smlouvy **3 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení,
 - za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. odst. 3. a 4. této Smlouvy **5 000,00 Kč**,
 - za porušení povinností souvisejících s utajením obchodního tajemství Objednatele **5 000,00 Kč**.

2. Při nedodržení termínu pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. bodu 1. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních (demoličních) prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění předmětu díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
4. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
5. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
6. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
7. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené Smlouvy mezi Zhotovitelem a majitelem odběrného místa.
8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

X. Způsob zajištění řádného plnění díla

1. Veškeré práce na plnění předmětu díla (dále jen „práce“) budou prováděny Zhotovitelem v souladu s PD, v souladu se Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s rozhodnutími správních orgánů a v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dotčených organizací.
2. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště pravomocný souhlas s odstraněním stavby vydaný dne 1. 8. 2018 pod č. j. 1994/2018/VÚP/MR. Požadavky obsažené v souhlasu s odstraněním stavby budou pro Zhotovitele závazné.
3. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odborně způsobilé osoby Zhotovitele, která bude odpovídat za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu, dále bude odpovídat za bezpečnost na staveništi (v místě plnění), za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu díla.
4. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti odpovědnou osobou Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v projektové dokumentaci na základě skutečností zjištěných během provádění prací na plnění předmětu díla.
7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
8. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu Zákona o odpadech a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
10. Zhotovitel je povinen ověřovat nebezpečné vlastnosti stavebního odpadu. O přepravě nebezpečných odpadů bude vedena evidence dle § 40 Zákona o odpadech.
11. Stavební odpad bude tříděn a umístován podle jednotlivých druhů a kategorií na místo k tomu určené bude zabezpečen před nežádoucím znehodnocením a následně odvážen na řízenou skládku k tomu určenou.
12. Kovový odpad zůstane v majetku Objednatele. Zhotovitel ho uloží na určené místo, které určí odpovědný pracovník Objednatele při předání staveniště.
13. Zhotovitel při předání předmětu díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou.
14. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. A současně veškerá manipulace se stavebním odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita životního prostředí.
15. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
16. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude v pracovní době vybraného dodavatele trvale přístupný oprávněným osobám.
18. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
19. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XI. Způsob a termíny pro předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla popsaného v článku II. v souladu s článkem X., a to ve stanoveném termínu uvedeném v článku IV.
2. Zhotovitel předá Objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy, a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a termínech k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci z průběhu stavby.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem pro jejich odstranění:
 - a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
 - b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce v souladu s článkem VIII. odst. 2 Smlouvy za nesplnění termínu dle článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 2. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků protokolu.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.

XII. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezabavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků, která bude uvedena v předávacím protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Na provedení díla se budou podílet tito poddodavatelé:
v podané nabídce do zadávacího řízení nebyli uvedeni žádní poddodavatelé.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XV. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
4. S ohledem na oprávněné zájmy Objednatele je Zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, o nichž se dozvěděl při plnění předmětu dle této Smlouvy a které v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám bez jeho písemného souhlasu. Zhotovitel se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.
5. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s osobními údaji fyzických osob, které budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Objednatelem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele (www.pku.cz).
7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Zhotovení díla.

8. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k Zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
11. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
13. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.
14. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
15. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
16. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním způsobí.

XVI. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele předmětného díla v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem Smlouvy, že textu Smlouvy porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Plná moc ze dne 26. 6. 2018

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Chlumci dne 20. 11. 2018

V Trutnově dne 28. 11. 2018

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Mgr. Jiří Ticháček
ředitel
TRANSPORT Trutnov s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, na akci „Likvidace areálu vodojemu Jiří, DJŠ Žacléř“

Kód akce: A3054

č. VUD/Ko/359/2018

Plná moc ze dne 26. 6. 2018

PLNÁ MOC

Společnost **TRANSPORT Trutnov s.r.o.** se sídlem Trutnov, V Aleji 131, PSČ 541 01, IČ: 62063588, (dále také jako „**Společnost**“), zastoupena jednatelem Společnosti uděluje následující plnou moc řediteli Společnosti Mgr. Jiřímu Ticháčkovi.

Mgr. Jiří Ticháček,  je oprávněn jednat za Společnost a podepisovat jménem Společnosti v následujících věcech:

I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích

II. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:

a) jednat a podepisovat:

- při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
- při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery

b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:

- korespondence Společnosti
- dodavatelské smlouvy
- nájemní smlouvy
- ostatní obchodní smlouvy
- kupní smlouvy
- nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
- vnitřní předpisy Společnosti

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem úkonům při výše uvedených jednáních s následujícími omezeními:

a) při podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. II, nikoliv na dobu neurčitou, může zmocněnec Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 2.000.000,- Kč,

b) při podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. II. na dobu neurčitou může zmocněnec Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 1.000.000,- Kč ročně.

Má se za to, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započítávají i smluvní pokuty.

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plné moci s tím, že při uzavření obchodních smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v následujícím rozsahu:

a) při uzavírání obchodních smluv, nikoliv na dobu neurčitou, v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty plnění v částce 250.000,- Kč,

b) při uzavírání obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty plnění v částce 150.000,- Kč ročně,

c) při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty plnění v částce 250.000,- Kč u smluv na dobu určitou, a v případě smluv na dobu neurčitou závazek maximálně do výše hodnoty plnění v částce 150.000,- Kč ročně.

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitostí Společnosti.


Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu seznámen s organizačními směrnici platnými pro Společnost a společnosti ze skupiny Marius Pedersen Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.

V Trutnově dne 26. 6. 2018

Michal Plíšek, jednatel společnosti

Jiří Hejna, jednatel společnosti

Zmocnění přijímám: Mgr. Jiří Ticháček



Příloha č. 2

ke smlouvě o dílo, na akci „Likvidace areálu vodojemu Jiří, DJŠ Žacléř“

Kód akce: A3054

č. VUD/Ko/359/2018

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kod: IZADEVO
Stavba: Demolice vodojemu Jíří - Žacléř

KSO
Místo: k.ú. Žacléř
CZ CPV: 45110000-1

CC CZ
Datum: 19.10.2018

Zadavatel:
PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad L.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov

IČ: 62063588
DIČ: CZ 62063588

Projektant:
INS s.r.o. Náchod

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2017/II.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

375 813,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód IZADEVO

Stavba: Demolice vodojemu Jiří - Žacléř

Místo k.ú. Žacléř

Datum: 19.10.2018

Zadavatel PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad L.
Uchazeč TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov

Projektant: INS s.r.o. Náchod

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		375 813,21	
01	Stavební část	369 263,21	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	6 550,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Územní úprava vodovodní sítě
Objekt: Základní

01 - Stavební část

KSO:
Místo: k.ú. Žacléř
CZ-CPV: 45110000-1

Číslo:
Datum: 19.10.2018

Zadavatel:
PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad L.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov

IČ: 62063588
DIČ: CZ 62063588

Projektant:
INS s.r.o. Náchod

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2017/II.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

369 263,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Demolice vstavek Jm - Zaceř

Číslo

01 - Stavební část

Místo

k.ú. Žacléř

Datum

19.10.2018

Zadavatel

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad L.

Projektant

INS s.r.o. Náchod

Úchazeč

TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

369 263,21

HSV - Práce a dodávky HSV

362 970,21

1 - Zemní práce

97 683,56

9 - Ostatní konstrukce a práce

4 000,00

96 - Bourání konstrukcí

30 777,17

98 - Demolice

230 488,12

998 - Přesun hmot

21,36

PSV - Práce a dodávky PSV

6 293,00

711B - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání

5 649,62

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

501,78

764B - Konstrukce klempířské - bourání

141,60

SOUPIS PRACÍ

Statut:

Územní úřad, úřadní, úřadní

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

k. ú. Žaclěb

Datum:

19.10.2018

Zadavatel:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, statní podnik, Ústí nad L.
TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Alejí 131, 541 01 Trutnov

Projektant:

INS s.r.o. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								369 263,21
D		HSV	Práce a dodávky HSV				362 970,21	
D		1	Zemní práce				97 683,56	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeňy z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	50,000	39,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		odstranění náletových dřevin v místě vodojemu - 50,0		50,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	50,000	7,00	350,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	111211131	Spálení listnatého křestu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	111211132	Spálení listnatého křestu se snížením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	111201101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	25,000	78,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		kácení stromů průměru do 300mm v místě vodojemu - 25		25,000			
6	K	111201102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	8,000	321,00	2 568,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		kácení stromů průměru přes 300 do 500mm v místě vodojemu - 8		8,000			
7	K	111201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	25,000	198,00	4 950,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	111201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	8,000	460,00	3 680,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	163,817	84,00	13 760,63	CS ÚRS 2017 02
	VV		odkopání okolo vodojemu (150mm pod předpokládanou úroveň UT - to je cca 200cm nad dnem vodojemu) :					
	VV		11/3*PI*2,3*(4,7) 2*(8,1) 2*4,7*8,1+PI*(8,1) 2*(0,15)+PI*(4,7) 2*2,45		163,817			
10	K	122201109	Příplatek za lepkost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	65,527	30,00	1 965,81	CS ÚRS 2017 02
	VV		uvážovaná lepkost - 40 : 0,40*163,817		65,527			
11	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	25,000	100,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	962,00	7 696,00	CS ÚRS 2017 02
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	25,000	108,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	8,000	375,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	187,137	70,00	13 099,59	CS ÚRS 2017 02
	VV		zásypy vytěženou zemínou (150mm pod úroveň UT) :					
	VV		vodojem PI*(4,7) 2*2,4+2,85*2,5*0,15		167,623			
	VV		šachty 1,63*1,7*2,4+3,35*1,6*2,4		19,514			
	VV		Součet		187,137			
16	M	103641001x	zemina pro terénní úpravy - pro zásypy (vč. dopravy)	m ³	23,553	300,00	7 065,90	
	VV		celkové množství zeminy pro zásypy 187,137		187,137			
	VV		odpočet zemina z odkopávek 163,817		163,817			
	VV		Mezísoučet		23,320			
	VV		ztratné - 1 0,01*23,32		0,233			
	VV		Součet		23,553			
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	214,251	39,00	8 355,79	CS ÚRS 2017 02
	VV		rozprostření ornice (vhodné zeminy) + zatravnění v místě odkopávek a zásypů :					
	VV		vodojem PI*(8,1) 2		206,120			
	VV		šachty 1,63*1,7+3,35*1,6		8,131			
	VV		Součet		214,251			
18	M	103641019x	zemina pro terénní úpravy - ornice (dodávka vč. dopravy)	m ³	32,459	500,00	16 229,50	
	VV		214,251*0,15*1,01		32,459			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	214,251	7,00	1 499,76	CS ÚRS 2017 02
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,574	95,00	719,53	CS ÚRS 2017 02
	VV		214,251*0,035*1,01		7,574			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	214,251	10,00	2 142,51	CS ÚRS 2017 02
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	214,251	5,00	1 071,26	CS ÚRS 2017 02
23	K	185804313x	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ² vč. dodávky vody	m ³	6,428	3,00	19,28	
	VV		předpokládaná práce a její rozsah - 10x 3 1/m ² 10*0,003*214,251		6,428			
D		9	Ostatní konstrukce a práce				4 000,00	
24	K	99999-01x	Kompletní provedení odčerpání, odvozu a vycíštění (na místní ČOV) stávající zbytkové vody (cca 10m ³) z nádrže vodojemu.	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
D		96	Bourání konstrukcí				30 777,17	
25	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	17,418	84,00	1 463,11	CS ÚRS 2017 02
	VV		samostatné odbourání izolačních přízdivek u vstupů částí (2*2,4+2,85*1,9+1,68*1,7+1,68*2,05+2*1,35*1,7+2		17,418			
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	6,155	1 560,00	9 601,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		samostatné odbourání ochranné betonové mazaniny na vodorovné hydroizolaci nádrže vodojemu					
	VV		PI*(4,75) 2*2,85*2,45+1,68*1,4*0,1		6,155			
27	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	42,000	40,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		vybourání stáv. ocelového potrubí 42,0		42,000			
28	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	8,500	141,00	1 198,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		vybourání stáv. ocel. zábradlí 3,5		3,500			
	VV		porovnávací položka pro vybourání stáv. ocelového žebříku - 5,0		5,000			
	VV		Součet		8,500			
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18,133	218,00	3 952,99	CS ÚRS 2017 02
	VV		dlh. kpl. 96*7118*7648 17,691+0,419+0,023		18,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením (dle kpt. 96+711B+764B) 17,691+0,419+0,02	t	18,133	145,00	2 629,29	CS ÚRS 2017 02
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (dle kpt. 96+bez oceňových příků+711B) 17,691+1,554+0,315+0,419+0,23+1	t	357,302	13,50	4 823,58	CS ÚRS 2017 02
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,541	200,00	2 708,20	CS ÚRS 2017 02
33	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) uložení vybourané sutí z bourané hydroizolace (dle kpt. 711B) 0,419	t	0,419	500,00	209,50	CS ÚRS 2017 02
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) uložení sutí z izolačních příslůvek 2,282	t	2,282	1 100,00	2 510,20	CS ÚRS 2017 02
	D	98	Demolice				230 488,12	
35	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonovou těžkou mechanizací vodojem : vstupní část : stropní desky : t2,85*2,85+1,68*2,1*0,15+1,1*0,68+0,7*0,6+1,49*0,58*0,1+2,37*1,94*0,15 stěny : 2,85*0,2+0,45*2*0,7+2,85*2*1,94*0,24+2,45+2,85*2*1,98*0,2*4,25 nádrž vodojemu : stropní deska a průvlaky (PI*4,75) 2 2,85*2,43+2,6*2*0,2+2*1,8*5-4*2,52+2*2,78*0,3*0,3 stěny (PI*9,25+3,0*0,25*0,3+PI*9,2+3,0*0,2*4,45 sloupy 4*0,35*0,35*4,45 dno a podkladní beton nádrže a vstupní části PI*4,75 2*0,3+PI*4,81 2*0,1	m3	100,001	1 230,00	123 001,23	CS ÚRS 2017 02
			Mezisoloučet				89,519	
			šachta 1 - stropní deska a stěny 1,63*1,7*0,12+1,63*1,5*2*0,1*2,13				1,666	
			dno a podkladní beton šachty 1 1,63*1,7*0,2+1,83*1,9*0,1				0,902	
			šachta 2 - stropní deska a stěny 3,35*1,6*0,12+(3,35+1,0)*2*0,3*2,13				6,203	
			dno a podkladní beton šachty 2 3,35*1,6*0,2+3,55*1,8*0,1				1,711	
			Součet				100,001	
36	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	241,002	120,00	28 920,24	CS ÚRS 2017 02
37	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km 241,002*23+1	t	5 302,044	8,00	42 416,35	CS ÚRS 2017 02
38	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	241,002	150,00	36 150,30	CS ÚRS 2017 02
	D	998	Presun hmot				21,36	
39	K	998001123	Presun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,024	890,00	21,36	CS ÚRS 2017 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 293,00	
	D	711B	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - bourání				5 649,62	
40	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně samostatné odbourání vodorovné hydroizolace (nad stropní deskou vstupní části a nádrže) 2,85*2,85 (PI*4,75) 2+2,85*2,45+1,68*1,4	m2	69,670	56,00	3 901,52	CS ÚRS 2017 02
41	K	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti svislé samostatné odbourání svislé hydroizolace : (vstupní části) 2*2,3+2,85*1,8+1,68*1,7+1,68*2,05+2*1,35*1,7/2 na bocích nádrže PI*9,5*0,5	m2	31,216	56,00	1 748,10	CS ÚRS 2017 02
			Součet				31,216	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				501,78	
42	K	733193928	Zastěpení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 108	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
43	K	998733101	Presun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,002	890,00	1,78	CS ÚRS 2017 02
	D	764B	Konstrukce klempířské - bourání				141,60	
44	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí vstupní části - dílně stáv. oplechování střešiny 13,05+2,85*2	m	11,800	12,00	141,60	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt:

Technické podmínky: - Začlenění

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

ISD:

Místo:

k.ú. Žacléř

CZ CPV:

45110000-1

CC CZ

Datum:

19.10.2018

Zodpovědní:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad L.

IC:

DIČ:

Učtovatel:

TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov

IC:

62063588

DIČ:

CZ 62063588

Projektant:

INS s.r.o. Náchod

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 550,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Demolice vodárenu Ju: Zatec

Objekt

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

k.ú. Žacléř

Datum:

19.10.2018

Zadavatel:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad L.

Projektant:

INS s.r.o. Náchod

Uchazeč:

TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 550,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 550,00

SOUPIS PRACÍ

Skupina:

Technické zadání na dílo: Základ

GRUPA:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Žacléř

Datum: 19.10.2018

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad L.
Ukazatel: TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov

Projektant: INS s.r.o., Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 550,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 550,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
1	K	VRN1-01	Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením zemních prací.	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				4 550,00	
2	K	VRN3-01	Zařízení staveniště (související práce pro zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojení staveniště na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště, pronájem ploch, objektů, zrušení zařízení staveniště).	soub	1,000	4 550,00	4 550,00	

