

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Sudice u Boskovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 400,00	21 000,00	10/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	375	980,00	367 500,00	10/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 200,00	42 000,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	1 940,00	164 900,00	03/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	17	1 800,00	30 600,00	06/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	410	250,00	102 500,00	06/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	450,00	184 500,00	08/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>913 000,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	620,00	254 200,00	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	87	500,00	43 500,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	250,00	42 500,00	04/2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	1 050,00	430 500,00	11/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 400,00	20 800,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>801 500,00</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	410	450,00	184 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>184 500,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	700,00	70 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 000,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	913 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	801 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	184 500,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 969 000,00</b>
DPH 21% v Kč	413 490,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 382 490,00</b>

V Blansku dne 25. července 2016

V Brně dne 8. srpna 2016

.....  
Ing. Stanislav Skřípský  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Martin Malec  
člen představenstva  
Geocart CZ a.s.  
(zhotovitel)

