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SMLOUVA O DÍLO  
 
 
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 

Se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
IČO: 67985939, DIČ: CZ67985939  
(dále „objednatel“)  
 
 
[•] 
Se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny 
IČO: 14504588 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
179 
(dále „zhotovitel“)  

(dále společně „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále 
„smlouva“) tohoto znění: 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že:  

- v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Průhonický park – 
Oprava mlatových cest na Velkém nádvoří “ (dále „veřejná zakázka“), byla nabídka zhotovitele 
objednatelem vybrána jako nejvýhodnější. 

- objednatel má zájem na plnění předmětu veřejné zakázky  

- zhotovitel se stal vítězným uchazečem v rámci veřejné zakázky a má zájem na plnění předmětu 
veřejné zakázky pro objednatele; 

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.  

 

1 DEFINICE 

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí: 

„dílem“ činnost prováděná zhotovitelem pro podle smlouvy objednatele spočívající v provedení 
opravy parkových mlatových cest na Velkém nádvoří Průhonického parku a zámku. Rozsah a 
výsledek je specifikován v čl. 2.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména 
s ustanoveními smlouvy a zákonem o veřejných zakázkách. 

„méněpracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena v 
ceně díla a smluvní strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly. 

„položkovým rozpočtem“ oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu 
výměr, potřebných k provedení díla s odkazem na technickou specifikaci díla. Položkový rozpočet 
je podkladem pro stanovení ceny díla a je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Položkový rozpočet 
rovněž slouží k vykazování ocenění objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací. 

„soupisem provedeného díla“ rozsah prací, dodávek a služeb provedených za měsíční časové 
období. 

„staveništěm“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije 
pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště. 

„poddodavatelem“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při 
provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy. 
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„technickým dozorem stavebníka“ odborná činnost zajišťovaná objednatelem, na základě které 
se prověřuje a kontroluje skutečné provádění díla v jeho průběhu a kontroluje prokazování jakosti 
apod. 

„vícepracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena 
v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení. 

„zákonem o registru smluv“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. 

1.2  Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy 
nelze dovodit jinak. 

1.3  Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je zhotovitel povinen zpracovat návrh jakéhokoliv (i) 
protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předložit jej objednateli ke schválení. 

Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo 
„vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem 
schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele. 

1.4 Nestanoví-li smlouva jinak, práva zhotovitele vyplývající z prodlení objednatele s plněním jiné 
povinnosti než povinnosti zaplatit cenu díla nebo její části, vznikají až marným uplynutím 
dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté zhotovitelem objednateli ke splnění porušené povinnosti 
v upozornění, které zhotovitel zašle objednateli do 5-ti dnů od okamžiku, kdy se zhotovitel 
dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti objednatele. 
Zhotovitel v upozornění uvede, jaké důsledky z prodlení objednateli hrozí. Práva zhotovitele z 
prodlení objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u objednatele do 15-ti dnů od jejich vzniku. 

Prodlení objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností podle předcházejícího odstavce má 
vliv na plnění povinností zhotovitele podle smlouvy jen v případě, kdy (i) to z okolností a z povahy 
porušené povinnosti objektivně vyplývá a (ii) kdy zhotovitel na důsledky prodlení objednatele 
upozornil v souladu s předcházejícím odstavcem. V takovém případě se termíny plnění podle 
smlouvy mohou posunout nejvýše o počet dnů prodlení objednatele s plněním povinnosti dle 
smlouvy po odečtení dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté zhotovitelem objednateli dle 
předcházejícího odstavce. 

1.5 Smluvní strany se dohodly, že prodlení objednatele s plněním povinnosti zaplatit cenu díla nebo 
její část, které nepřesáhne 30 dnů, není s výjimkou povinnosti zaplatit úroky z prodlení, 
považováno za porušení smlouvy, nemá vliv na jakékoliv termíny plnění podle smlouvy, ani není 
důvodem pro uplatnění náhrady újmy (vícenákladů), a/nebo jiných práv zhotovitelem. 

 

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít zaplatit zhotoviteli cenu díla.  

2.2 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné provedení a uvedení díla do provozu nezbytné. 

Dílo bude zhotovitelem provedeno podle technické specifikace díla uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy a podle položkového rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy a podle 
harmonogramu stavby v příloze č. 3 této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba. 

2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a bude ho 
provádět takovým způsobem, aby nedošlo k přerušení či omezení běžného provozu objednatele. 
Zhotovitel bude dodržovat přípustné hladiny hluku a neprovádět dílo v době mezi 19.00 a 6.00 
hod. 

2.5 Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, zhotovitel na své náklady provede veškeré 
práce a/nebo dodá veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako 
součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné provedení díla nutno za součást díla 
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považovat, a to za stejných podmínek jako u prací a/nebo věcí a materiálů, které jsou jako součást 
díla výslovně ve smlouvě uvedeny. 

2.6 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o rozpracovanosti díla. Zhotovitel je vázán 
příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla, staveniště 
nebo technické specifikace stavby znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to 
bez zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však do 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy, a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku 
mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

V případě, že zhotovitel ve výše uvedené lhůtě skryté překážky objednateli neoznámí, pak 
jakákoliv práva zhotovitele spojená se skrytými překážkami marným uplynutím této lhůty zanikají. 

 

3 DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době: 

(i) předání a převzetí staveniště   do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 

(ii) zahájení provádění díla (stavebních prací) okamžikem předání a převzetí staveniště; 

(iii) dokončení díla (stavebních prací)   do 22 kalendářních dnů ode dne zahájení 
 provádění díla 

(iv) předání a převzetí díla   okamžikem dokončení díla 

3.2 Místem plnění je sídlo zadavatele – Průhonický park a zámek (památka UNESCO) – Velké 
nádvoří. V místě provádění díla se nachází staveniště. 

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění dle odst. 3.1 tohoto článku o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. 
Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

3.4 Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 
smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 
klimatických podmínek (např. dlouhotrvající dešťové srážky, apod.) znemožňujících pokračování 
prací v období delším než 3 dny v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku 
technickým dozorem objednatele. 

 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ překážky z důvodu vyšší moci, je povinna o vzniku 
takového okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. 

 

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši: 

 1 996 150,- Kč bez DPH (s přesností na dvě desetinná místa, odpovídající přesně sumě 
z rozpočtu díla, viz příloha č.2) 

DPH ve výši 419 191,50 Kč (s přesností na dvě desetinná místa, odpovídající přesně sumě 
z rozpočtu díla, viz příloha č.2) 

2 415 341,50 s DPH (s přesností na dvě desetinná místa, odpovídající přesně sumě z rozpočtu 
díla, viz příloha č.2) 

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém 
rozpočtu. 

4.2 Cena díla je uvedena bez DPH. Případně uplatnitelná DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně 
díla v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke 
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dni zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedeného 
díla objednatelem. 

4.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. 

4.4 V ceně díla je zahrnut vývoj cen vstupních nákladů v průběhu provádění díla. 

4.5 Cena díla bude uhrazena objednatelem v měsíčních platbách na základě faktur vystavených 
zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce provádění díla, počínaje kalendářním měsícem, v 
němž byla tato smlouva uzavřena, a to na základě v daném kalendářním měsíci vystaveného a 
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedeného díla, který se stane nedílnou součástí 
faktur. Bez tohoto soupisu provedeného díla je faktura neúplná.  

4.6 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury 
objednateli. Splatnost faktury běží ode dne, kdy je objednateli vyhotovená faktura prokazatelně 
doručena. 

4.7 Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele 
uvedený na příslušné faktuře. 

4.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

4.9 Objednatel má právo vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně 
závazných právních předpisů, je neúplná (neobsahuje příslušné přílohy) nebo obsahuje 
nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným ve smlouvě. V dané 
souvislosti objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy 
nesprávnosti předmětnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se 
ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je 
objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura. 

4.10  Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 
této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

4.11 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura 
musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
dohodnuty. 

4.12 Vícepráce budou oceněny takto: 

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v 
nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, Pražská 1279/18, 
102 00 Praha 10 – Hostivař, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 
položky  stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645,  
Pražská   1279/18,  102 00 Praha 10 – Hostivař, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové 
ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí. 

4.13.  Méněpráce budou oceněny takto: 

 Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla. 

Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena 
cena méněprací. 

4.14 Faktury budou doručovány zhotovitelem objednateli na adresu objednatele. 

4.15 Objednatel má právo provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, a to 
za předpokladu, že se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem dle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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5 POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla 
a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000,- Kč. 

5.2 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla 
řádné pojištění stavebních rizik, které se bude vztahovat na škody na stavbě, konstrukci 
prováděného díla, stavebních strojích a na zařízení staveniště, a to s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši 10 000 000,- Kč. 

5.3 Doklady o pojištění, tedy pojistné smlouvy (pojistky) zhotovitel předložil objednateli ke dni 
uzavření smlouvy. 

5.4 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškeré úkony vůči pojistiteli. Zhotovitel bude 
současně informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost. 

5.5 Veškeré náklady v souvislosti s pojištěním dle smlouvy nese výhradně zhotovitel. 

 

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli pouze takovou součinnost, které je jako povinnost objednatele 
výslovně stanovena ve smlouvě. Objednatel součinnost zhotoviteli poskytne pouze na základě 
jeho důvodné výzvy, a to ve lhůtě (i) bez zbytečného odkladu počítané od doručení takové výzvy 
objednateli nebo (ii) výslovně stanovené ve smlouvě počítané od doručení takové výzvy 
objednateli. 

 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se staveništěm, zejména s jeho specifiky, 
režimy a bezpečnostními a požárními předpisy a nemá k němu žádných připomínek. 

7.2 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.  

7.3 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku. 

7.4 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy. 

7.5 Veškeré základní energie, média a služby potřebné pro provedení díla zhotovitel zajistí 
samostatně na vlastní náklady. Elektrickou energii a vodu lze odebírat od objednatele přes 
podružná měřidla za úhradu. 

7.6 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

7.7 Zhotovitel má právo na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

7.8 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po 
skončení provádění díla provede úklid staveniště.  

7.9 Zhotovitel bude udržovat veškeré komunikace, které bude používat pro provádění díla, v trvalém 
pořádku a čistotě. V případě jejich poškození uvede tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné. Pokud zhotovitel komunikace 
znečistí, provede jejich úklid na vlastní náklady. Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za 
všechny a jakékoliv postihy a/nebo sankce, pokud budou proti objednateli uplatněny z těchto 
důvodů. 

7.10 Zhotovitel vyklidí staveniště okamžikem vystavení předávacího protokolu díla. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na věcech na staveništi, které nejsou předmětem díla, a to až do úplného 
vyklizení staveniště.  

7.11 Zhotovitel umožní vstup na staveniště osobám, které určí objednatel. 
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8 STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude 
uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude zhotovitel provádět denně záznam o všech 
skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných 
odchylek od technické specifikace díla odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení 
prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách, revizí a kontrole provádění díla 
objednatelem, dále záznam o klimatických podmínkách a počtech pracovníků zhotovitele a 
užitých poddodavatelů. Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a 
orgánů veřejné moci, které mají oprávnění dozírat na provádění díla podle obecně závazných 
právních předpisů. 

8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají 
za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních 
dodatků. 

8.3 Na první straně deníku budou uvedeny jednající osoby smluvních stran, které budou mít právo 
činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího 
zhotovitele s tím, že během pracovní doby bude deník na staveništi trvale přístupný objednateli. 

8.4 Vedení deníku končí dnem vystavení zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v 
předávacím protokolu díla. 

 

9  PODDODAVATELÉ 

9.1 Zhotovitel má právo pověřit provedením části díla poddodavatele, kromě částí díla, u nichž si 
objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

9.2 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich poddodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí 
zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

9.3 Zhotovitel zabezpečí ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

9.4 Zhotovitel má právo provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v rámci 
veřejné zakázky kvalifikaci, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

10  TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

10.1 Objednatel má právo při provádění díla provádět technický dozor stavebníka. Zhotovitel předloží 
objednateli denní záznam v deníku nejpozději následující pracovní den a odevzdá mu první 
průpis. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 
stanovisko. 

10.2 Objednatel má právo provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím třetích odborně 
způsobilých osob. Technický dozor stavebníka nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou 
s ním propojenou. 

10.3 Objednatel zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku. 

10.4 Objednatel má právo přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena 
bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své 
povinnosti plynoucí mu ze smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

10.5 Zhotovitel podle požadavku objednatele zabezpečí účast svých pracovníků při provádění 
technického dozoru stavebníka. 

11 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
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11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v jakémkoliv stupni jeho rozpracovanosti. Zjistí-
li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, má objednatel právo dožadovat se 
toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil vady vzniklé jeho vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. 

11.2 Objednatel zápisem v deníku oznámí zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla minimálně 
5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na žádost 
objednatele zároveň zajistí účast svých poddodavatelů. 

11.3 Zhotovitel informuje objednatele o veškerých prováděných pracích, které mají zásadní význam 
pro kvalitu prováděného díla, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 

11.4 Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených 
prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad. 

 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a 
požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná 
kontrola vyvolá.  

11.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že kontroly provádění díla nezbavují zhotovitele povinnosti k 
řádnému a včasnému provedení díla. 

 

12  VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla. 

12.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí a bezpečnost při užívání. 

 

 

13 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA
  

13.1  Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem jejich 
zapracování do předmětu díla. 

13.2  Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění 
díla zůstává zhotoviteli. 

13.3  Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke škodě 
došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v 
okamžiku předání díla objednateli. 

 

14 BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, a technické normy 
(ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí. 

14.2  Zhotovitel v případných správních řízeních v oblasti ochrany životního prostředí vedených proti 
objednateli a souvisejících s prováděním díla poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, 
údaje, informace a další nezbytnou součinnost. 

14.3  Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce. 

15  ODPADY 

15.1 Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcích vyhlášek k 
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tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla zhotovitel bude 
konzultovat s objednatelem. 

15.2 Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při 
předání díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

 

16 PROVEDENÍ DÍLA 

16.1  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

16.2  Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením veškerých, právními předpisy 
předepsaných zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů a 
uzavřením servisních smluv vztahujících se k předmětnému dílu plnění. Veškeré dokumenty 
budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli. K účasti na 
zkouškách a revizích zhotovitel objednatele včas přizve, nejméně však 5 dnů předem; 
nezúčastní-li se objednatel zkoušky či revize a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich 
provedení.  

O provedených zkouškách a revizích bude vystaven zápis; není-li objednatel přítomen, potvrdí 
zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.  

Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek a revizí zajišťuje zhotovitel výhradně na své 
náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. 

16.3  Písemné pozvání k účasti na předání díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 5 dnů 
před předpokládaným termínem předání díla. 

16.4  O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla. Předávací protokol díla musí 
obsahovat alespoň: 

- popis předávaného díla; 

- soupis předaných dokladů; 

- zhodnocení jakosti předávaného díla; 

- výhrady objednatele k převzetí díla či uvedení, že dílo objednatel přebírá bez výhrad; 

- objednatelova volba práva z případného vadného plnění; 

- datum vyhotovení; 

- podpisy smluvních stran. 

16.5  Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v 
okamžiku jeho převzetí objednatelem. Zejména se jedná o následující doklady: 

- popis a zdůvodnění případných odchylek od technické specifikace díla; 

- zápis (osvědčení, protokoly) o provedených zkouškách a revizí; 

- příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; 

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů; 

- deník; 

- ostatní doklady nutné pro užívání díla. 

 

17 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

17.1 Obecné ustanovení 

(i) Zhotovitel provede dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a 
provedení díla zhotovitel provede dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám 
(ČSN) a stavebnímu zákonu a předpisům souvisejícím. V opačném případě má dílo vady. Za 
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vadu se považuje i plnění jiného díla. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných 
pro užívání díla.  

(ii) Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při přechodu nebezpečí 
škody na objednatele, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, 
kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost 
tím nejsou dotčeny.   

(iii) Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající 
jeho právu na slevu. 

(iv) Přezkoumání vady provádí zhotovitel na vlastní náklady.  

(v) Vadné plnění je vždy podstatným porušením smlouvy a objednatel má práva z vadného plnění 
jako při podstatném porušení smlouvy. 

(vi) Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného 
plnění.  

(vii) Neodstraní-li zhotovitel vady řádně a včas ve lhůtě, má objednatel právo vady odstranit sám 
nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.  

17.2 Odmítnutí převzetí díla v důsledku jeho vad 

(i) Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla odmítnout, jestliže dílo bude vykazovat 
vady. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

(ii) V případě, že objednatel odmítne převzít dílo, zhotovitel provede dílo v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a nese veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným převzetím díla. Poskytnutím náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemá právo uplatnit příslušnou smluvní pokutu.   

 

 

17.3 Převzetí díla s vadami 

(i) V případě, že objednatel při předání díla zjistí vady a neodmítne-li převzít dílo, budou tyto 
uvedeny mezi výhradami v předávacím protokolu díla společně s volbou práva z vadného 
plnění.  

(ii) V případě volby práva na odstranění vady bude v předávacím protokolu díla uveden termín 
odstranění vady. Nebude-li uveden termín odstranění vady v předávacím protokolu, pak platí, 
že vady zhotovitel odstraní nejpozději do 5-ti pracovních dnů u vad bránících užívání díla a do 
15-ti pracovních dnů u vad nebránících užívání díla, a to ode dne vystavení předávacího 
protokolu díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel ve stanovené lhůtě odstraní 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v 
těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu zhotovitel. 

(iii) O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu bude vystaven zápis. 

17.4 Vady zjistitelné při prohlídce díla a skryté vady 

(i) Objednatel dílo prohlédne do 30-ti dnů po přechodu nebezpečí škody na díle a přesvědčí se o 
jeho vlastnostech a množství. 

(ii) Vady zjistitelné při prohlídce díla objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co 
je mohl při prohlídce zjistit. 

(iii) Skryté vady objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit při 
dostatečné péči, nejpozději však do tří let po převzetí díla. 

(iv) V případě volby práva na odstranění vady zhotovitel vadu odstraní v přiměřené lhůtě. 
Přiměřenou lhůtou se rozumí lhůta do 24 hodin u vad bránících užívání díla a lhůta 10-ti 
pracovních dnů u vad nebránících užívání díla.  

(v) O odstranění vad zjistitelných při prohlídce díla a skrytých vad bude vystaven zápis. 
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18 ZÁRUKA ZA JAKOST 

18.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo 
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.   

18.2 Záruční doba činí 36 měsíců a začíná běžet dnem vystavení zápisu o odstranění veškerých vad 
uvedených v předávacím protokolu díla nebo vystavením předávacího protokolu díla v případě, 
že žádné vady v předávacím protokolu díla nebudou uvedeny.  

18.3 Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. 

18.4 Vadu krytou zárukou objednatel vytkne zhotoviteli nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou 
záruční doby. 

18.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat vadné dílo. 

18.6 Pro práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze záruky za jakost se přiměřeně použijí 
ustanovení čl. 17.1 bod (iii) až bod (vii) a čl. 17.4 bod (iv) až bod (v). 

 

19 NÁHRADA ÚJMY A JEJÍ OMEZENÍ 

19.1  Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele zápisem do deníku, na všechny 
okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti v rámci provádění díla k ohrožení života a zdraví 
pracovníků objednatele nebo dalších osob nebo k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů. 

19.2  Poruší-li jakákoliv smluvní strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé 
smluvní straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 

19.3 Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, 
kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

19.4 Rozsah náhrady újmy, kterou bude případně povinen objednatel uhradit, však smluvní strany 
omezují tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající 50 % ceny díla, 
přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených 
sankcích, které je zhotovitel povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani 
v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané. 

 

20 SMLUVNÍ SANKCE 

20.1  Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty: 

(i) za prodlení zhotovitele s předáním díla ve výši 1 000,- Kč za první den prodlení a dále 1 
000,- Kč za každý další i jen započatý den prodlení; 

(ii) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý i jen započatý 
den prodlení s vyklizením staveniště; 

(iii) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla uvedené v předávacím protokolu díla 
ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den 
prodlení; 

(iv) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady zjistitelné při prohlídce díla a skryté vady 
ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den 
prodlení; 

(v) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla v záruční době ve  stanovené 
lhůtě, a to ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení; 

(vi) nepoužije se; 
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(vii) za porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy ve výši 1 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

20.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady 
újmy v plné výši, a to ani v části, v níž výše újmy přesahuje svou výší výši smluvní pokuty. 

 

21 UKONČENÍ SMLOUVY 

21.1  Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit 
z následujících důvodů:  

(i) prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 15 dnů; 

(ii) prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště delším než 5 dnů; 

(iv) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

21.2 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno. 

21.3 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro objednatele význam. 

21.4 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím 
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

21.5 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnout bez zbytečného odkladu 
potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení 
staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu 
odpovídající ceny díla apod.). Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo 
požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním 
ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit. 

21.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů.  

 

22 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

22.1 Zhotovitel zajistí pro objednatele právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, 
autorská práva a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví potřebná pro užívání díla, 
včetně realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení díla, výkresů, 
technologických postupů apod.  

22.2 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, poskytnutí těchto práv objednateli se uskuteční 
nejpozději k datu předání díla. 

22.3 Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za všechny a jakékoliv výlohy a škody, pokud budou 
proti objednateli uplatňovány práva z důvodů porušení těchto práv. 

 

23 OSTATNÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

23.1 Objednatel má povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv podle zákona o registru smluv, a to 
do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy. O této skutečnosti objednatel vyrozumí zhotovitele 
prostřednictvím písemného potvrzení, a to bez zbytečného odkladu. 

  

24 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

24.1 Doručování 

(i) Nestanoví-li smlouva jinak, musí být veškeré písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle 
smlouvy doručeny osobně, s využitím provozovatele poštovních služeb či e-mailem na kontaktní 
adresu, a to k rukám kontaktní osoby: 



   

 

Stránka 12 z 17 

Objednatel: 

kontaktní adresa: Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice 

kontaktní adresa: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny 

(ii) Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy v rámci 
území České republiky nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres 
nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné 
změny takové smluvní straně. 

(iii) Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze 
dohodou. 

(iv) Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li 
vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo. V případě neúspěšného doručení lze 
písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle smlouvy doručit na adresu sídla smluvních 
stran. 

(v) Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání. 

(vi) Má se za to, že došlá zásilka odeslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) došla první 
pracovní den po odeslání. 

 

24.2 Jednající osoby smluvních stran 

(i) S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za objednatele (dále „jednající osoby 
objednatele“) má právo za objednatele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve 
všech věcech či osoba zmocněná objednatelem v rozsahu svého zmocnění. 

Jednající osoby objednatele: 

edná při plnění 
smlouvy za objednatele pouze v následujících věcech: kontrola stavby při realizaci a její přejímka, 
zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí staveniště, reklamace, kontrola věcného plnění, 
dohlížení na odstranění vad a nedodělků, kontrola zjišťovacích protokolů a fakturace. 

 (ii) S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za zhotovitele (dále „jednající osoby 
zhotovitele“) má právo za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech 
věcech či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.  

Jednající osoby zhotovitele: 

ná při plnění smlouvy 
za zhotovitele pouze v následujících věcech: smluvní a technické úkony.  

za z o ov e e pouze v n s e uj c c v cec : ec n c ony.

(iii) Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve 
smlouvě. Změny či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku 
doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně. 

(iv) V případě překročení zmocnění jednajícím není příslušná smluvní strana (zmocnitel) tímto 
překročením vázána do okamžiku svého výslovného schválení takového překročení. 

24.3 Forma právních jednání 

(i) Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít 
písemnou formu.  
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(ii) K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Při 
právním jednání učiněném elektronickými prostředky je třeba písemnost elektronicky podepsat. 

24.4 Postoupení pohledávky 

 Zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

24.5 Povaha smluvních stran 

(i) Objednatel prohlašuje, že je veřejnou výzkumnou institucí. 

(ii) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání. 

 

 

24.6 Salvatorní ustanovení 

V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné 
ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

24.7 Praxe 

 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi ke dni uzavření smlouvy neexistuje žádná zavedená 
praxe. 

24.8 Obchodní zvyklosti 

 Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku mají přednost před jakoukoliv obchodní zvyklostí. 

24.9 Přílohy 

(i) Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 – Technická specifikace díla 

- příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

- příloha č. 3 – Harmonogram stavby 

 (ii) V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními 
příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí. 

24.10 Plná informovanost smluvních stran před uzavřením smlouvy 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví 
nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít 
platnou smlouvu a aby byl každé ze smluvních stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 

24.11 Volba občanského zákoníku 

Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, 
jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak 
občanským zákoníkem. 

24.12 Rozhodování sporů 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

24.13 Vzdání se práva 

(i) Nevykonání nebo prodlení ve výkonu (nebo částečného výkonu) jakéhokoli práva podle smlouvy 
nebude považováno za vzdání se (nebo částečné vzdání se) takového práva a nebude tedy v 
budoucnosti bránit výkonu takového práva ani ho jakkoli omezovat.  

(ii) Žádné vzdání se práva ohledně porušení smlouvy nemůže být vykládáno jako vzdání se práva 
ohledně jakéhokoliv následného či navazujícího porušení smlouvy. 
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24.14 Převzetí nebezpečí změny okolností a cena díla 

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a soud tedy nemůže podle svého 
uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny díla, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se 
strany vypořádají. 

24.15 Úplnost smlouvy 

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o uzavření této smlouvy nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

24.16 Nahrazení předchozích ujednání 

Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich 
formu) o předmětu smlouvy učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy. 

24.17 Promlčení práv 

Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

24.18 Povinnost oznámení zásadních zákonných podmínek pro platnost právních jednání dle 
smlouvy 

Smluvní strany mají povinnost se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o splnění, 
nesplnění či změně jakýchkoliv podmínek, prohlášení či souhlasů, které mají vliv na platnost či 
účinnost právních jednání podle smlouvy, jakož i na samotnou platnost či účinnost smlouvy. 

 

25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25.1  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti vložením smlouvy do registru smluv.  

25.2 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno 
právo jednostranně měnit kontaktní adresy v rámci České republiky nebo kontaktní osoby, nebo 
měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.  

25.3 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení.  

25.4 Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany kontrolních orgánů dle českých obecně závazných 
právních předpisů a dle předpisů práva evropské unie, popřípadě jimi určených zmocněnců, a 
poskytne jim veškerou dokumentaci vztahující se k provedení díla a k dílu. 

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

25.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. 

25.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění 
a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

Dne         Dne  

Za ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.:   Za Botanický ústav AV ČR, v.v.i.: 
Jméno: Ing. Jiří Slepička     Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.  
Funkce / pracovní zařazení: jednatel     Funkce / pracovní zařazení: ředitel  
 
 
 
Podpis: ____________________________  Podpis: ____________________________ 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace díla 

[•]  
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

[•] 
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Příloha č. 3 – Harmonogram stavby 

[•] 

 




