VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo
(dale jen smlouva)
na projekeni prace akce vedené pod nazvem
,Regenerace panelového sidlisté Za Pivovarem lll. etapa“
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni
(dale také jen ,0Z*) mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Vysoké Myto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Myto — Mésto, 566 32 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. FrantiSek Jirasky — starosta mésta

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )

Zastoupeny ve vécech technickych a prevzeti dila

Ing. Pavel Kubes$ — vedouci odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: : pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

lic. Dagmar Zavoralova — referent odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 151, 778 475 173, e-mail: dagmar.zavoralova@vysoke-myto.cz)
Bofivoj Pitra — referent odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovni spojeni:  Komercni banka a.s, Vysoké Myto

stlo uctu: 1327611/0100
IC:V 00279773
DIC: CZ00279773

dale jen ,objednatel”

a
Zhotovitel: OPTIMA, spol. s.r.o.

Sidlo spolecnosti: Zizkova 738/1V, 566 01 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
(e-mail.: shejbal@optimavm.cz, tel.: 465 422 803, 603 486 809)

Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Bohuslav Shejbal

(e-mail.: shejbal@optimavm.cz, tel.: 465 422 803, 603 486 809)

Bankovni spojeni: KB, a.s. Vysoké Myto

Cislo uctu: 43-6659920267/0100

IC: 15030709

DIC: CZ15030709

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku u krajského soudu v Hradci Kralové, oddil
C, vloZka 1132 dale jen ,zhotovitel“.

Preambule
Realizace projekCnich praci, které jsou prfedmétem této smlouvy, jsou vymezeny
smlouvou, podminkami stanovenymi poskytovatelem dotace, pokyny objednatele
a nabidkou zhotovitele, jsou pro plnéni této smlouvy zavaznymi.
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VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstfiku, resp. prisluSnymi zivnostenskymi opravnénimi
doklada, ze je zpusobily uskuteénit pfedmét plnéni v pozadovaném rozsahu podle této
smlouvy a prohlaSuje, ze je wvybaven potfebnymi materialnimi, technickymi
a organizacnimi prostfedky k jeho realizaci.

Clanek 1

Predmét smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo — zhotoveni projektové
dokumentace stavby: ,Regenerace panelového sidlisté Za Pivovarem lll. etapa“ (dale jen
,dilo“ nebo ,,akce*), které obsahuje:
- vypracovani jednostupnové projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale také
DSP) a projektové dokumentace pro provedeni stavby (dale také ,PDPS®)
- Obsah a rozsah projektové dokumentace bude mj. splfiovat nalezitosti zakona
183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjSich pFedpisu, vyhlasky 146/2008 Sb.
pfiloha €. 8 a pfiloha €. 9, provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve
znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., Vyhlasky ¢. 63/2013 Sb, zakona ¢&. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjSich predpisl, provadéci vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
- Soucasti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude
proveden v podrobnostech odpovidajicim vyhlasce €. 230/2012 Sb. Vykaz vymér véetné
podrobného vypo€tu mérnych jednotek a ocenény vykaz vymér bude vyhotoven
v posledni znamé cenové urovni. Prelozky a objekty, které budou uvedeny jednou
polozkou, budou mit podrobny rozpocet v pfilozeném souboru EXCEL. Vykaz vymér
bude uUplny s podrobnym a jednoznacnym technickym popisem vSech materiall
a vyrobkl, jakoz i s prfesnou specifikaci vSech praci a dodavek. Vykaz vymér bude
vychazet z podrobnosti projektové dokumentace pro provedeni stavby, aby dilo mohlo
byt realizovano bez vicepraci, které by vyplyvaly z neuplnosti projektové dokumentace
nebo vykazu vymér. Zhotovitel odpovida za to, Ze vykaz vymér bude zcela v souladu
s vykresovou dokumentaci. V pfipadé, Ze se prokaze nesoulad nebo chyba ve vykazu
vymér, zhotovitel neprodlené na svij naklad doda novou bezvadnou projektovou
dokumentaci a pIlné ponese naklady spojené s vadou dokumentace.
- Soucasti projektové dokumentace je zakresleni stavby do katastralni mapy, vypisy
dotéenych pozemku z katastru nemovitosti, zaborovy elaborat.
- Soucasti projektu jsou pfipadné souvisejici prelozky inZzenyrskych siti.
- Soucasti zakazky je projednani zaméru se vSemi ucCastniky fizeni a dot€enymi organy
statni spravy (dale také ,DOSS*) a institucemi (HZS, KHS, ZP, CAA atd.) a dalSimi
zainteresovanymi subjekty v€etné zajisténi jejich pisemného vyjadieni Soudasti DSP
budou v8echna vyjadfeni a doklady pozadované stavebnim ufadem k ziskani stavebniho
povoleni a vSechny nalezitosti potfebné pro zadani vefejné zakazky dle zakona o
vefejnych zakazkach na realizaci akce.

Podkladem pro zpracovani dila jsou podklady a pokyny objednatele.

Rozsah dila

- DPS+PDPS bude vypracovana a predana v 6 vyhotovenich v tisténé podobé a v
elektronické podobé na CD, které bude soucasti kazdého z vyhotovenych paré.
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CD budou obsahovat kompletni DSP+PDPS, véetné vyjadfeni (naskenovana) a budou
vlepena na vnitfni stranu hlavnich desek.

Originaly vyjadfeni budou v paré €. 1.

Pare €. 1 az 6 budou autorizovana vc€etné vSech jejich pfiloh.

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude soucasti
pouze paré €. 2 a 3. V ostatnich paré bude dolozen pouze neocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Béhem zpracovani projektové dokumentace budou dle potfeby probihat kontrolni dny
k projektu v sidle objednatele, za ucCasti objednatele, zhotovitele a dalSich osob
pozvanych ucastniky smlouvy, min. vSak 2x pro rozhodnuti koncepce feSeni a pred
definitivnim zpracovanim dokumentace, vykazu vymeér a rozpoctu. Pfipominky z téchto
kontrolnich dnd budou do dokumentace zapracovany, zapisy z téchto jednani bude
pofizovat zhotovitel. Dokladova ¢ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech
jednani uskute&nénych mezi objednatelem a zhotovitelem v priib&hu pInéni dila. Clenéni
do stavebnich objektl bude upfesnéno v prabéhu zpracovani dokumentace.

Minimalné 1 tyden pred prfedanim projektové dokumentace objednateli, pfeda zhotovitel
objednateli jedno kompletni paré projektové dokumentace k jeho odsouhlaseni pfed
finalnim tiskem vSech paré.

Projektovou dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli formou pfedavaciho protokolu.
Uzaviena forma digitalni dokumentace — formaty *.PDF

Oteviena forma digitalni dokumentace — formaty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Ocenény vykaz vymér bude pfedan na samostatném CD ve formatu *. XML, *XLS,
*PDF

- Pfedmétem této smlouvy je dale vykon autorského dozoru projektanta (dale také AD)
dle pozadavku objednatele na stavbé v délce max. 10 hodin.

Pokud je v ramci AD uveden zhotovitel, mysli se tim zhotovitel DPS, pokud je uveden
dodavatel, mysli se tim dodavatel stavby.

Autorsky dozor bude spocivat v:

a) Ucasti na prejimacich fizenich dil&ich &asti stavby a kolaudace stavby.

b) Sledovani dodrzovani projektu stavby s ohledem na podminky stavebniho
povoleni.

c) Vyjadreni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci oproti
projektové dokumentaci.

d) Ugasti na kontrolnich dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem
vyzvan.

e) Kontrola dodrzovani parametrl dokumentace pro provedeni stavby
s pfihlédnutim na podminky urCené stavebnim povolenim a poskytovani
vysvétleni, potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace a pro
plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhG dodavatele stavby na zmény a odchylky v ¢astich
dokumentace zpracovanych dodavatelem stavby.

g) Poskytovani vyjadfeni k pozadavkim na zménu mnozstvi vyrobkd a vykon(
oproti projednané dokumentaci.

h) Oznamovani chyb &i nedostatk(i objednateli zjisténych béhem dozoru k dilu.

i) Projednavani, upfesfiovani a schvalovani projektovych zmén formou zapisu do
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stavebniho deniku s event. malou obrazovou pfilohou (popf. jinym zplsobem
dohodnutym s uc€astniky vystavby), pokud nemaji dopad na zvysSeni ceny dila
a zhorSeni technickych parametru stavby.

J) PInéni dalSich povinnosti vyzadanych objednatelem, které souviseji s
autorskym dozorem.

k) Autorsky dozor bude provadén na zakladé vySe uvedené DPS, a dle
pozadavku zastupcl objednatele ve vécech technickych v rozsahu této
smlouvy.

[) Zhotovitel bude mit pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat
dokumentaci zakazky schvalené objednatelem.

m) Zhotovitel bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské
vykresy, technicka data vyrobku, vzorky, odpovidaji-li dilu, jak je pfedepsano
v dokumentaci zakazky. Kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat pfijeti
souboru, jehoZ je prvek soucasti.

n) Zhotovitel bude pro objednatele pfipravovat ke schvaleni a podpisu pisemné
pokyny ke zmé&nam a doplikdm oproti dokumentaci zakazky.

0) Zhotovitel provede o kazdém vykonu AD na stavbé, jeho vysledcich
a ucinénych rozhodnutich zapis do stavebniho deniku. Kopie tohoto zapisu je
dokladem zhotovitele.

p) Zhotovitel bude sledovat postup vystavby z odborného hlediska.

g) Zhotovitel se zavazuje k ucasti na projednavani reklamaci vad dila (projektu)
a aktivné spolupracovat s objednatelem.

r Vramci plnéni pfedmétu smlouvy zajisti zhotovitel pro objednatele pfipadné
pozadované viceprace (pfepracovani nebo doplnhky projektu, zmény objektové
skladby, apod.), souvisejici s realizaci stavby v pozadovanych realnych
terminech.

s) Odstrafiovani pfipadnych vad projektové dokumentace zahaji zhotovitel
okamZité po uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstrani nejpozdéji do
14 dn0. Odstranovani vad projektové dokumentace neni soucasti vykonu
autorského dozoru.

AD bude probihat v terminech v souladu s postupem praci, tj. zahajeni pfedanim
stavenisté a ukonceni pfedanim a prevzetim stavby a vydanim kolaudaéniho souhlasu.
Provadéni AD predpokladano v terminech 08/2017 — 11/2017.

Déle se zhotovitel zavazuje k ucastni na projednavani reklamaci vad dila (projektu)
a aktivné spolupracovat s objednatelem.

1.2.

1.3.
1.4.

Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvoreného pfedmétu dila bez podstatnych vad
a nedodélku a zaplaceni ceny za dilo uvedené v €l. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle zadavaci dokumentace zadavatele.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady
pfedanymi mu objednatelem do uzavieni smlouvy, a vedle platnych pravnich
predpisl, rovnéz v souladu s €eskymi technickymi normami, které se vztahuji
k plnéni zhotovitele, byt nejsou obecné zavazné. PInéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich pfedpisl donucujici povahy a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek
nebo jinych opatfeni organu vefejné moci, ma v pfipadé rozporu s ostatnimi
povinnostmi zhotovitele podle predchozi véty vzdy prednost. PInéni ostatnich
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povinnosti zhotovitele ma vzdy pfrednost v pfipadé rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi z eskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.

1.5. Vlastnikem objednatelem pfedanych podkladu zustava objednatel. Zhotovitel je
opravnén je pouzit jen za uCelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pfi prfedani a prevzeti pfedmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo
provést, zanikne-li jinak nez splnénim.

1.6. Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem ma, nebo by mél védét. Provedeni téchto praci vSak v
zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Clanek 2
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody
2.1. Vlastnikem zhotovované véci je objednatel po uplném zaplaceni dila.

Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky
3.1. Cena za dilo je dohodnuta ve vysSi

Vypracovani PD ve stupni DSP+PDPS 64 000 K¢
zajisténi IC pro PD ve stupni DSP+PDPS 7 000 K¢&
Konzultace SFDI (MMR) 5000 K¢
Cena za vykon AD, v€. cestovného &ini max. 4 500 K&
Cena celkem bez DPH 80 500 K¢&
DPH 21% 16 905 K¢
Cena dila celkem v¢. 21% DPH 97 407 Ké

K cené zadilo zhotovitel Ucétuje DPH podle pravnich pfedpist platnych v dobé
uskutecnéni zdanitelného pinéni.

Vykon autorského dozoru bude provadén na zakladé poZadavku objednatele a bude
fakturovan podle skutec¢né ¢asoveé naro€nosti v hodinové sazbé ve vysi max. 10 hodin:

cena bez DPH vé. cestovného 450 Ké/hod

Tato cena za vykon AD je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a neprekrocitelna
a zahrnuje vesSkeré naklady zhotovitele souvisejici s vykonem cinnosti dle ¢l. 1.1. VySe
uvedena cena je cenou pevnou s tim, Ze zahrnuje veskeré naklady jako napf. telefonni
poplatky, technické a programové vybaveni, provoz dopravniho prostfedku, tuzemske
sluzebni cesty, cestovné, cestovni nahrady a €as straveny na cesté.

3.2. Tyto ceny jsou schvaleny objednatelem i zhotovitelem a zménu lze provést jen
formou Cislovaného dodatku k této smlouvé. Polozkové ceny uvedené v nabidce
zhotovitele v ramci souvisejiciho zadavaciho fizeni zUstanou zachovany.

3.3. Zaloha nebude poskytnuta.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu €i rozsah dila, v€etné zmén vyvolanych jinymi
podklady predlozenymi po uzavieni této smlouvy) Ci jinak zménit €i zrusit smlouvu
mohou strany vyhradné prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této
smlouvy. Zména smlouvy podléha pfedchozimu schvaleni Radou mésta Vysokého
Myta a nesmi byt u€inéna v takovém rozsahu, ktery by v puvodnim souvisejicim
zadavacim fizeni mohl rozsifit nebo zuzit okruh moznych dodavateld. Kontaktni
osoby ve vécech smluvnich ani urCeni zastupci pfi provadéni dila nejsou
opravnéni za smluvni strany ménit ¢i rusit smlouvu, mohou pouze pfipravovat jeji
zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaji vliv na cenu, lhitu plnéni ani
vlastnosti dila, vS8ak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele pfi
provadéni dila. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény uvést v zapisu
z kontrolniho dne projektu a provést je bez zbyte€ného odkladu

Pfi pozadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyCny navrhovatel zavazuje
predlozit druhé strané pfislusny pisemny zménovy poZadavek. Zhotovitel se
zavazuje do 5 pracovnich dnu poté pisemné predlozit:

pevnou cenu dodate¢nych nakladl, které predstavuji pinéni dle tohoto pozadavku;
IhGtu, ve které je zhotovitel schopen plnéni provést;

pfipadné pozadavky na doplnujici informace ohledné rozsahu plnéni.

Do doby uzavieni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit
smlouvu ve zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto
plnéni vyzadovat. Jestlize strany nedojednaji zménu smlouvy a neuzaviou
pisemny dodatek ke smlouvé do 10 pracovnich dnu od predlozeni nabidky
zhotovitelem, obé strany pokracuji v plnéni smlouvy v pdvodnim, nezménéném
rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. VyzZaduje-li dohodnuta zména dila
povoleni zmény stavby pfed jejim dokonCenim, nastava ucinnost takové dohody
nejdfive dnem nabyti pravni moci rozhodnuti o povoleni zmény stavby.

Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné Cislovanych
dodatkl podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Po pfedani a prevzeti pfedmétu dila je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou
fakturu na cenu za dilo. Pfilohou konec¢né faktury je protokol o predani a prevzeti
pfedmétu dila. Autorsky dozor bude fakturovan za provedené prace po ukonceni
vykonu AD. Prilohou faktury bude seznam odpracovanych hodin, ze kterého bude
zfejmé datum, €as a €innost souvisejici s vykonem autorského dozoru.

Faktura je splatna ve Ihuté 30 dnd od doruceni do sidla objednatele.

Jestlize faktura nebude obsahovat nalezZitosti stanovené pro danové doklady
definované zejména v § 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, a zakona €. 563/1991 Sb., o u€etnictvi, v platném znéni
nebo bude mit jiné vady, v€etné vad tykajicich se pfiloh a objednatel pro takove
vady nebude moci fakturu provéfit, je objednatel opravnén ji ve Ihité splatnosti
vratit zhotoviteli s uvedenim vad. V takovém pfipadé se prerusi lhata splatnosti
a potne bézZet znovu ve stejné délce dorucenim opravené faktury do sidla
objednatele.

Objednatel je opravnén zapocitavat své splatné nebo nesplatné pohledavky vidi
zhotoviteli, a to i pfed jeji splatnosti.

Stranka 6 z 11



3.12.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

VySOke myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Objednatel prohlasuje, Ze objednané sluzby nejsou stavebnimi pracemi a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 neni na vy$e uvedené sluzby
mozné aplikovat rezim pfenesené danoveé povinnosti podle §92a zakona o DPH.
Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné danovy doklad
s aktualni sazbou DPH.

Clanek 4
Lhita k provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po podpisu smlouvy o dilo.
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluptsobeni
objednatele provést dilo v terminech:
odevzdani DSP+PDPS vé€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a rozpoctem do 20.12.2016

predpokladany termin plnéni AD: 08/2017 — 11/2017

Zhotovitel je opravnén ukoncené dilo pfedat objednateli dfive, nez ve sjednaném
terminu a objednatel je povinen dilo na zakladé vySe specifikované vyzvy
v fadném ¢i v pfed€asném terminu prevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni v prodleni o poc€et dnu, po které
nemohl dilo prokazatelné provadét v dusledku:

prekazek na strané objednatele,

v pfipadech kdy dle § 2913 zak. &. 89/2012 Sb. by doslo ke zprosténi povinnosti
k nahradé Skody,

zhotovitelem nezavinéného prodleni trfetich osob (zejména uc€astnik( Fizeni,
dotéenych organu statni spravy, organizaci, spravcli inzenyrskych siti a dalSich
zainteresovanych subjektt) s poskytnutim soucinnosti s pInénim dila.

Clanek 5
Autorské pravo

Zhotovitel timto poskytuje objednateli svlij neodvolatelny a bezpodmineény
souhlas a vyhradni licenci k uziti projektové dokumentace (ij. projektové
dokumentace v rozsahu obsahu dila) a poskytuje objednateli opravnéni k vykonu
prava jakkoliv v maximalni mife dovolené pravnimi pfedpisy, avSak s teritorialnim
omezenim na katastralnim uzemi realizace dila, uzZivat projektovou dokumentaci
k pofizeni dalSich stupnu projektové dokumentace, k vystavbé dila podle této
projektové dokumentace, pofizovani kopii, provadéni zmén, doplnkd a/nebo uprav
projektové dokumentace (Ci jakékoliv jejich €asti), v€etné jejich rozmnozenin, pro
jakékoliv ucely, vCetné provadéni zmén a uprav pro ucely jakychkoliv fizeni
vedenych ohledné vystavby dila.

Objednatel je jakozto nabyvatel Licence opravnén upravovat ¢i ménit v rozsahu
Licence projektovou dokumentaci bez pfedchoziho svoleni zhotovitele jakoZto
poskytovatele Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je
opravnén poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci tfeti osobé C&i
prfevést prava z poskytnuté Licence na tfeti osobu, s ¢imz projektant jakoZto
poskytovatel Licence timto vyslovuje svlij souhlas. Licence bude poskytnuta na
dobu trvani majetkovych prav zhotovitele, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1
zak. ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.
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Clanek 6
Kontrola provadéni dila
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych
osob.
Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen prabézné jej informovat o stavu
rozpracovaného dila, pfedkladat mu dil€i vysledky a rozpracovanou dokumentaci
S nim konzultovat.

Clanek 7

Ukonéeni smlouvy
Smlouva muze byt ukoncena:
Pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
Okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana
podstatné porusi nékterou povinnost uvedenou v této smlouve, pfipadné obecné
zavazné pravni predpisy a je na tuto skuteCnost stranou opravnénou upozornéna
prokazatelnou formou (doporuena korespondence, datova zprava). Smluvni
strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé ma zhotovitel narok na uhradu ucelné
vynalozenych nakladl prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladl spojenych s odstoupenim od smlouvy. Smluvni strany dale
vyslovné ujednaly, Ze v takovém pfipadé objednateli vznika narok k zhotoviteli na
uhradu vicenakladl vynalozenych na dokonc&eni dila a na nahradu ztrat vzniklych
prodlouzenim terminu provedeni dila.
K okamzitému odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén v pfipadé, Ze se
prokaze, ze udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, ktera je
pfedmétem Cinnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdive.
Ukoncéeni smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.
Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni Ihutu, vznika ji pravo ukoncit
smlouvu po marném uplynuti této Ihaty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni,
pisemné prohlasi, ze svlj zavazek nesplni, muze opravnéna strana ukoncit
smlouvu pfed uplynutim Ihity dodateéného pinéni, kterou stanovila, tzn. ihned
poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.
UkonCenim smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
UkoncCeni smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporl mezi smluvnimi stranami, narokll na smluvni pokuty, béhu
zaruéni Ihaty a jinych naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonc€eni resp. zaniku smlouvy nebo fadném dokonceni
dila.

Clanek 8

Sankce
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim fadného a bezvadného pinéni
dle sjednaného terminu Cini 1000,- K& za kazdy kalendarni den prodleni.
Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélki ve vysi
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2 000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni.

V pfipadé dodate¢ného zjisténi vad dila (napf. technickych chyb v projektu, atd.),
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdou zjiSténou
vadu (chybu). Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na zakladé
jeho vyzvy k uhradé.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s odstranovanim vad ve sjednaném
terminu, na které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendarni den
prodleni s odstranénim.

V pfipadé prodleni pfi placeni za dilo, zaplati objednatel smluvni pokutu ve vySi
0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Veskeré pokuty, sankce Ci nahrady Skod uloZené objednateli v souvislosti
s poruSenim povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli.
Objednatel ke kazdému jednotlivému pfipadu zhotovitele pisemné vyzve.
Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zplUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vySi pfesahujici smluvni
pokutu.

Smluvni strany mohou pro jednotliva ustanoveni dle tohoto ¢lanku dohodnout jiny
rezim.

Clanek 9

Zaruka
Zhotovitel poskytne objednateli na cely pfedmét pInéni zaru¢ni dobu 60 mésicu od
protokolarniho predani kompletniho dokonéeného dila bez vad a nedodélka.
Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné reklamovat
u zhotovitele ve Ihuté do ftficeti kalendarnich dnl po jejich zjisténi. Reklamace
odeslana objednatelem v posledni den béhu doby zaruc¢ni doby se povazuje za
vCas uplatnénou.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnu po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Neucini-li tak, ma se za to,
Ze reklamaci zhotovitel uznava.
Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendafinich dnd poté, co obdrzel od objednatele
pisemné (postovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o
akceptaci zpravy) reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélku
dohodnuta jina Ihdta, zapo€ne s odstranovanim vad Setfenim pfi¢in na misté popfr.
jinym zplsobem a dohodne s objednatelem zpusob a termin jejich odstranéni, s
odstranovanim vady zapocCne vSak nejpozdéji do péti kalendarnich dnu od jejiho
nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohroZzujici bezpeénost osob €i provozu nebo hrozici
zpusobit Skodu objednateli, je zhotovitel povinen zapodit s jejim odstrafiovanim
dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude odstranéna, v€etné pisemného
pfedani nejpozdéji do ¢&trnacti kalendarnich dnd od jejiho prokazatelného
nahlaseni zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou lhatu.
Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
objednatele a identifikaci této smlouvy.
Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve vySe uvedené |haté nebo oznami
pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mize u zhotovitele uplatnit
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobg,
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pfiCemz v tom pfipadé je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady
vynaloZzené objednatelem na cenu téchto oprav. Narok objednatele uctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu Skody nebo na
smluvni pokutu.

Clanek 10
Subdodavatelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pfi
podpisu smlouvy seznam subdodavatell, ktefi se budou podilet na plnéni
zakazky, v¢€. identifikaCnich a kontaktnich udaju a vySe jejich podilu na dile. Dale
je zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu objednatele pfedlozit objednateli kdykoli
v prubéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych subdodavatell. Zhotovitel
neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho €asti jinou osobu, nez uved| v
nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji
provedl sam. Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych subdodavatell, ktefi
spliiuji pozadované predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze
praci provadénych témito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci
subdodavatelt a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti dila byly
provedeny fadné a v€as. Zhotovitel se timto zaruCuje, Ze uhradi objednateli &i treti
osobé Skodu zplUsobenou subdodavatelem v pfipadé, Zze tak neudini
subdodavatel.

Clanek 11

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach a v souladu se zakonem
€.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpist, souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel) uvefejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku v€etné vSech jejich zmén,
dodatku a pfiloh.
Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obéma stranami.
Spinénim dila je uplné dokonc&eni dila bez vad a nedodélkli a podepsani zapisu
o pfedani a pfevzeti dila.
Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz objednatel i
zhotovitel obdrZi po jejim podepsani dvé vyhotoveni.
Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Vysokého Myta
dne 2.11.2016, usnesenim €. 1104/16.
Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména
nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od
Smlouvy) se dorucuji pfednostné do datovych schranek, jinak do vlastnich rukou.
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé& smluvni strany
ustanoveni OZ a obchodni zvyklosti.
Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek jeji
celkovou neplatnost.
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11.9. Smluvni strany se dohodly, Ze na sebe prebiraji nebezpeli zmény okolnosti dle
§ 1765 odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
11.10. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.
11.11. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a schvalenymi pfedem
Radou mésta Vysokého Myta.
Ve Vysokém Myté dne 14.11.2016 Ve Vysokém Myté dne 24.11.2016
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. FrantiSek Jirasky, starosta mésta Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel firmy
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