



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-7960/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: CZT-405633-001)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: **M + M: RS PP Středočeský kraj**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková, 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: 

tel.: 

ID: qwents7

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ossendorffem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. [REDACTED]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu



Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice „**II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hut'skou ulici**“ v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázána s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborům, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.



f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 0.00 Kč
DPH: 0.00 Kč
včetně DPH: 0.00 Kč
- b. Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 690,900.00 Kč
DPH: 145,089.00 Kč
včetně DPH: 835,989.00 Kč
- c. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 362,700.00 Kč
DPH: 76,167.00 Kč
včetně DPH: 438,867.00 Kč
- d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 0.00 Kč
DPH: 0.00 Kč
včetně DPH: 0.00 Kč



- e. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
bez DPH: 76,000.00 Kč
DPH: 15,960.00 Kč
včetně DPH: 91,960.00 Kč
- f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy
bez DPH: 750.00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 157.50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 907.50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 1,129,600.00 Kč
DPH: 237,216.00 Kč
Celkem vč. DPH: 1,366,816.00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: ales.cermak@ksus.cz.
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DSP – do tří měsíců od objednání
Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj



Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.

Další ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny – soupis služeb.

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 20 -11- 2018

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

Martin Herman,
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne 19 -11- 2018

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj

Ing. Radko Bucek, Ph.D.
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Jan Loško, Ph.D.
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednajícím prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF s.r.o.

M


MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

Technická specifikace pro PD

Název akce: II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Hut'skou ulici

Katastrální území: Kladno



Číslo komunikace: II /118

Staničení provozní v km : 83,105 km, ve směru Kladno-Slaný

Volná šířka: 11,5m

Plocha mostu: 597,73 m²

CSM: Kladno - Fialka

Délka nosné konstr.: 37,14m

Zodpovídá: Bc. Michal Šťastný

1. Konstrukce mostu, současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Konstrukce: Jedná se o šikmou mostní konstrukci o 2 polích. Nosnou konstrukci v poli tvoří typové předpjaté nosníky VST-88 dl. 18 m, výšky 0,8 m se spráženou monolitickou železobetonovou deskou tl. 0,15 m. V příčném řezu je osazeno 20 nosníků. Nad všemi podpěrami jsou provedeny monolitické příčníky, nad pilířem 2 je provedena typová úprava s pérovou deskou. Obě mostní pole tak tvoří jeden dilatační celek.

Mostní podpěry jsou masivní z monolitického železobetonu. Opěru tvoří základový pás, dřík a úložný práh opatřený ve vrcholu závěrnou zdí. Úložný práh je na pravé straně opěry 1 i opěry 3 vykonzolován před obrys dříku opěry - podpory pro kotvení sloupů veřejného osvětlení.

Stavební stav: Na mostě je množství vysrávek. Vozovka je v okolí mostních závěrů silně poškozená, vícekrát v minulosti opravovaná.

Na povrchu opěry jsou výrazná plošná šterková hnízda. Dále je patrné velmi nekvalitně provedené a neprovibrované napojení betonážních záběrů. Na křídlech vyvěrají z pracovní spáry pod úložným prahem výluhy. Na pravém boku dříku opěry a na vykonzolované části úložného prahu je obnažena korodující výztuž. Obecně beton opěry degraduje. Na části opěry jsou graffiti.

Na lici opěr korodují odřezané a neošetřené stahovací tyče bednění. Mostním závěrem zatéká na úložný práh a skrz římsový prefabrikát. Na levém boku dříku a v cca polovině čela opěry jsou na povrchu silné výluhy. Dále je patrné velmi nekvalitně provedené napojení betonu dříku a úložného prahu.

Vykonzolovaný úložný práh je silně degradovaný, obnažena je korodující výztuž. Obecně beton opěry degraduje. V pravé hraně opěry jsou svislé trhliny. V dolní části opěry jsou graffiti.

Přes pravou římsu dochází k opakovanému zatékání na spřahovací desku a boky nosníků. Výrazně degradovaný je beton pravé konzoly spřahovací desky, betonem je prokreslena korodující příčná výztuž. Dále jsou patrné výluhy pojiva. Dochází k zatékání na koncové příčníky.

Není k dispozici žádná historická ani dříve zpracovávaná dokumentace – pouze ML se schematickým náčrtem v BMS.

Stavebně – technický stav mostu je: Nos.konst.: IV –uspokojivý Spod.stav.: IV –uspokojivý

Použitelnost: III –použitelné s výhradou

Výčet požadovaných oprav:

Odstranění mostního vybavení a vozovkového souvrství. Sanace a reprofilace spodní stavby a nosné konstrukce mostu. Rozsah určí PD dle diagnostického průzkumu N.K. a spodní stavby. Nová hydroizolace a mostní povrchové závěry. Oprava uložení nosníků. Nová žb. mostní římsa a chodníková římsa, vozovkové souvrství, vč. drenáží, drenážních proužků a přechodových oblastí. Nové mostní zábradlí a vybavení. Řešena bude oprava silnice II/118 v minimální vzdálenosti 20m od mostních závěrů, na obou stranách. Součástí PD bude projednání a schválení DIO v okolí mostu i širší oblasti. V rámci projektu budou prověřena vedení sítí na mostě a vyřešeny jejich přeložky. Projektant zajistí projednání dokumentace DSP, zajištění stavebního povolení akce a vypracuje zadávací dokumentaci ve stupni PDPS. Součástí SoD projektu bude i autorský dozor realizace stavby, vč. dodání 1.HMP a mostního listu.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: **10.500,- tis. Kč bez DPH**, tj. 12.705,- tis. Kč s DPH 21%

Projektová dokumentace: **1.221,- tis. Kč bez DPH**, tj. 1.477,- tis. Kč s DPH 21%

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Hutskou ulici

rozpis nabídkové ceny průzkumy, DSP/PDPS, IČ, AD, 1HMP a ML opravy mostu

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	58,500.00
Prohlídka mostu, místní šetření	4,000.00
Diagnostický průzkum mostu vč. PKO	60,000.00
Geologický průzkum	neoceňuje se
Geodetické zaměření mostu	40,000.00
Hydrotechnické posouzení Q100	neoceňuje se
Ověření inženýrských sítí	20,000.00
Záborový elaborát	10,000.00
Průzkumy celkem	192,500.00
DÚR	
Průvodní zpráva	neoceňuje se
Výkresová část	neoceňuje se
Dokladová část	neoceňuje se
DÚR celkem	0,00
DSP	
Průvodní zpráva	27,000.00
Souhrnné technické řešení	40,500.00
Stavební část	356,900.00
DIO	54,000.00

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15,000.00
BOZP	5,000.00
Dokladová část	15,000.00
DSP celkem	498,400.00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	neoceňuje se
majetkoprávní podklady	neoceňuje se
podání žádosti bez poplatků	neoceňuje se
IČ celkem	0,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	40,000.00
majetkoprávní podklady	20,000.00
podání žádosti bez poplatků	16,000.00
IČ celkem	76,000.00
PDPS	
Technická zpráva	31,500.00
Výkresová část	273,200.00
ZTKP	5,000.00
Soupis prací a rozpočet	45,000.00
PDPS celkem	354,700.00
I.HMP, Mostní list	8,000.00
celkem bez DPH	1,129,600.00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	750.00	80	60,000.00

celkem bez DPH	1,129,600.00
21 %DPH	237,216.00
celková cena včetně DPH	1,366,816.00

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika a průzkumy mostu
- Demoliční práce
- Oprava mostu, včetně napojení na stávající komunikaci II/118
- DIO
- Přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti.

5. Územně-technické podmínky:

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Kontakt :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil

Bc. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil

V Kladně 20.10.2017

Zpracoval: Bc. Michal Šťastný

Fotodokumentace



