
Osoby oprávněnék “ednání bez gráva uzavírat dodatky k této smiouvě :
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Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt „Revitalizace areálu Klementina"

dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění

s vedeš

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: NÁRODNÍ KNIHOVNA ČI_ESKÉ REPUBLIKY

státní příspěvková organizace zřízená MK CR

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

zastoupený: Mgr. Vlastimilem Ježkem, generálním ředitelem

bankovní spojení : ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu :

uč: 00023221

DIČ: cz0oo23221

ZHOTOVITEL: METROPROJEKT Praha a.s.

akciová společnost

sídlo: l.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, 120 00

zastoupený lng. Jiřím Pokorným, předsedou představenstva

registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení KB a.s.

číslo účtu :

|č:_ 45271895

DIC: CZ 45271895

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy
v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku a že osoby zde uvedené jsou statutárními orgány
nebo jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straněveškerou škodu, která druhé

straněvznikla opomenutím strany první.

OPRÁVNĚNÉOSOBY

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen dbát pokynů a požadavků zástupců
objednatele a projekt manažera uvedených v této smlouvě. i

a) za objednatele:
b) za zhotovitele:

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU o DÍLO

|. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. objednatelem je Národní knihovna České republiky, dále jen NK ČR.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové činnosti ve

výstavbě“.
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1.3. Zhotovitel je vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace

pro revitalizaci areálu K|ementina“, vyhlášeného dne 10.04.2008 objednatelem. Výběr vítěze

výběrového řízení byl potvrzen dne 30.06.2008.

||. PŘEDMĚTSMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a

nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou dokumentaci pro
územní řízení, stavební řízení a výběr dodavatele, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vsouladu s veškerými pokyny a podklady
předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních

předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: „Revitalizace Klementina"

(dále jen „stavba"). Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby
umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost s výkonem inženýrské činnosti. Podkladem

pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04. 06. 2008 Zadávací dokumentace na

předmětnou veřejnou zakázku nazvanou „Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro
revitalizaci areálu Klementina“ ze dne 06. 06. 2008 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a byla zhotoviteli

předána, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Předmět díla je podrobně popsán v odstavci

2.3 této smlouvy.

2.3. Předmětem díla je

Předmětem díla je zpracování přípravné a projektové dokumentace (včetně případného doplnění

chybějících průzkumů), nutné pro realizaci stavby, s podrobnostmi a specifikací uvedenými zejména
vodstavci 1.2, bodech 1. až 6., vtextu ZD a v přílohách ZD. Revitalizace areálu Klementina bude

probíhat na budově č.p. 190, umístěné na parcele č. 81, budověč.p. 1040 na parcele č. 80 a dále na

parcelách č. 82, 83, 84 a 85. Revitalizace areálu bude probíhat v členění po etapách, jejichž časový

harmonogram je popsán v kapitole 4.1 této smlouvy, a to tak, že výsledné dílo bude zahrnovat

všechny zmíněnéetapy.

Předmětem díla je zajištění dále uvedených činností při projektové přípravě předmětné stavby:

2.3.1 Prověření, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů a

geodetického zaměření, které jsou zmíněny v ZD včetně jejich analýzy a vyhodnocení, (případné

výstupy v počtu 10 paré v tištěné podobě a 5 nosičů s elektronickou verzí — formáty doc, xls, pdf a

dwg).

2.3.2 Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a propočtu nákladů pro provedení

podzemního parkingu pod Divadelním nádvořím Klementina (výstup kompletní dokumentace

v počtu 15 paré v tištěné podobě a 5 nosičů s elektronickou verzí — formáty doc, xls, pdf a dwg).
Součástí dokumentace budou také propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na

zajištění veškerých provozních energií a médií. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost a podklady
pro zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení

předmětné stavby, zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění ÚR.

2.3.3 Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a výběrdodavatele včetně výkazů výměr a

propočtu nákladů (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů

s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 15 paré v tištěné podobě a 15 nosičů s elektronickou

verzí — formáty doc, xls, pdf a dwg). Součástí dokumentace budou také propočty předpokládaných

provozních nákladů stavby na zajištění veškerých provozních energií a médií. Zhotovitel poskytne
veškerou součinnost a podklady pro zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek

účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke

stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení.
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2.3.4 Zpracování dokumentace pro provádění stavby V tištěné i elektronické podobě (ve formátu doc,

X|S.Pdf 3 dwg), Včetně VýkaZů Výměr v tištěné i elektronické podobě ve formátu orf a ve formátu xls

v každém paré (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů

s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 15 paré a dále 5 nosičů s elektronickou verzí kompletní

dokumentace — formáty doc, x|s,pdf a dwg). Součástí dokumentace budou také propočty

předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých provozních energií a médií.

2.3.5 Vypracování projektové dokumentace veškerého technického vybavení s ohledem na charakter

prostorů areálu Klementina specifikovaných vObjemové studii zpracované Xll/2007 (výstup

kompletní dokumentace v počtu 15 paré v tištěné podobě a 5 nosičů s elektronickou verzí — formáty

doc, xls, pdf a dwg).

2.3.6 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické podobě (ve formátu

doc, xls, pdf a dwg, výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze v počtu 5 paré a dále 5

nosičů selektronickou verzí kompletní dokumentace — formáty doc, x|s,pdf a dwg). Zhotovitel

poskytne veškerou součinnost pro zajištění kolaudace stavb
.

Dokumentace skutečného provedení

bude zahrnovat veškeré části areálu, spravované NK R, případně bude zapracována do

stávajícího geodetického zaměření (za předpokladu akceptování struktury hladin ve výkresech) —

tak, aby výsledná dokumentace obsahovala areál Klementina jako celek (s výjimkou kostelů), tedy

včetně částí, které zůstanou stavebními pracemi při rekonstrukci nedotčeny. Konečná podoba

dokumentace tištěné (měřítko jednotlivých výkresů) i elektronické (struktura hladin ve výkresech)

bude v dostatečném předstihu předložena objednateli k odsouhlasení.

2.3.7 Vprůběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1* za 2 týdny ke

konzultaci formou koordinačních jednání, pokud objednatel nestanoví s ohledem na etapizaci prací

delší intervaly v rámci jednotlivých etap.

2.3.8 Realizace vdíla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních

předpisů, CSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.

2.3.9 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického

řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a

tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace

mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské

dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby.

2.3.10 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení

množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb

potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé

stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného

v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování

technologických zařízení a řídících systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za

kterých tyto provozní stavy fungují.

2.3.11 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci technologických zařízení a řídících

systémů stavby v podrobnostech pro provedení stavby bude jednoznačné vymezení množství,

jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných dodávek, prací, činností a služeb

potřebných k realizaci veškerých dodávek zařízení.

2.3.12 Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány

ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dále dle požadavků na

obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA 2007.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí projektové dokumentace ke

stavebnímu řízení bude také dokumentace dle požadavků zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření

energií a příslušných prováděcíchvyhlášek (novela č. 177/2006 Sb., vyhl. č. 148/2007 Sb.).

2.3.13 Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby u

jednotlivých stavebních objektů a profesi bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných

příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby', ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku
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případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto

případných víceprací.

2.3.14 Zhotovitel, jako zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované

dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace pro stavebni řízeni včetně souladu

se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení.

Vpřípadě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého vprojektové dokumentaci pro

provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, zhotovitel vždy uvede

v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a

způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o

povolení stavby.

2.3.15 Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na

ustanovení zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - š 44, neboťvýkaz výměr bude součástí

zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby). :

Vytýčení stávajících inženýrských sítí

Koordinační a kompletační činnost dodavatele

Náklady na veškeré energie související s realizací stavby

Pojištění stavby

Pojištění odpovědnosti dodavatele včetněvšech subdodavatelů

Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)

Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí

Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba. el. energie, vody", atd.)

Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované

stavby včetnězpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí

o Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) - položkově

rozepsat jednotlivé zkoušky
o Veškeré revize (elektro, plyn atd.) - položkově rozepsat jednotlivé revize

o Veškeré náklady na zaškolení obsluhy
o Dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní

nezávadnosti těchto rozvodů

o Úklid dokončené stavby a jejího okolí

o Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a

bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, vybavení kotelny

pěnotvorným prostředkem)

o Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby
o Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace stavby a veřejnosti (zejména zajištění

staveniště, bezpečnostní tabulky)
o Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6*1 m - dle grafického návrhu investora)
o Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby
o Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák. č. 309/06 Sb., o zajištění dalších podminek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

2.3.16 Vzhledem k záměru objednatele financovat realizaci stavby z dotace MK ČR, objednatel požaduje,

aby veškeré projektové práce byly prováděny tak, aby výsledná rozpočtová cena za kompletní

realizaci předmětné stavby včetně nákladů na veškeré činnosti související srealizací stavby

(technické, autorské dozory, projektové dokumentace), a dále dodávky vnitřního vybavení, interiéru

a zařízení a dále včetně 10% rozpočtové rezervy nepřesáhla částku, uvolněnou Ministerstvem

kultury ČR pro program Rekonstrukce a revitalizace Klementina.

Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli objednatelem, v členění

do oddílů dle systému společnosti URS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. Položkové

rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (obecný rozpočtový formát- tento

formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, např. SW Porings, Calida, Bulid Power), nebo ve

formátu xls. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově, včetně uvedení příslušných

číselných kódů položek s použitím detailností položek dle katalogů popisů stavebních prací

členěných do devítimístných kódů (katalog P9) — agregované položky nebudou používány;
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zpracování rozpočtové části bude provedeno odděleněpro práce investiční a neinvestiční povahy
v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy.

2.3.17 Součástí všech projektových" dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a

archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část

dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude

označena oprávněnou osobou nebo osobami vsouladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., a

zák.č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace

budou číslovány. Veškerá Výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude

použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace

skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizaci a provozování

stavby.

2.3.18 Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat veškeré části areálu, spravované NK ČR,

případně bude zapracována do stávajícího geodetického zaměření (za předpokladu akceptování

struktury hladin ve výkresech) — tak, aby výsledná dokumentace obsahovala areál Klementina jako
celek (s výjimkou kostelů), tedy včetně částí, které zůstanou stavebními pracemi při rekonstrukci

nedotčeny.

2.3.19 Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související

spřípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související snávrhem a přípravou všech

podkladů sloužících krozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení

s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.

2.3.20 Objednatel nepřijme dílo, které bude vykazovat zjevné vady.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit
svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. Na celou dobu provádění díla musí zhotovitel

jmenovat svého zodpovědného zástupce, který bude sohledem na průběh prací přítomen. Tato

pověřená osoba musí mít znalosti a zkušenosti potřebné k provedení díla. Kromě toho musí zhotovitel

až do konečného předání díla zajistit dostatečné množství odborného personálu pro zdárné

dokončení díla. Objednatel má právo v případě vážných výhrad proti zástupci zhotovitele nebo vůči

jiným zhotovitelem pověřeným osobám spočívajících zejména v nedostatečné komunikaci

s objednatelem a provádění díla v rozporu s touto smlouvou, požadovat jejich odvolání a zhotovitel se

zavazuje této žádosti objednatele bez dalšího vyhověta neprodleněje nahradit jinými pracovníky.

2.5 Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele vrozsahu dle

metodiky UNIKA 2007. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám

stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

Smlouva o dílo

účast na řízeních v případech, kdyje nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské

dokumentace;

koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby
zpracovávány;

posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů

oproti dokumentaci stavby;
sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami

stavebního povolení

operativní zpracování dokumentace k odstranění

dokumentací stavby.
příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby,
nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými;

účast při předání stavby a kolaudaci; kontrola dokumentů předávaných ke kolaudaci

odchylek mezi prováděním stavby a
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poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a

výstavby s dokumentací stavby;
koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci
prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který bude součástí díla

odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména
ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a

původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací

pravidelná účast na kontrolních dnech

další činnosti dle požadavků objednatele

Úhrada ceny za autorský dozor bude provedena na základě faktury, vystavené po ukončení stavební

realizace příslušné etapy ve výši dle přílohy č.1 této smlouvy. Podmínkou úhrady autorského dozoru

objednatelem v plné výši je splnění všech úkonů a činností. Podkladem a nutnou podmínkou pro

vystavení faktury bude protokol o úplném naplnění všech úkonů a činností vyplývajících zhotoviteli

z této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele.

2.6. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou tyto dokumenty

Stavební program NK ČR vypracovaný Atelier Šumperk, únor 2008

Objemová studie, zpracovaná F2 Architekti, prosinec 2007

Zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického průzkumu z roku 1997, zpracovaná

Klimatologický průzkum z roku 2000

Investiční záměrzpracovaný NEXA, leden 2008

Geodetické zaměření budovy, zpracované GBS, únor 2008

Stavebně historický průzkum, duben 2008

Stavebnětechnický průzkum, červen 2008

2.7. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní

od objednání vícetisky kompletní dokumentace nebo její libovolné části dle této smlouvy.

|||. CENA ZA DÍLO

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo specifikované v čl. ll. této smlouvy po jeho řádném

provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH
e 58 785 600 Kč

DPH 19%
......... ..

11 169 264 Kč

cena včetněDPH 69 954 864 Kč

(slovy : šedesátdevětmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícosmsetšedesátčtyři korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. o

cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. Podrobná specifikace ceny za jednotlivé

etapy a jednotlivé stupněprojektové dokumentace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku

dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním

předmětu plnění vynaloží, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po
dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny
za provedení díla.

Cena za provedení díla s výjimkou úhrady částí dle čl. ll. odst. 2.5. této smlouvy bude objednatelem
zhotoviteli hrazena dílčími platbami po řádném dokončení jednotlivých etap plnění dle čl. lV. odst.

4.1. této smlouvy nebo jednotlivých stupňů projektové dokumentace vetapě vpřípadě velkého

prodlení s dokončením etapy, nezaviněného zhotovitelem (viz příloha č.1) na základě dílčích faktur

vystavených zhotovitelem dle čl. lV. této smlouvy a prokazatelně předaných objednateli. Úhrada částí
dle čl. ll odst. 2.5 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po dokončení stavební

realizace příslušné etapy. O dokončení jednotlivých etap plnění dle čl. lV. odst. 4.1 této smlouvy bude

vždy sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran a
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potvrzen PM. Bez podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami se dílo ani

jednotlivé etapy plnění nepovažují za řádně dokončené.

3.4. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a

objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla), na které bude uvedena

částka kzaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami poskytnutými

objednatelem zhotoviteli dle čl. lv. této smlouvy. Faktury budou mít splatnost 90 kalendářních dnů pro

fakturaci za měsíce prosinec, leden a únor a 60 kalendářních dnů pro měsíce únor až listopad. Lhůta

splatnosti se počítá od doručení faktury / daňového dokladu objednateli. . Faktury i přílohy budou

vyhotoveny ve 3 exemplářích. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část

ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění

pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat

náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

vpřípadě, že nebude protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami,

nepovažuje se dílo za řádně dokončené

3.5. Zjistí-li objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí díla, že dílo má vady, je oprávněn

vyzvat zhotovitele kjejich odstranění. Pokud bude výzva zhotoviteli doručena ve lhůtě 30 dní po

řádném protokolárním předání a převzetí díla, zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit a

objednateli předat konečnou fakturu. vystavil-li a předal-li již zhotovitel konečnou fakturu objednateli,
je objednatel oprávněn konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit.

Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno obdobně podle čl. vll.

odst. 7.6. této smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. lll. odst. 3.3. a

3.4. této smlouvy.

3.6. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za

provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceněza provedení díla či její záloze

odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny za část díla dle článku ll. odst. 2.5. této smlouvy jsou
veškeré náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského

dozoru dle článku ll. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poštovní a telefonní

poplatky, využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod.

3.8. Pokud během realizace díla dojde ke změnám vedoucím ke snížení rozsahu prací uvedených

v příloze č. 1 této smlouvy, bude celková cena díla o tyto položky snížena.

IV. VĚCNĚPLNĚNÍVE VZTAHU K TERMÍNÚM REALIZACE A PLATBÁM, MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno v dále uvedených etapách, a to v následujících

termínech:

Etapa 0 — projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 6/2008 - 8/2008

Etapa 1 — projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 6/2008 - 3/2009

Etapa 2 — projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 1/2009 - 1/2010

Etapa 3 — projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 6/2009 - 1/2010

Etapa 4 - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 1/2012 - 12/2013

Etapa 5 - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 1/2013 - 12/2014

vnější plášť- projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 12/2008 - 6/2011

Rekonstrukce nádvoří - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 6/2010 - 12/2012

Restaurátorské práce - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 6/2008 - 12/2013

Regálový systém - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 3/2009 - 12/2014

SHZ- projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 1/2009 - 12/2014

Integrovaný systém - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 12/2008 - 12/2014

Náhradní zdroj - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 1/2012 - 9/2012

Dokumentace skutečného provedení stavby pro celý areál Klementina - kompletace — do 2/2017

výše uvedené termíny a postup prací po jednotlivých etapách a stavebních celcích se mohou na

základě rozhodnutí Objednatele měnit, posouvat či překrývat.
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zvat. veškeré části pr

a podepsány v souladu

výstavbě nebo České

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

V případě, že nebude do 6 měsíců ode dne podání žádosti o stavební povolení toto povolení vydáno
z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení objednatelem
oprávněn dokončit rozpracovanou projektovou dokumentaci a vystavit konečnou fakturu na

jednotlivou etapu.

Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými vtomto článku

smlouvy, (případně před termíny dohodnutými po aktualizaci termínů jednotlivých etap objednatelem
vprůběhu provádění díla), může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě

předchozího písemného souhlasu objednatele.

Místem plnění a dílčích projednávání v rámci odsouhlasování předmětu díla objednatelem je sídlo

objednatele. veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována včeském

jazyce.

Objednatel má právo nerealizovat některou z etap plánované rekonstrukce a to bez nároku

zhotovitele na jakoukoliv náhradu. v případě, že z plnění díla bude vyjmuta jakákoliv etapa, bude

smluvní odměna snížena o částku, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

V případě, že nedojde ke schválení investičního záměru, nebo nedojde-li zjakéhokoliv jiného důvodu
k uvolnění dalších finančních prostředků ze strany jeho zřizovatele, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy, a to bez nároku zhotovitele na jakoukoliv náhradu.

Dílo či jeho jednotlivé etapy uvedené v bodě 4.1 této smlouvy se považují za řádně dokončené

podepsáním protokolu o předání a převzetí díla či jeho jednotlivé etapy oběmasmluvními stranami.

v. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

5.1.

5.2.

5.3.

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i

v případech, kde to není výslovněstanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit vrámci svých možností všechny

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro

naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i

jinou součinnost.

VI. PROHLÁŠENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1

6.2.

Smlouva o dílo

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost

v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo

osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některédílčí části projektové dokumentace takto

zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby spříslušnou specializací

k provádění díla při ojektové dokumentace budou označeny otiskem

autorizačního razítka s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve komory architektů nebo adekvátního obdobného

profesního orgánu v působnosti Evropské unie. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti,

které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské

nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
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závaznými právními předpisy,

upozornění zhotovitele, trvat

předány objednatelem. je zho

upozornit objednatele na nevhodnost

věcí, které mu byly předány objednatel
iska důsledků pro jakost a provedení díl

novenimi nebo rozhodnutími orgánů v

3.

Zhotovitel se zavazuje písemně
, případně nepřípustnost

podkladových materiálů, pokynů, em, a/nebo objednatelem
požadovaných změn, aťjiž z hled a, či rozpočtu, s podklady
pro uzavření této smlouvy, usta eřejné správy či obecně

ČSN, ČN, EN či jinými normami. v případě, že objednatel bude, i přes

na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli

tovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

6.4. Zhotovitel není oprávněn jednat střetími osobami jménem objednatele pouze na základě této

smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

6.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným
rozhodnutím orgánu veřejné správy vsouvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených
touto smlouvou či obecně závaznými právními p edpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena
na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona

č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. Pro případ, že by dílo dle této smlouvy či

kterákoliv jeho část byla považována za dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
v platném znění, uplatní se ustanovení 5 61 zákon ač. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném
znění a má se za to, že zhotovitel poskytl objednateli licenci k užití díla, a to jako licenci výhradní,
Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití díla, dílo je možné užít jak, na území České republiky,
tak i mimo něj. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit

dílo, a to bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít." Odměna za poskytnutí
licence je zahrnuta v cenědíla uvedená v článku lll. bodě 3.1 této smlouvy.

6.8. Pro případ autorského dozoru se zhotovitel zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět

(vykonávat) autorský dozor při realizaci předmětné stavby v souladu se zákonem, touto smlouvou,
dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo

které musí znát.

6.9. Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje písemněoznámit objednateli všechny okolnosti,
které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby nebo které

zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu pokynů
objednatele.

6.10. Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy
se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně
informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů

objednatele došlo.

6.11. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru sodbornou péčí a

chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při

plnění úkolů podle této smlouvy zjistí.

6.12. Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro

objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci smlouvy.

6.13. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru při
realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto škodu nemohl

odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé vdůsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými
událostmi.

6.14. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn
nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po
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předchozím písemném souhlasu objednatele,

vu. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOSTZA VADY DÍLA

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a účelu díla dle

této smlouvy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo vdobě jeho předání objednateli. Zhotovitel poskytuje
objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců a odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla

objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost

specifikace všech praci, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost,
efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této

smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními

předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje
záruky za jakost této dokumentace po dobu 120 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou
dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při
realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťovanédle této smlouvy.

7.4. Záruční lhůta počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem. V případě postupu podle čl.

lll. odst. 3.5. této smlouvy se převzetím díla rozumí převzetí poslední.

7.5. Objednatel je povinen vady díla a zejména projektové dokumentace písemně reklamovat u

zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

7.6. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční

lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní

od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních

dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu zceny díla.

Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

7.7. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané části dila nezanikají ani

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

7.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

7.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo

neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na

jejich použití nebo provedení trval.

v|||. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK z PRODLENÍ

8.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy
takto:

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení;

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. lv. této smlouvy je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin

procenta) z celkové ceny dila včetněDPH, za každý i započatý den prodlení;

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. vll. této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc

korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;
d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající ze závěrů dohod obou smluvních stran,

uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

f)

h)

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých), a to

za každýjednotlivý případ;

v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. Xlll., je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: Deset procent) z ceny díla, včetně DPH, a to za

každý jednotlivý případ;

v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace

či výkazu výměr, které ztohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, nebo podmínkám uvedeným v čl. ll. této smlouvy, nebo způsobí zvýšení
celkové smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 1% oproti původní smluvní ceně
bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, je objednatel
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20% (slovy : Dvacet procent) z celkové

ceny díla, včetněDPH;
v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a ČN zhotovitelem je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% (slovy : Dvacet pět

procent) z celkové ceny díla, včetněDPH;
v případě, že zhotovitel poruší čl. XV. odst. 15. 3. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% (slovy: Dvacet pětprocent) z ceny díla, včetněDPH.

Pro případ autorského dozoru se smluvní pokuta stanovuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení této smlouvy týkající se provádění
autorského dozoru dle článku ll. odstavce 2.5 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli ve smyslu ustanovení 5 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za

každý jednotlivý případ. Ostatní ustanovení pro stanovení smluvních pokut u autorského dozoru je
shodné s dalšími ustanoveními pro smluvní pokuty v tomto článku.

“

Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva

kjejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné

výši.

Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou

jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta)
zneuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý clen prodlení
s úhradou.

Uplatněním smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody

|x. ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od

smlouvy se tato smlouva ruší ustanovení o smluvní pokutěv této smlouvěvšak tímto dotčeny nejsou.

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména :

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, aťjiž jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku lv. této smlouvy, které bude

delší než 30 kalendářních dní;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, tj. zejména, kdy dílo neodpovídá výsledku určenému

v článku ll. této smlouvy a účelu díla dle této smlouvy, a to kdykoliv v průběhu provádění díla;

c) jestliže vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, vplatném znění nebo vněmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo

insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního

řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující;

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik
či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí

osobu;
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9.3.

jestliže se prohlášení zhotovitele uvedené Včlánku X. bodě 10.1 této smlouvy ukáže jako
nepravdivé

objednatel je V prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než

stodvacet dní.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení

díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení

díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy vdůsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací

třetí osobě. Pokud náklady nutné kdokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují

dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu

vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

x. PRÁVNÍ VADY PŘEDMĚTUPLNĚNÍ

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a

zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou V případě,

že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok zprávních vad, pokud tuto

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví.

10.3. Práva objednatele zprávních vad předmětu plnění nebudou přiznána vsoudním řízení, jestliže

objednatel nesplní povinnost stanovenou vtomto článku této smlouvy. Tyto účinky nenastávají,

jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou vědělV době, kdy se o něm dozvědělobjednatel.

Xl. UJEDNÁNÍ o MLČENLIVOSTI

11.1. všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat následujícímu režimu

Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího

písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, aťjiž zcela a nebo

zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se

uvádí V této smlouvě.

Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informované poskytovat
informace týkající se této smlouvy třetím osobám.

Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na

základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli,

případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na

základězákona.

Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran V soudním řízení ve sporu

týkajícím se této smlouvy.

xu. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDANÝM VĚCEM

12.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které

prokazatelně a oprávněněspotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
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x|||. POJIŠTĚNÍA BANKOVNÍ ZÁRUKA

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související
s prováděním díla, a to zejména a minimálně V rozsahu :

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní

odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na hodnotu pojistné události

minimálně 50.000.000,- Kč (slovy padesát miliónů korun českých). Pojištění se současně musí

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí V projektové dokumentaci, která z tohoto

důvodu nebude odpovídat požadavkům dle této smlouvy, a to na hodnotu pojistné události minimálně

20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých).

13.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku

této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje
řádně a Včas plnit Veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání

této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel

nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží
V kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje
pokračovat V pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také

minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat
retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen
kdykoliv během provádění díla na vyzvání předložit platnou pojistnou smlouvu objednateli
k nahlédnutí.

13.3. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za kvalitu a kompletnost-provedení díla ve výši
7 000 000,- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých). Originál dokladu o vystavení bankovní záruky
předloží zhotovitel objednateli do 21 dnů po podpisu této smlouvy. Bankovní záruka bude platná po
celou dobu plnění předmětu díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel uvolní bankovní záruku do 21

dnů od konečného předání díla na základě písemného protokolu, ve kterém bude oběma stranami

potvrzeno, že dílo nevykazuje zjevné Vady. Přesné znění bankovní záruky určí objednatel.

13.4. vpřípadě porušení bodů 13.1, 13.2 nebo 13.3 této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na jakoukoliv náhradu.

XIV. OPRÁVNĚNÉOSOBY

14.1. Jednání mezi smluvními stranami V rámci této smlouvy, s Výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě,
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je
oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou
účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob

nesmí vjednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby na každou kategorii.
Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat

dodatky k této smlouvěmohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

14.2 Oprávněnéosoby objednatele se dělído těchto kategorií

a) oprávněnéosoby ve věcech technických,

b) oprávněné osoby se všeobecnou působností.

14.3. Oprávněné osoby objednatele se Všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech

věcech V rámci této smlouvy.

14.4. Oprávněnéosoby objednatele a zhotovitelů ve věcech technických:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

14.5 Oprávněnéosoby objednatele a zhotovitelů se všeobecnou působností:
Za objednatele: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel

Za zhotovitele: lng. Jiří Pokorný, generální ředitel
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xv. UŽITÍ DÍLA

15.1. Objednatel se zavazuje užít Vytvořené dílo pouze k účelu uvedeném V této smlouvě, tedy pouze pro
přípravu a realizaci stavby „Revitalizace Klementina".

15.2. Objednatel je oprávněn upravit dílo, a zejména projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou
na základě této projektové dokumentace, V souladu se svými potřebami. Upravy je oprávněn provést
sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.

15.3. Zhotovitel není oprávněnjakékoliv Výsledky díla, a zejména projektovou dokumentaci dle této

smlouvy poskytnout třetí osoběči Využít jinak, než ve prospěch objednatele V souladu s touto

smlouvou.

XVI. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti V den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

16.2. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou

zůstávají vplatnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplývá, že mají zůstat

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ustanovení o smluvních

pokutách.

16.3. Smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři

stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

16.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní

ustanovení této smlouvy.

16.5. Seznam zkratek použitých V této smlouvě:

ZD zadávací dokumentace

VZ veřejná zakázka

ÚR územní rozhodnutí

NK CR Národní knihovna České republiky
MKIČR Ministerstvo kultury České republiky
NPU Národní památkový ústav

PD projektová dokumentace

PDSPS projektová dokumentace skutečného provedení stavby
SO stavební objekt
UPS záložní zdroj napájení (Uninterruptible power supply)
EPS elektronická požární signalizace
EZS elektronický zabezpečovací systém
SHZ stabilní hasicí zařízení

ISSO integrovaný systém správy a ochrany majetku
EE elektrická energie
CCTV kamerový systém (Closed Circuit Television)
ČN. ČSN platné národní normy

16.5. Případné spory Vzniklé ztéto smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcněa místně

příslušnými orgány České republiky.

16.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní Vztahy založené touto smlouvou se budou řídit

právním řádem České republiky.
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16.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a

průběžněčíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí

být obsaženy na jedné listině.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že právní Vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení š 262

zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit

ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

16.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, sjejím

obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, zjejich pravé a

svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněnéhozástupce.

Přílohy: Příloha č. 1 — Specifikace ceny za dílo po etapách
Příloha č. 2 — Zadávací dokumentace objednatele
Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V Praze, dne:

Za Za zhotovitele:

r. Vlastimil lng. Jiří Pokorný
generální generální ředitel
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V Praze, dne: f/Í- ť-Jam?

METROPR

Praha a.s.

| P Pavlova 211186, izo 00


