
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ:
zastoupeným: generální ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitelka Správy České Budějovice
číslo smlouvy: 05PU-001408
(dále jen "ob jednatelem'T na jedné straně

a
Vialit Soběslav spoi s r,o.
Sídlo: Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav 
IČ :14504456
DIČ: ______________
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852,

zastoupeným: jednatel společnosti
Číslo smlouvy: 82/2016
(dále jen " dod av ate 1 e m/z hoto v ite I e m") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „1/39 Novosedly -  Soumarský most, 
mikro koberec", ISPROFIN 500 111 0007 byla realizována dodáváte lem/zhotovíte lem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 9 446 620,- bez DPH, kalkulovanou takto:

N ázev s ta vb y N a b íd k o v á  cena 
s ta v b y  bez D P H  v  K č

D P H N a b íd k o v á  cena s ta v b y  
vče tn č  D P H  v KČ

0 0 (b ) =  D P H  z čá s tky  (a) <c) =  (a ) +  (b )

1/39 N ovosed ly  -  S o u m a rský  
m ost, m ik ro k o b e re c

9 446 620,- 1 983 790,- M 430 410,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodávátel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „1/39 Novosedly - 
Soumarský most, mikrokoberec11, číslo veřejné zakázky 05PU-001408.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

O)
(b)

Souhrnu smluvních dohod
Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)



(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce, vč, přílohy č. 1 a 
Oceněný soupis práci - výkaz výměr

(d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, 
části 2 zadávací dokumentace) - elektronicky

(e) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace) - elektronicky
(f) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) - elektronicky
(g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:

Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace)
Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 
formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 
3,9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný 
formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) -  netýká se 
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněny formulář 
3.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy,

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: 1 k -Q8~ 2016____________ _____ Datum: 7.6.2016

PODEPSAN 
Jméno:
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSAN 
Jméno: 
Funkce: jednáte

za objednatele  ̂ za dodavatele/zhotovitele
Ředitelství silnic a dálnic ČR Vialit Soběslav spol. s r.o.



] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Č.Budějovicích dne: 2. června 2016

Naše zn.: 4643 /íó-32300/Ha

Číslo zakázky; 05PU-001408

Vyřizuje: .........​....................... 
Tel.: ..................
e-mail: ............................................

VIALÍT SOBĚSLAV spol. s r.o. 
Na Švadlaěkách 478/0 
392 01 Soběslav

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředilelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel"1) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
nazvanou

„1/39 Novosedly -  Soumarský most, mikrokoberec“,

zadávací řízení zahájeno dne 12. května 2016, výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 3871/36- 
32300/Ha, 1SPROFOND: 500 1! 1 0007 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 16 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako neivhodnéiší nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 
3, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala 
nej nižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

VIALÍT SOBĚSLAV spol. s r.o.
se sídlem: Na Švadlaěkách 478 

392 01 Soběslav
právní forma: společnost s ručením omezeným 
ÍČ: 145 04 456

Celková nabídková cena uchazeče: 9 446 620,00 Kč (bez DPH).



3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

BITUNOVA, spoL s r.o. 
se sídlem: Havlíčkova 4923/60a 

586 01 Jihlava
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 494 33 601

Celková nabídková cena uchazeče: 9 550 052,50 Kč (bez DPH).

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem í , podaná uchazečem

EUROV5A CS, a, s. 
se sídlem: Národní 138/10 

113 19 Praha 1
právní forma: akciová společnost 
IČ: 452 74 924

Celková nabídková cena uchazeče: 9 580 670,00 Kč (bez DPH).

5- Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem 

SILKO s.r.o.
se sídlem: Kosovská 5275/16a 

586 01 Jihlava
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 607 55 075

Celková nabídková cena uchazeče: 9 619 935,00 Kč (bez DPH).

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

PDC SíMOST s.r.o. 
se sídlem: Jižní náměstí 32/15 

Dolní HerŠpice 
619 00 Brno

právní forma: společnost s ručením omezeným 
ÍČ: 253 09 684

Celková nabídková cena uchazeče: 9 649 425,00 Kč (bez DPH).
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Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o, jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících 
kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 
případě zjednodušeného podhmitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhňty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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DOPIS NABÍDKY

NAZE VST AVB Y: 1/39 Novosedly — Soumarský most, mikrokobcrcc
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110,

370 44 České Budějovice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/39 Novosedly - 
Soumarský most, mikrokoberec“ zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických 
podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené 
Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby Nabídková cena 
stavby bez DPH 

v  Kč

DPH Celková nabídková cena 
stavby včetně DPH v Kč

1/39 Novosedly -  Soumarský 
most, m ikrokoberec

(a) (b) = DPH z Částky (a) (c) = (a) + (b)

9 446 620,- 1 983 790,- 11 430 410,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové 
ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákonek platit po celou dobu běhu zadávací 
lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, 
že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Souhrnu smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce, vČ. přílohy č. 1 

a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
(d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 

zadávací dokumentace)
(e) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
(í) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
(g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:

Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace)



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
„i/39 Novo sedly - Soumarský most, mlkrokobereď ftEDITELSTVl Sll.t+tC A DÁLNIC CR

Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 
formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

- Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 
dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář
3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) -  netýká se

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněny formulář 3.11 
dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení 
prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou 
a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny 
mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečností a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis:
Funkce: jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti Vialit Soběslav spoí. s r.o. 

Adresa: Na ŠvadlaČkách 478/11, 392 01 Soběslav 

Datum: 24.5.2016
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
„1/39 Novosedly - Soumarský most, míkrokoberec" Ě ji) fiBDnEWTvt Muwc A aAintc Cr

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího 
rozsahu.

Název stavby: 1/39 Novosedly ~ Soumarský most, míkrokoberec

Název Fod-čláttku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Termín dokončení 1.1.9 Do 2 měsíců od zahájení prací
Právo Smlouvy o dílo 1.4 Právo České republiky
Jazyk 1.5 čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 V den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele 3.1 ......​..............
Jméno a adresa zástupce 
objednatele (je-li jmenován)

3.2 není

Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 nejsou
Výše bankovní záruky za provedení 
díla (je-li)

4.4 Nepožaduje se

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.6. Nepožaduje se

Požadavky na dokumentací 
zhotovitele (jsou~Ii)

5.1 Nejsou

Doba pro předání programu prací 7.2 Do 7 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta
za nesplnění termínu dokončení

7.4 0,5 % za den až do maxima 10 % 
ceny uvedené ve Smlouvě o dílo

Záruční doba 9.1 36 měsíců počítaných od data 
uvedeného v oznámení podle čí. 
8.2
Dodavatel poskytne na opravy 
provedené v rámci reklamace 
v posledních 6 měsících záruční 
doby záruku v délce 18 měsíců od 
odstranění vady.

Denní sazby (jsou-li) 10.2 Nejsou

Měna platby 11.7 koruna česká
Výše úroků z prodlení 11.8 6% ročně
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
„1/39 Novosedíy - Soumarský most, mikrokoberec" fieDITGLSTVrSíLMC A DÍLHfCcn

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Pojištění: 14.1 a 14.2

Typ pojištění Hranice pojistného plnění Jméno (a) pojištěného 
(pojištěných)

Práce, materiály, techn. 
zařízení a poplatky

Cena uvedená ve Smlouvě 
plus 15 %. Vialit Soběslav spol. s r.o.

Vybavení zhotovitele Cena plné náhrady
Vialit Soběslav spol. s. r.o.

Odpovědnost - zranění 
osob a škody na majetku 50000 000,- Vialit Soběslav spol. s r.o.

Pracovníci
5 000 000,- Vialit Soběslav spol. s r.o.

Jiná pojistná smlouva Stavebně montážní pojištění, 
PS ě. 8060714918

Odpovědnost za škodu na 
věci, zdraví a životě 
PS č. 82657960-17

Vialit Soběslav spol. s.r.o. 

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Části stavby (jsou-li) 7.1 nejsou

Datum: 24,5.2016



G
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
„1/39 Novosedly - Soumarský most, mikrokoberec,, fiEMTELSTVr SILHICAOÁINICÉR

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K  NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: 1/39 Novosedly ~ Soumarský most, mikrokoherec

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „1/39 
Novosedly -  Soumarský most, mikrokoberec“, jakož í následky jejich nedodržení. Za účelem 
jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se 
považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby 
uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s 
uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby 
uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajicích nebo osob 
ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora 
uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je  předmětem této zakázky:

- pokládka mikrokoberce.

2) Pokud zbývající Části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se 
předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby 
tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem 
obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, zeje zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských 
smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v 
případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné 
zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 3.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), 
jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli 
předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich 
schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že 
nejsme oprávněni v  souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové 
smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných 
subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, 
že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, 
není tímto odstavcem dotčeno.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální 
podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ 
takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu 
odepřít, a to í bez uvedeni důvodů.
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5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

6) Z důvodů kontroly naších závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné 
kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se 
takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný 
pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého 
kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se 
v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel pří provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným zpťísobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, 
který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených 
ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele 
smluvní pokutu ve výši Kč 500 000,- (slovy; pět set tisíc korun českých). Souhlasíme, aby 
bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím 
platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. 
Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od 
Smlouvy o dílo.

8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo 
přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění 
subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny 
veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění 
veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu 
č, 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, 
bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily 
povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

9) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že Částí 
díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními 
kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu vc výši y % z celkové ceny 
díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny 
nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde 
,,y“ je počet procentních hodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš
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podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy 
k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v 
odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených 
vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí 
písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem 
dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické 
podmínky dané touto zadávací dokumentací.

Datum: 24.5.2016
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PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: Vialit Soběslav spol. s r.o.
se sídlem: Na Švadlačkádi 478/11, 392 01 Soběslav
rČ: 14504456
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „1/39 Novosedíy -  Soumarský most, 
mikrokoberec“, číslo veřejné zakázky 05PU-G01408 (dále jen „dodavatel*4),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradila 
vice než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, 
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

subdodavatele

íČ (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli uhrazeno 
za plnění subdodávky 
[z celkové ceny veřejné 
zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky 
uhrazené zadavatelem v 

jednom kalendářním 
roce pokud doba plnění 

veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok]

[alternativa A
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.] 

nebo

alternativa B
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Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře

V Soběslavi, dne 24.5.2016
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: 1/39 Novosedly - Soumarsý most, mikrokoberec

Objednatel: ŘSD ČR České Budějovice

Projektant:

OBJEKT

SO 01 1/39 Novosediy - Kladenské Rovné, mikrokoberec___________

SO 02 i/39 Volary - Soumarský most,mikrokoberec________________

CENA STAVBY

V Soběslavi, dne 24.5.2016



Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR správa České Budějovice 
Stavba : 1/39 Volary-Soumarský most
objekt: oprava krytu vozovky-míkrokoberec

AKCE ; 1/39 Novosedly-Soumarský most,míkrokoberec
SOUPI S PRACÍ

Pořadové
číslo

Číslo položky dle 
třídníku

Číslo položky dle 
NORIS Popis položky MJ Počet MJ Jednotková cena Celkem bez DPH

KOMUNIKACE 3 944420

.  ​..​. ....​..... ....... .......... ​............​.... ​........... ​. . ​............ .. . ......... .. ......​.....
................ ​. . ​. . .. .. . . ​............. ​.............. ​................. ​. . ​............... ​.  
​........... ​. . . . ​. . ....... .. ​....... ​.............

. . ....​..... ....... ...............​............​................ ..... ... ....... ....​.....
............ ​............. ​............... ​. . ............. ​. . ​.................. ​............. ​. . .  
​. . . . . . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . .

. . ......​..... ....... .........​..... ​...........​. . ​..........​. . ​..................​........ ​...... .. . ... ....... ....​.....
... ....... ​......... ​. . ​.................. ​. . . . . . . . .. ​. ....... ... ​. . ............ ​........... ​......... ​.... 
​.................... ​.... ​.................... ​. . .. . .. . ​. . ​................. ​............ ​............... 
​. ..........

. . ......​..... ....... ...............​..........​.......​........ ..... ..... . . . . .​.....

. . ......​.. . ....... ....................​.....​...... ​. . . .​..... .. . ......... ... . .​......​.....
. .... .. .. .. . ​......... ​. . ​.................. ​. . . . . . . .
. .... . .. .. .. ​......... ​..... ​..................... ​..........................
. ................... ​...... ​............ ​... ..... ​. . ........ .. .. ​. . . . . . . . ​. . .  
​............. ​........... ​....... ​. . ​. . .....

... ......​.. . ....... ....................​.....​...... ​. . ..​..... . . . ....​..... ... . .​......​.....
. . ​. . . ....... ​......... ​. . ​.................. ​. . . . . . . .  
​. . . . . . . . . . ​......... ​..... ​..................... ​.......................... 
​.... .............. ​...... ​............ ​. . . . . . . ​. . .......... .. ​. . . . . . . . ​. . .  
​.............................. ​. . ​. . . . . . .

. . ......​..... ....... ...............​..........​.......​........ .. . ....​..... ... ......​.....
. . ​. . . ....... ​......... ​..................... ​............. ​. . . .. ​........... ​. . ​................... 
​. . . . . .......
............... ​..... ​..................... ​....................... ​............ 
​.... ...... ​. . . . . . . . ​...... ​. . ...... .. .. ​. . . . . .



OSTATNÍ 1030250

■ r

■ ■

■ ■ M

■ ■ 2

■ ■ 1

DPH 21%
ICELKEM STAVBA S DPH

Poznám ka: * Součástí celkové ceny nabídky jsou veškeré pomocné práce.



OSTATNÍ

DPH 21%
ÍCELKEM STAVBA S DPH

Poznámka: * Součástí celkové ceny nabídky jsou veškeré pomocné práce.
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Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Česká Budějovice 
Stavba : U3S tíovos&dly-Kladenskě Rovné
Objekt:  oprava krytu vozovky-m ikrokoberec

AKCE : 1/39 Novosediy-Soumarský most, mikrokoberec
SOUPI S PRACÍ

Pořadové
čísla

Číslo položky dis 
třídníku

Číslo položky dle 
NORIS Popis položky m Počet MJ Jednotková cena Cefkem bez PPH

...................... . .​......​.....
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 3.2

(předkládá uchazeč v nabídce)
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Vialit Soběslav spoí, s r.o., Na Švadíáčkách 478/11, 392 01 Soběslav, IČ; 14504456

V souladu s požadavky § 68 odst, 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (dále ..zákon o ochraně hospodářské soutěžemi, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/39 Novosedly - 
Soumarský most, mikrokoberec”, ěíslo veřejné zakázky 05PU-001408 (dále ..Veřejná 
zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) 
v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží 
nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás 
budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v 
naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o 
dílo (dále jen „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkcí osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 
budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění 
dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních Či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v 
souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byt 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání ěi funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních Či jiných orgánů, případně 
členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
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® Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s 
realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

« Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností Jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke Škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 
praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem 
a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou 
funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec ěi zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 
právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 
zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

•  Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Soběslavi, dne 24.5,2016
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 3.6

(předkládá uchazeč v nabídce)
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A

ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: Vialit Soběslav spol. s no.
se sídlem: Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav
IČ :14504456
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č,Budějovicích, oddíl C, vložka 852,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/39 Novosedly - 
Soumarský most, mikrokoberec", číslo veřejné zakázky 05PU-001408 (dále jen „uchazeč"), 
tímto

uvádí,

že pří realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / 
živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto 
dokumentu

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích:

•  DIO
• frézování vozovek
• spojovací postřik
•  vrstvy pro obnovu a opravy z asfaltobetonu ACO, ACL 
« čištění vozovek
• spojovací postřik
•  mikrokoberec 0/4
•  mikrokoberec 0/8
• obnova VDZ

3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby představovaný 
harmonogramem s kritickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje příslušné činnosti, 
termíny, zdroje pracovních sil atd,, a jehož součástí je plán finančního objemu prací 
odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu realizace stavby je 
přílohou tohoto dokumentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah 
prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:
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Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jm éno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přjjaté ceny 
díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

VDZ Ztiakon 1tí,7 dobrý

CELKEM % 16,7

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
prací.

Uchazeč bere na védomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejích procentuální podíl na 
pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu 
zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč 
bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 
důvodů.

V Soběslavi, dne 24.5.2016

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 
betonáže, apod,).



HARMONOGRAM Údržba povrchu vozovek -  mikrokoberec

den prací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SOOi B39 Nevešed iy - Kladenské Rovné, mikrokoberec

Čištění, frézováni, spojovací postřik a vrstvy pro obnovu vozovek vir.'' ^

spojovací postřik, pokládka ncikrokoberce 0/4 ' :gi

lěkiokobsrec 0J8
VOZ

den prací 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11

SO 02 1/39 Volaty - Soumareký most, mikrokoberec

Čištěni, frézování, spojovací postřik a vrstvy pro obnovu vozovek

spojovací postřik, pokládka mikrokoberce 0/4 *

M ifm kobetecO /8 ... ” > v  v, ;.v ;;;

VD2
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 3.9

(předkládá uchazeč v nabídce)
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH

ORGÁNŮ

Společnost; Vialit Soběslav spol. s r.o.
se sídlem: Na Š vadl áčkách 478/11, 392 01 Soběslav
IČ: 14504456
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicíčh, oddíl C, vložka 852

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/39 Novosedly - 
Soumarský most, míkrokoberec” , číslo veřejné zakázky 05PU-001408 (dále jen ..uchazeč"), v 
souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm, a) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele.

V Soběslavi, dne 24.5.2016
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 3.11

(předkládá uchazeč v nabídce)
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCHVZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: Vialit Soběslav spol. s r.o.
se sídlem: Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav
IČ: 14504456
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/39 Novosedly - 
Soumarský most, mikrokoberec<í, číslo veřejné zakázky 05PU-OO14O8 (dále jen ..uchazeč"), 
tímto závazně

prohlašuje; ze

technologické procesy, zařízení Či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným 
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č, 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních 
řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné 
vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp, 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu čí 
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeček 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1.

2.

2, využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu 
zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí,
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výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný 
status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

& Název a identifikace 
(zejrn, číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul
uchazeček 

nakládání $ právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 
vzoru na území 
České republiky

1.

2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým 
vzorům nebo ekvivalentním Či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních 
řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp, užitný 
vzor, resp. průmyslový vzor.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Soběslavi, dne 24,5.2016


