

Smlouva o dílo č. 37 002 (2017/.....)

uzavřená nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „OZ“)
mezi (dále jen „SOD“):

1. Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Se sídlem: Ústavní 91, 181 02 Praha
IČO/DIČ: 00064220 / CZ00064220
Bank.spojení: ČNB č.ú. 16434081/0710
Zastoupená: MUDr. Martinem Hollým, MBA – ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

MONTAKO – stavební s.r.o.

Se sídlem: Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou
Zapsaná v OR: pod sp. zn. C 186157 u MSv Praze
IČO/DIČ: 24180416 / CZ24180416
Bank.spojení: KB Kralupy nad Vltavou, č.ú. 107-1083520267/0100
Zastoupená: Ing. Jiřím Lainem – jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět díla

Předmětem díla této SOD je závazek zhotovitele k řádnému a včasnému provedení díla, uvedeného v následujícím článku – stavby s názvem „**stavební práce na pavilonu administrativní budovy - přízemí**“ v památkově chráněném areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice (PNB) na adrese Ústavní 91, Praha 8 – 181 02, navazující na řízení č : 23_2016 technický odbor, dle požadavku objednatele, na který navazuje závazek objednatele toto převzít a zaplatit.

3. Rozsah prací

Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele v řízení dle předchozího článku, která byla zpracována na základě výzvy objednatele ze dne 14.12.2016. Nedílnou součástí této SOD jako její Příloha č. 1 je z této nabídky vycházející „Stavební rozpočet,“ popisující nacenění a rozsah prací na shora uvedené stavbě (dále též „dílo“).

4. Termín provedení díla

4.1 Termín zahájení: do 10 dnů od uzavření SOD.

Podmínkou zahájení prací na díle je podepsání této SOD a předání a převzetí způsobilého staveniště, včetně splnění podmínek daných SOD ze strany objednatele. Zhotovitel má právo zahájit práce i po tomto termínu podle vlastní úvahy s tím, že termín dokončení zůstane nezměněn, popř. může zahájit práce před nebo po termínu v případě vzájemné dohody smluvních stran.

4.2 Termín dokončení: 20 pracovních dnů od předání staveniště

Zhotovitel je povinen dodržet termín dodání díla i v případě vzniku víceprací do 10% z nabídkové ceny.

Zhotovitel má právo zastavit dotčené práce na díle a termín dokončení prací posunout o přímo úměrnou dobu v těchto případech:

- při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách v místě provádění díla (teplota pod +5 stupňů Celsia).

- neplnění podmínek ze strany objednatele dle této SOD v dohodnutých termínech,
- z důvodu vyšší moci, kterou nemohl zhotovitel při podpisu SOD předpokládat,
- z důvodu nepředvídatelných prací na díle po odhalení nepřístupných konstrukcí.

Ve shora uvedených případech zhotovitel objednatel na tuto skutečnost upozorní, případně bude aktuálně řešit na příslušných kontrolních dnech dle stavebního deníku a zápisem do něj upřesní vzniklou situaci včetně dopadu na termín dokončení díla.

- 4.3 Zhotovitel staveniště a dotčené okolí zcela vyklidí a uvede do původního stavu do 5 dnů ode dne předání díla. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu dokončení prací na díle ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý byt započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat příslušnou náhradu škody.

5. Cena za provedení díla

- 5.1 Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši: **350.361,- Kč** (slovy třístapadesátisícťřistašedesátjedna korun českých) bez DPH.
- 5.2 Dle platných daňových předpisů v době podpisu SOD se vztahuje na objednatele přenesená daňová povinnost dle § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se na objednatele v době zdanitelného plnění provedených prací nebude vztahovat přenesená daňová povinnost, bude fakturována cena včetně DPH ve výši dle platných daňových předpisů.
- 5.3 Úprava ceny díla může být provedena v souladu s předpisy, upravujícími zadávání veřejných zakázek, v následujících případech:
- V případě, že si objednatel vyžádá změny v použitých materiálech oproti nabídce zhotovitele a tyto změny budou mít prokazatelný vliv na cenu.
 - V případě, kdy nebudou v souladu s SOD provedeny práce na díle v plném rozsahu. Celková cena díla pak bude upravena dle skutečně provedených prací v jednotkových cenách dle SOD a její přílohy.
 - V případě, kdy budou objednatel vyžadovány na zhotoviteli vícepráce, které nejsou součástí SOD.
 - Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně podmínek provádění prací na díle, které nemohl zhotovitel prokazatelně předvídat v době podpisu SOD a mají prokazatelný vliv na cenu díla.
- 5.4 Za změnu podmínek provádění prací na díle se považuje zejména:
- změna legislativních úprav,
 - změna technologického řešení vyžádaná objednatel.
- 5.5 V případě vzniku víceprací je zhotovitel před jejich realizací povinen bezodkladně nahlásit jejich případný vznik objednateli. V případě, že tyto vícepráce budou vykonány zhotovitelem před schválením objednatele, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu za jejich realizaci.

6. Osoby za zhotovitele odpovědné za provedení díla

Jméno: Ing. Tomáš Kráčmar
 Funkce: stavbyvedoucí
 Telefon: 602 119 950
 E-mail: kracmar@montako.com

Zhotovitel má právo změnit tuto osobu, pokud o tom předem písemně informuje zástupce objednatele dle následujícího článku.

7. Kontrola provádění díla objednatel

Jméno: Ing. Vladimír Veselý
 Funkce: provozně technický náměstek
 Telefon: 284 016 123
 E-mail: vladimir.vesely@bohnice.cz

Jméno: Luboš Sadský
Funkce: vedoucí technického odboru
Telefon: 284 016 465, 724506372
E-mail: lubos.sadsky@bohnice.cz

Objednatel má právo změnit tyto osoby, pokud o tom předem písemně informuje zástupce zhotovitele dle předchozího článku.

8. Odpovědnost za vady díla

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruku na práce prováděné na díle v délce 36 měsíců. Záruku na technologická, strojní a elektrická zařízení, která jsou součástí dodávaného díla, zhotovitel poskytuje pouze v délce, jakou poskytují dodavatelé těchto zařízení s tím, že tato může být odlišná. Po sjednanou dobu záruky má objednatel právo uplatnit u zhotovitele požadavek na odstranění vad díla. Záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. Zhotovitel ručí za bezplatné odstranění vad v době záruky.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- 8.3 Zhotovitel je povinen, pokud to klimatické podmínky budou umožňovat a/nebo pokud se s objednatel nedohodne jinak, zahájit ihned práce na odstranění uznaných reklamovaných vad a ve lhůtě 3 pracovních dnů tyto vady odstranit. V případě havárií ohrožujících život lidí nebo bezpečnost díla je zhotovitel povinen reagovat na reklamaci ihned a zahájit práce na jejím odstranění neprodleně – do 24 hodin od nahlášení závady.

9. Zaplacení díla objednatel

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla na základě platebních podmínek dle následujícího článku SOD. Objednatel je povinen převzít řádně a včas dodané dílo protokolárně zápisem o předání a převzetí a to do třech dnů po písemné výzvě zhotovitele. V případě, že se objednatel nedostaví k převzetí díla ani v náhradním termínu poskytnutém zhotovitelem, nebo objednatel bezdůvodně odmítá dílo převzít, má se za to, že dílo bylo objednateli předáno dnem zhotovitelem stanoveného náhradního termínu předání, případně dnem bezdůvodného odmítnutí převzetí díla, a zhotoviteli vzniká právo na úhradu kupní ceny dle bodu 10. této smlouvy. Cena dle čl. 5 je splatná i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí, které ale nebrání jeho použití. Objednatel má v tomto případě právo pozastavit úhradu 5% z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla.

10. Platební podmínky

- 10.1 Objednatel neposkytuje zálohu. Platba za dílo proběhne na základě daňových dokladů – faktur, splňujících veškeré zákonné náležitosti. Provedené práce budou fakturovány vždy měsíčně na základě soupisu provedených prací. Zhotovitel vystaví vždy k poslednímu dni v měsíci soupis provedených prací oceněný na základě nabídkových cen a objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k odsouhlasení soupisu provedených prací. Zhotovitel vyzve objednatel k odsouhlasení provedených prací minimálně 3 dny předem. Pokud se zástupce objednatel nedostaví v dohodnutém dni a v předem dohodnutou hodinu na stavbu k odsouhlasení soupisu provedených prací, má se za to, že souhlasí s rozsahem provedených prací stanovených zhotovitelem. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za provedené práce.

- 10.2 Konečná faktura do výše nabídkové ceny bude vystavena do 10 dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 10.3 Všechny faktury budou hrazeny pod variabilním symbolem čísla faktur. Splatnost řádně a včas vystavených faktur, pokud není SOD stanoveno jinak, je 30 dní od data doručení faktury. Dnem splatnosti faktury se rozumí den, kdy je úhrada připsána na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 10.4 Pro případ pozdní úhrady řádně a včas vystavené faktury, splátky, případně celého nedoplatku ceny díla se smluvní strany dohodly na zákonné výši úroku z prodlení.

11. Zvláštní ujednání

- 11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je subjektem, jemuž mohou být stanoveny povinnosti dle předpisů o registru smluv, popř. svobodném přístupu k informacím.
- 11.2 Smluvní strany sjednávají, že písemnosti doručované mezi nimi se považují za doručené i tehdy, pokud byly odeslány jako doporučená zásilka na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou prokazatelně oznámenou adresu, aniž byly adresátem vyzvednuty v úložní době u držitele poštovní licence. Za dobu doručení se považuje třetí den od uložení. Pokud bude zásilka vrácena odesílateli bez jejího uložení z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem, z důvodu, že adresát na doručné adrese není znám či se odstěhoval atp., platí za den doručení den odmítnutí převzetí resp. den marného pokusu doručovatele o doručení.
- 11.3 Objednatel zajistí pro zhotovitele zdroj elektrické energie 230V, 380V a vody v dosahu staveniště s tím, že poplatky hradí objednatel, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 11.4 Objednatel umožní zhotoviteli práci v prodloužených směnách a práce o sobotách a nedělích s tím, že ale práce na díle budou probíhat za provozu budovy a areálu objednatel.
- 11.5 V případě, že nebude objednatel schopen zcela vyklidit prostory pro provádění prací na díle, dohodne se se zhotovitelem před zahájením prací na postupu prací.
- 11.6 Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy vést stavební deník od zahájení prací až do předání díla a tento bude objednateli k dispozici v místě provádění díla.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn na práce na díle použít svých subdodavatelů, přičemž odpovídá za kvalitu jimi prováděných prací a zároveň odpovídá i za veškeré škody, které způsobí svojí činností ať už sám nebo svými subdodavateli objednateli. Tyto škody se zhotovitel zavazuje neprodleně odstranit na své náklady.
- 11.8 Zhotovitel jednoznačně zodpovídá za BOZP osob, které se na díle podílejí. Dále zodpovídá za udržování pořádku na staveništi a v jeho okolí.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1 SOD může být měněna pouze písemnými dodatky, takto označenými, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu (2x zhotovitel, 2x objednatel).
- 12.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Smluvní strany berou na vědomí omezení, resp. povinnosti objednatel stanovené mu předpisy o registru smluv a svobodném přístupu k informacím.
- 12.5 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou


pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

- 12.6 Přílohou a nedílnou součástí SOD je - Příloha č. 1 – Stavební rozpočet
12.7 Smluvní strany si SOD přečetly, tuto uzavírají nikoliv tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

V Kralupech nad Vltavou

Dne 9.1.2017

MONTAKO – stavební s.r.o.



Ing. Jiří Lain - jednatel

MONTAKO
STAVEBNÍ s.r.o.
Vodárenská 732, 273 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 24180416, DIČ: CZ24180416 ©

V Praze

Dne 12.1.2017

Psychiatrická nemocnice Bohnice



MUDr. Martin Hollý, MBA - ředitel

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8 – Bohnice

Krycí list rozpočtu

zvev stavby:	Opravy místností na AB č.24 a 25	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ:	00064220/CZ000064220
uh stavby:	opravy objektu	Projektant:		IČ/DIČ:	
kalita:	Administrativní budova - 1.NP	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
čátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	151
SO:		Zpracoval:	Zdařil Martin, Sadecký Luboš	Datum:	12.12.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
SV	Dodávky	7 639,74	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	6 869,82
	Montáž	47 622,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
SV	Dodávky	41 762,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	241 985,48			Provozní vlivy	0,00
II"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	statní materiál	0,00				
šesun hmot a sutí		4 481,60				
ORN celkem		343 491,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 869,82
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

iklad 0%	0,00		
iklad 15%	0,00	DPH 15%	0,00
iklad 21%	350 360,94	DPH 21%	73 575,80
		Celkem bez DPH	350 360,94
		Celkem včetně DPH	423 936,74

objektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis náma:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

MONIAKO
STAVEBNÍ S.R.O.
Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 24189416, DIČ: CZ24189416 ©

Stavební rozpočet

ázev stavby: **Opravy místností na AB č.24 a 25** Doba výstavby: PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
 ruh stavby: Rekonstrukce objektu
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Konec výstavby: Administrativní budova - 2.NP
 Zpracováno dne: 7.12.2016 Zpracoval: Zdaňil Martin, Sadecký Luboš

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
Místnost č.24						26 918,03	73 598,90	100 516,93	2,50	0,70
31		Zdi podpěrné a volné				1 896,96	3 772,04	5 669,00	0,59	0,70
24	310100011RAA	Zadivka otvorů ve zdivu, s úpravou povrchu vč. penetrací /spojovací dveře/ m2		1,20	880,00	496,96	559,04	1 056,00	0,00	RTS II / 2016
24	742PVD	Začistění stěny po průrazech /dozdění + omítka/ kpl		1,00	4 200,00	1 400,00	2 800,00	4 200,00	0,00	RTS II / 2016
24	998011001R00	Průměr hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t		0,70	590,00	0,00	413,00	413,00	0,00	RTS II / 2016
61		Úprava povrchů vnitřní				838,09	10 888,41	11 726,50	0,35	
24	612100031RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových /po vybouraných obkladech/ m2		36,00	320,00	838,09	10 681,91	11 520,00	0,01	RTS II / 2016
24	998011001R00	Průměr hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t		0,35	590,00	0,00	206,50	206,50	0,00	RTS II / 2016
64		Výplně otvorů				942,33	973,57	1 915,90	0,00	
24	640R1VD	Dodávka a montáž kování COBRA vč.zámků (typ kování bude upřesněn dodatečně) kus		1,00	800,00	363,64	436,36	800,00	0,00	RTS II / 2016
24	767135722R00	Montáž nových prahů m		1,50	360,00	8,69	531,31	540,00	0,00	RTS II / 2016
24	767VVD	Prah dřevěný, lak polomat - předběžná cena /typ a šířka bude upřesněno později/ m		1,50	380,00	570,00	0,00	570,00	0,00	RTS II / 2016
24	998011001R00	Průměr hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t		0,01	590,00	0,00	5,90	5,90	0,00	RTS II / 2016
94		Lešení a stavební výťahy				758,74	771,26	1 530,00	0,11	
0 24	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2		18,00	85,00	758,74	771,26	1 530,00	0,01	RTS II / 2016
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				20,76	1 419,24	1 440,00	0,00	
1 24	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2		18,00	80,00	20,76	1 419,24	1 440,00	0,00	RTS II / 2016
96		Bourání konstrukcí				0,00	10 850,00	10 850,00	0,68	
2 24	965C1VD	Demontáž čalounění dveří s molitanovou výplní 2 křídlych m2		6,50	315,00	0,00	2 047,50	2 047,50	0,00	RTS II / 2016
3 24	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m		1,30	85,00	0,00	110,50	110,50	0,01	RTS II / 2016
4 24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 /Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních kus		1,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	RTS II / 2016
5 24	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 /Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních kus		1,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	RTS II / 2016
6 24	767900010RAA	Demontáž dřevěného obložení stěn m2		36,00	120,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,01	RTS II / 2016
7 24	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet m2		18,00	150,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,01	RTS II / 2016
8 24	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů m2		18,00	80,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	RTS II / 2016
9 24	960VD	Demontáž stávajících žaluzií kpl		1,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	RTS II / 2016
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				764,12	4 155,88	4 920,00	0,06	
0 24	971033151R00	Bourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 45 cm, MVC / průrazy stěnou do 1.NP a 1.PP. - 6x/ kus		6,00	820,00	764,12	4 155,88	4 920,00	0,01	RTS II / 2016
S		Průměry suti				0,00	1 342,60	1 342,60	0,00	
1 24	979082111R00	Vnitrostavební oprava suti do 10 m t		0,70	268,00	0,00	187,60	187,60	0,00	RTS II / 2016
2 24	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2x t		1,40	32,00	0,00	44,80	44,80	0,00	RTS II / 2016
3 24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t		1,40	186,00	0,00	260,40	260,40	0,00	RTS II / 2016
4 24	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t		0,70	336,00	0,00	235,20	235,20	0,00	RTS II / 2016
5 24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		0,70	218,00	0,00	152,60	152,60	0,00	RTS II / 2014
6 24	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km - 10x t		7,00	28,00	0,00	196,00	196,00	0,00	RTS II / 2016
7 24	979990111R00	Poplatek za skládku suti t		0,70	380,00	0,00	266,00	266,00	0,00	RTS II / 2014

766	Konstrukce truhlářské	2 426,98	3 031,02	5 458,00	0,00
28 24	Truhlářská repase stávajících dveří	1 171,88	1 328,13	2 500,00	0,00
29 24	Desky parapetní dřevěné, dodávka a montáž, šířka 15 - 20 cm	390,82	285,18	676,00	0,00
30 24	Zprovoznění mechanismu ventilace okna /pokud bude potřeba/	864,29	1 335,71	2 200,00	0,00
31 24	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	0,00	82,00	82,00	0,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	26,40	2 973,60	3 000,00	0,00
32 24	Oprava dveří - demontáž horních zámků	13,20	1 486,80	1 500,00	0,00
33 24	Oprava dveří - oprava dolních zámků /předlabání kapsy/	13,20	1 486,80	1 500,00	0,00
776	Podlahy poviakové	7 193,31	6 968,09	14 161,40	0,52
34 24	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
35 24	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC	0,00	270,00	270,00	0,00
36 24	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00
37 24	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	45,01	278,99	324,00	0,00
38 24	Soklík profil z měkčeného PVC	356,40	0,00	356,40	0,00
39 24	Lepení poviakových podlah z pásů PVC	626,68	1 363,32	1 990,00	0,00
40 24	Podlahové PVC (např. PVC Novofloor Standart tl. 1,5 mm) vč.prořezu	5 643,00	0,00	5 643,00	0,50
41 24	Svarování poviakových podlah z pásů nebo čtverců	37,19	82,81	120,00	0,00
42 24	Napuštění poviakových podlah pastou a vyleštění	485,03	324,97	810,00	0,00
43 24	Presun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 6 m	0,00	338,00	338,00	0,00
783	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	8 248,20	23 258,33	31 506,53	0,05
44 24	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel (okna) vč. demontáže a montáže kování /odstín RAL 9016/, pouze poutec odstín S1040 - Y10R	370,89	1 871,35	2 242,24	0,00
45 24	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	1 327,97	4 321,31	5 649,28	0,01
46 24	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel (dveře) vč. demontáže a montáže kování /odstín RAL 9016/	274,00	1 382,48	1 656,48	0,00
47 24	Odstranění nátěrů dřevěných zárubní opálením, oškábáním	815,86	2 654,86	3 470,72	0,00
48 24	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel (zárubně) /odstín RAL 9016/	311,21	1 570,23	1 881,44	0,00
49 24	Odstranění nátěrů z litinových konstrukcí opálením, oškábáním (radiátory)	992,59	3 229,96	4 222,55	0,00
50 24	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z + 2x + 2x email /odstín RAL 9016/	558,12	3 893,58	4 451,70	0,00
51 24	Malby	3 597,56	4 334,56	7 932,12	0,00
784	Odstranění malby oškábáním v místnosti H do 5 m	362,92	2 049,02	2 412,00	0,01
52 24	Malba tekutá stropů Primalex PLUS, bílá, 2 x	1,53	430,47	432,00	0,00
53 24	Malba tekutá stěn Primalex PLUS, bílá, 2 x	31,48	112,52	144,00	0,00
54 24	Penetrace podkladu stěn univerzální Primalex 1x	33,14	416,86	450,00	0,00
55 24	Malba tekutá stěn Primalex PLUS, bílá, 2 x	62,96	225,04	288,00	0,00
56 24	Zakrytí podlahových ploch a zařízení místnosti paviilonu před malbou	60,98	767,02	828,00	0,00
57 24	Čalounické úpravy	172,88	97,12	270,00	0,00
786	Žaluzie vertikální vnitřní látkové /typ a barva bude upřesněno později/	3 439,16	1 145,84	4 585,00	0,01
58 24	Místnost č.25	3 439,16	1 060,84	4 500,00	0,00
59 24	Úprava povrchů vnitřní	0,00	85,00	85,00	0,00
60 25	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, štukových /po vybouraných okladech/	22 483,75	52 877,44	75 361,19	0,98
61 25	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	800,85	10 407,75	11 208,60	0,34
62 25	Výplně otvorů	800,85	10 207,15	11 008,00	0,01
63 25	Dotlačení	942,33	200,60	1 142,93	0,00
64 25	Dodávka a montáž kování COBRA vč.zámků (typ kování bude upřesněn později) /	363,64	436,36	800,00	0,00
65 25	Práh dřevěný, lak polomat - předbežná cena /typ a šířka bude upřesněno později/	8,69	531,31	540,00	0,00
66 25	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	570,00	0,00	570,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	5,90	5,90	0,00
941955003R00	Lešení /lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	657,57	668,43	1 326,00	0,09
941955000R00	Lešení /lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	657,57	668,43	1 326,00	0,09

786	Galumické úpravy	3 439,16	1 145,84	4 585,00	0,01
19 25	786622211RT2 Žaluzie vertikální vnitřní látkové /typ a barva bude upřesněno později/	m2	3,60	1 250,00	0,00
0 25	998786101R00 Přesun hmot pro zastřih. techniku, výšky do 6 m	t	0,10	850,00	0,00
	Elektro a datové rozvody pro obě místnosti		0,00	167 613,00	0,00
74	Elektromontážní práce - datové rozvody		0,00	72 534,00	0,00
1	742001VD Kabel UTP 5E Beiden	m	1 650,00	19 800,00	0,00
2	742002VD Trubka 25 mm	m	30,00	960,00	0,00
3	742M2VD Trubka HGR 50 mm	m	10,00	560,00	0,00
4	742M1VD Žlab MARS 250x100 mm	m	15,00	7 770,00	0,00
5	742M3VD Krabice KU68	kus	8,00	1 456,00	0,00
6	742M4VD Krabice 200x200 mm	kus	2,00	2 960,00	0,00
7	742M5VD Jádru Panduit mini jack 5e černé	kus	22,00	6 270,00	0,00
8	742M6VD Jádru Panduit mini jack 5e bílé	kus	22,00	6 028,00	0,00
9	742M7VD Zásuvka na omítku Panduit / ABB Tango	kus	8,00	2 376,00	0,00
20	742M8VD Modulární Patch panel 1U pro jádra Panduit mini jack	kus	1,00	3 684,00	0,00
21	742P1VD Instalace, měření + měřicí protokol	kpl	1,00	20 670,00	0,00
75	Elektromontážní práce		0,00	95 079,00	0,00
22	750X41VD Demontáž starého elektr. a nefunkčních slabo rozvodů	kpl	1,00	8 800,00	0,00
23	750D1VD Rozvedec pod omítku 32M (2x16)	kus	1,00	3 850,00	0,00
24	750D5VD Jistič 3F/25 C	kus	1,00	860,00	0,00
25	750D5VD Jistič 3F/20 C	kus	1,00	608,00	0,00
26	750D5VD Jistič 1F/16 C	kus	3,00	457,00	0,00
27	750D5VD Jistič 1F/16 B	kus	2,00	108,00	0,00
28	750D5VD Jistič 1F/10 B	kus	2,00	98,00	0,00
29	750D3VD Svodový chránič MOELLER PF7 - 25/4/0.03	kus	1,00	1 945,00	0,00
30	750X11VD Svodič přepětí SPBT 12-280/1	kus	1,00	4 794,00	0,00
31	750R18VD Lišta KOPOS 30x25	m	20,00	48,00	0,00
32	750C1VD Kabel CYKY 5Jx4	m	30,00	52,00	0,00
33	750C1VD Kabel CYKY 3Jx1,5	m	150,00	20,00	0,00
34	750C1VD Kabel CYKY 3Jx2,5	m	300,00	25,00	0,00
35	750C1VD Krabička KU 68 spojovací	kus	44,00	56,00	0,00
36	750R16VD Svítidlo 2x36W 9M 236 KR-E, Trevos kancelář.	kus	6,00	986,00	0,00
37	750X40VD Trubice	kus	12,00	58,00	0,00
38	750R17VD záv. tyč Penda 0,8m chrom, komplet set	kus	8,00	560,00	0,00
39	750R19VD Lustr háčky	kus	12,00	22,00	0,00
40	750R19VD Nouze PAWLUX 6W G5 IP40 3hod.	kus	2,00	590,00	0,00
41	750X40VD Dvojzásuvka Tango, pootočená	kus	14,00	158,00	0,00
42	750X40VD Jednozásuvka Tango	kus	21,00	150,00	0,00
43	750X32VD Rámeček jednoduchý	kus	2,00	22,00	0,00
44	750X33VD Klapka dvójitá	kus	1,00	36,00	0,00
45	750X33VD Klapka dvójitá	kus	1,00	56,00	0,00
46	750X29VD vypínač č.5 Tango + strojek	kus	1,00	168,00	0,00
47	750X32VD 4 Rámeček	kus	7,00	67,00	0,00
48	750X32VD Rámeček pro datovou zásuvku	kus	2,00	28,00	0,00
49	750X32VD Rámeček zásuvku 1x230 V	kus	1,00	28,00	0,00
50	750R3VD Revize elektro	kpl	1,00	5 800,00	0,00
51	750R3VD Podružný materiál	kpl	1,00	32 400,00	0,00
	Celkem:		0,00	343 491,12	0,00

oznámka:

Oběhový dokument - smlouvy

Typ:

O dílo

Předmět:

stavební práce administrativní budova č.p. 91_přízemí

Smluvní strana:

MONTAKO – stavební s.r.o., Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou

Číslo smlouvy interní:

2017/

Číslo smlouvy externí:

37 002

Gestor:

Vyjádření: Nemám námitek k výše uvedenému návrhu smlouvy a smlouvu doporučuji k podepsání.

Dne: 10.1.2017

Jméno: Sadský Luboš

Podpis

Právník PNB:

Vyjádření:

ok

Dne: 10.01.17

Jméno: SCHWARTZ

Podpis

Ekonomické oddělení:

Vyjádření:

Bez připomínek

Dne: 10.1.2017

Jméno: Miroslav Hes

Podpis